

Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o., Domažlická 210/39, 318 00 Plzeň,

Tel....., fax:

IC; 25 22 56 98. DIČ CZ 25 22 58 98, bankovní spojení

Oprava dřevostavby Sibiřský les - dokončovací práce
ZOO a BZ Plzeň

Název položky	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
Zemní práce (odkopání stávající zeminy, vyrovnání podkladu, zhotovení drenážní vrstvy z kameniva se zhutněním, výkop pro osazení betonových žlabů, dovoz a rozprostření substrátu)	36	980	35 280,00 Kč
Podbetonování sloupu	i	1800	1 800,00 Kč
Oprava zábradlí (oříznutí, přebroušení)	4	480	1 920,00 Kč
Tmelení PU tmelem	4	500	2 000,00 Kč
D+M žlabů betonových	36	490	17 640,00 Kč
Beton B 20		3600	3 600,00 Kč
D+M folie nopová	i	2400	2 400,00 Kč
Ometení a omytí stávajících konstrukcí krovu	1	14800	14 800,00 Kč
Nátěr stávajících konstrukcí srubu	1	21800	21 800,00 Kč
Lešení	1	5000	5 000,00 Kč
Barva olejová	5	17550	6 760,00 Kč
Likvidace listů ze střechy	i	3900	3 900,00 Kč
Doprava a přesun hmot	i	12800	12 800 Kč
Cena celkem bez DPH			129 690,00 Kč

Poznámka.

V Plzni 2/2024

Kašpírek