


2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu objednatelem je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.

3. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody v plném rozsahu. Případná vzniklá škoda je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty, v souladu s ustanovením § 1971 občanského zákoníku.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany tím potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit občanským zákoníkem. Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Tato smlouva je uzavřena elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřené smlouvy.

Přílohy: 1. Cenová nabídka ze dne 14. 3. 2024



Název stavby:

Název SO:

Datum zpracování:

Platnost nabídky do:

HZS Hodonín, tř. Bří Čapků 3, Hodonín

HLAVNÍ BUDOVA S VĚŽÍ

26.01.2024 - aktualizace 14.03.2024

28.03.2024

Název položky	měrná jednotka	množství	CENA			
			materiál, dodávky		montáže	
			jednotková	celkem	jednotková	celkem
JÍMACÍ VEDENÍ A SVODY						
podpěra vedení PV nastavitelná	ks	156,00				
strojený pomocný jímáč AlMgSi 0,5m	ks	6,00				
oddálený jímáč na věž včetně izolačních podpěr	kpl	1,00				
kulatina AlMgSi 8mm	kg	32,00				
svorka spojovací FeZn	ks	54,00				
svorka křížová FeZn	ks	16,00				
svorka okapová FeZn	ks	7,00				
podpěra vedení PV OBO quck + podložka	ks	70,00				
zkušební svorka FeZn	ks	7,00				
číslování svodů včetně symbolu	ks	14,00				
pronájem montážní plošiny IP20 IVECO - zápůjčka HZS	den	4,00				
pronájem montážní plošiny IP30 - zápůjčka HZS	den	1,00				
drobný podružný materiál, doprava	kpl	1,00				
montážní práce, práce ve výškách, technická činnost, měření, zkoušky	kpl	1,00				
OPRAVA STÁVAJÍCÍHO UZEMNĚNÍ A PŘIDANÍ NOVÝCH UZEMNĚNÍ						
zemníci souprava FeZn 4m plnoželezo	ks	7,00				
svorka na zemníci soupravu FeZn	ks	7,00				
ochranný úhelník FeZn 1,7m	ks	7,00				
držáky ochranné úhelníku FeZn	ks	14,00				
kulatina FeZn 10mm	kg	20,00				
zelenožlutý smršťovací návlak 1m	ks	4,00				
ruční výkopové práce	m	10,00				
řezání betonu, opětovná betonáž	ks	3,00				
drobný podružný materiál, doprava	kpl	1,00				
montážní práce, práce ve výškách, technická činnost, měření, zkoušky	kpl	1,00				
revizní zpráva - hromosvod	kpl	1,00				
mezisoučet				123274,90		

Celkem bez DPH	123 274,90 Kč
celkem s DPH	149 162,63 Kč

celkem za obě budovy bez DPH	257 614,00 Kč
celkem za obě budovy s DPH	311 712,94 Kč

vypracoval:
ELVOREV s.r.o.
Anenská 405/7
695 01 Hodonín