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A+B. Průvodní a souhrnná technická zpráva 

1. Identifikační údaje 

Název stavby:  Oprava stávajícího chodníku u parkoviště, ul. U Trativodu,  
Klánovice  

 
Místo stavby:  k.ú. Klánovice 
 
Stavebník:  Městská část Praha-Klánovice 
   U Besedy 300/8, Klánovice, 190 14 Praha 9 
    
Zhotovitel:  Ing. Libor Křižák 
   Ateliér Kprojekt, s.r.o. 
   Tyršova 158, 269 01 Rakovník 
   IČ: 02319403 
   DIČ: CZ02319403 
   Telefon: 313 513 542, 777 239 700 
   email: kprojekt@kprojekt.cz; www.kprojekt.cz  
    
Zodp. projektant: Ing. Libor Křižák 
   ČKAIT:  0010377, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
 
Stupeň PD:  údržba 
 
Datum zpracování: 12/2023 

2. Základní údaje o stavbě 

2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Předmětem dokumentace je oprava stávajícího chodníku v ul. U Trativodu u parkoviště v těsné 
blízkosti železniční zastávky v Klánovicích. Chodník bude navazovat na stávající chodník v ul. 
Aranžérská a bude končit napojením na chodník před budovou železniční zastávky. Stávající chodník 
má aktuálně částečně zpevněný kryt s propady a je v nevyhovujícím technickém stavu.  

2.2. Předpokládaný průběh stavby 

Zahájení a dokončení stavby se předpokládá na začátku roku 2024. 
Stavba bude provedena jako jeden stavební objekt bez dalšího členění. 

2.3. Územní plán 

Stavba je v souladu s platným územním plánem. 

2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Stávající chodník má aktuálně částečně zpevněný kryt s propady a je v nevyhovujícím technickém 
stavu. 
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2.5. Celkový dopad na dotčené řešení 

Navrženými úpravami nedojde ke změně využití území, ale k plynulé a bezpečnější pěší trase. Rozsah 
zpevněné plochy se nemění, chodník bude odvodněn na stávající komunikaci, která je částečně ze 
živice a částečně z dlažby.  

2.6. Pozemky dotčené stavbou 

Dotčený pozemek se nachází v intravilánu městské části Klánovice.  

p.č. k.ú. Vlastník 
Výměra 

(m2) 
Druh pozemku 

1174/1 Klánovice 
(665444) 

Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300/8, Klá-
novice, 19014 Praha 9 

13458 ostatní plocha – 
ostatní komunikace 

3. Přehled výchozích podkladů 
- digitální technická mapa městské části Klánovice 
- katastrální mapa  
- prohlídka místa stavby, pořízená fotodokumentace 
- příslušné ČSN, TP a související předpisy 

4. Členění stavby 
Stavba bude provedena jako jeden stavební objekt bez dalšího členění. 

5. Podmínky realizace stavby 

5.1. Průběh stavby 

Dokumentace řeší návrh opravy stávajícího chodníku s částečně zpevněným krytem v ul. U Trativodu 
u parkoviště v těsné blízkosti železniční zastávky v městské části Praha – Klánovice. Chodník bude 
proveden v rámci běžné údržby a nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby. Rozsah 
stávajících zpevněných ploch se nezmění.  
Oprava chodníku je navržena v rámci stávajících parametrů: šířka 2,0 m a délka 32,2 m, chodník bude 
lemován silničním obrubníkem (v hraně stávající živičné a dlážděné plochy, sloužící jako parkoviště) 
a záhonovým obrubníkem (v hraně blíže k oplocení soukromého pozemku). V místě osazení nového 
silničního obrubníku bude vybourána stávající konstrukce vozovky v š. 0,3 m a po osazení nové 
obruby do betonového lože bude provedena nová konstrukce a plynulé napojení krytu vozovky na 
nový obrubník.  
Odvodnění chodníku bude řešeno příčným sklonem 2,0% směrem k vozovce.  

5.2. Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavbu bude zajištěn z navazujících ulic Aranžérská a U Trativodu.  

5.3. Dopravní omezení, objížďky 

Přechodné dopravní značení bude provedeno podle TP66 - Zásady pro označování pracovních míst 
na pozemních komunikacích. 
Při výstavbě nového chodníku bude stavba probíhat za částečné uzavírky. V ZÚ a KÚ budou osazeny 
zábrany a svislé dopravní značky B1.  
Stavba si nevyžádá budování objížďky. Stavba bude realizována při zachování provozu na přilehlých 
místních komunikacích, které nebudou výstavbou dotčeny. 
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6. Přehled budoucích vlastníků stavby 
Vlastníkem stavby bude investor akce – městská část Praha - Klánovice. 

7. Předávání stavby do užívání 
Stavba bude předána do užívání až po jejím úplném dokončení. 

8. Souhrnný technický popis stavby 

8.1. Dopravní řešení 

V rámci stavby nebudou osazovány žádné nové svislé dopravní značky. 
V nutném rozsahu bude obnoveno vodorovné dopravní značení (vyznačení stání). 

8.2. Směrové řešení, výškové řešení, šířkové uspořádání 

Dokumentace řeší návrh opravy stávajícího chodníku s částečně zpevněným krytem v ul. U Trativodu 
u parkoviště v těsné blízkosti železniční zastávky v městské části Praha – Klánovice. Napojení na 
navazující stávající chodníky bude provedeno plynule s vyrovnáním lokálních nerovností. Chodník 
bude mít příčný sklon 2,0% směrem do vozovky.  Chodník bude proveden ve stejném podélném 
sklonu jako přilehlá vozovka. 
 
Začátek opravy chodníku navazuje na stávající chodník v ul. Aranžérská, konec opravy chodníku je 
v místě napojení na stávající chodník podél budovy železniční zastávky. Chodník je navržen v délce 
32,2 m, a v š. 2,0 m, bude lemován silničním obrubníkem s nadvýšením +15 cm (v hraně stávající 
živičné a dlážděné plochy, sloužící jako parkoviště), příp. +2 cm v místě napojení na vozovku a 
záhonovým obrubníkem (v hraně blíže k oplocení soukromého pozemku) s nadvýšením +6 cm. 
V místě osazení nového silničního obrubníku bude vybourána stávající konstrukce vozovky v š. 0,3 m 
a po osazení nové obruby do betonového lože bude provedena nová konstrukce a plynulé napojení 
krytu vozovky na nový obrubník.  
Chodník směrem od KÚ do ZÚ klesá ve sklonu cca 2,8-3,0%. Příčný sklon je navržen 2,0 % směrem 
do vozovky, kam budou i svedeny dešťové vody z chodníku. V ZÚ bude v napojení na vozovku ze 
zámkové dlažby snížen obrubník tak, aby dešťové vody z chodníku mohly plynule odtékat a netvořila 
se louže. 

8.3. Konstrukce 

Předmětem dokumentace je nový chodník s krytem ze skladebné dlažby. V místě osazení nového 
silničního obrubníku bude provedeno plynulé napojení konstrukce vozovky s krytem ze živice, příp. 
ze zámkové dlažby.  
 
Napojení vozovky s krytem ze živice: 
- asfaltový beton ACO 11+        50 mm 
- spojovací postřik PS, EMK do 0,7 kg/m2 
- asfaltový beton ACP 22       70 mm 
- štěrkodrť frakce 0-63mm   ŠDA              200 mm 
- štěrkodrť frakce 0-63mm   ŠDA              150 mm 
- upravená zemní pláň  (E def,2= min. 45 MPa)   .                              
CELKEM         470 mm 
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Předláždění vozovky v místě napojení: 
- stávající betonová dlažba                                80 mm 
- lože z drti 4-8mm                            40 mm 
- doplnění podkladních vrstev kamenivem  200 mm 
- stávající konstrukce vozovky                                      .                                
CELKEM                           320 mm 
 
Chodník: 
- skladebná betonová dlažba                60 mm 
- lože z drti 4-8mm                40 mm 
- štěrkodrť frakce 0-63mm   ŠDA          200 mm 
- upravená zemní pláň  (E def,2= min. 30 MPa)                                
CELKEM     430 mm 

8.4. Odvodnění 

V rámci napojení krytu (údržby) nebudou prováděny změny ve stávajícím způsobu odvodnění.  
Chodník bude odvodněný dostatečnými příčnými a podélnými sklony (minimálně 0,5 %). Dešťové 
vody budou stékat na vozovku a dále do ul.U Trativodu, kde budou zasakovány.  

8.5. Vytýčení 

Vytýčení bude provedeno podle digitální verze dokumentace v JTSK. 

8.6. Bourání, zemní práce 

V místě osazení nového silničního obrubníku bude v š.0,3 m provedeno vybourání konstrukce 
vozovky, pro osazení obrubníku do betonového lože.  
Bourací práce zahrnují: 

• Vybourání vrstvy asfaltobetonu v tl. 50-100 mm 
• Lokální vybourání a obrubníků 
• Rozebrání krytu ze zámkové dlažby 

Betonová a asfaltobetonová suť bude odvezena do recyklačního střediska (předpokládaná 
vzdálenost 10 km). 
Zemní práce zahrnují: 

• Dotěžení na úroveň zemní pláně (v místě nového chodníku), její upravení do projektovaných 
podélných a příčných sklonů a zhutnění (Edef,2 = min. 30 MPa). Zemní práce v ochranných 
pásmech inženýrských sítí budou prováděny ručně. 

Odtěžená zemina bude odvezena na skládku, kterou zajistí zhotovitel stavby. Ve výkazu výměr je 
uvažován odvoz do vzdálenosti 10 km a skládkovné. Budoucí zhotovitel musí v nabídce do těchto 
položek zahrnout veškeré náklady na likvidaci přebytku výkopku a suti (včetně případného odvozu 
do vzdálenosti větší než 10km).   
Zelené pásy budou pokryty ornicí a osety travní směsí (šířka 1,0m). 
 

9. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území a kulturní 
památky 

Před zahájením stavby musí zhotovitel zajistit vytýčení inženýrských sítí. Během stavby je nutné 
vytýčení chránit před poškozením. Přesný průběh a hloubka uložení budou ověřeny ručně kopanými 
sondami. 
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Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí bude probíhat podle podmínek jejich správců.                                                                                              
Stavbou nebudou dotčena chráněná či zátopová území ani kulturní památky. 

10. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 
Veškeré elektrické spotřebiče na stavbě budou napájeny z mobilní elektrocentrály, případně 
z provizorní přípojky 380/220 V, kterou si zajistí zhotovitel. Spojení se stavbou bude zajištěno pomocí 
mobilního telefonu. 
Odběr vody bude z hydrantových nástavců v blízkosti stavby. O povolení odběru zažádá až zhotovitel 
stavby. WC bude použito chemické, el. přípojka uvažována není. 

11. Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a ŽP 
V průběhu stavební činnosti se hlavní úkoly péče o zdraví a životní prostředí soustředí zejména na 
tyto okruhy: 

a) Ochrana přírody a krajiny: 

- stacionární stroje (kompresor, elektrocentrála apod.) budou vybaveny zhotovitelem stavby 
ocelovou vodotěsnou vanou umístěnou pod strojem    
- na stavbě bude v mimopracovní dobu zajištěna ostraha zamezující vstupu nepovolaných osob, které 
by mohly nedovolenou manipulaci se stroji, PHM a ostatními materiály způsobit únik ropných látek 
- likvidace vybouraných hmot bude možná pouze odvozem na povolenou skládku nebo k recyklaci 
- odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládky zajistí zhotovitel 
- zhotovitel doloží zadavateli potvrzení o ekologické likvidací vybouraných materiálů 

b) Hluk: 

- zhotovitel stavby je povinen zajistit, aby hluk způsobený v průběhu stavební činnosti splňoval limity 
příslušných hygienických norem, v okolí stavby se nacházejí obytné objekty 
- zhotovitel stavby předjedná s relevantními orgány státní správy v jaké době lze provádět stavební 
činnost. 
- stavba bude prováděna takovými mechanizmy, aby hladina akustického tlaku u přilehlých objektů 
nebyla vyšší než 60 dB. Celodenní ekvivalenty hladiny hluku nebudou vyšší, než plánuje platná 
legislativa. 

12. Obecné požadavky 

a) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné směrnice, předpisy a normy ČSN, včetně 
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících. Pro bezpečnost práce a provoz 
technických zařízení při stavebních pracích platí zejména zákon č.262/2006Sb, č.591/2006Sb, 
nařízení vlády č.178/2001Sb, 148/2006Sb, vyhláška 415/2003Sb, 601/2006Sb. Základní zásady a 
požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou dány zákonem č.309/2006Sb a platnými 
právními předpisy uvedenými v §23 tohoto zákona, (nařízení vlády č.362/2005Sb, č.101/2005Sb, 
č.378/2001Sb, č.168/2002Sb, č.11/2002Sb, č.178/2001Sb, č.406/2004Sb). Dále platí vyhlášky a 
nařízení související. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských vedení je třeba plnit podmínky 
správce a dbát na zvýšenou opatrnost pracovníků. 
Zákres inženýrských sítí je nutno pokládat za orientační a technický dozor investora musí zajistit před 
zahájením stavby vytýčení inženýrských sítí. Během stavby je nutné vytýčení chránit před 
poškozením. Projekt je řešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce i provozu 
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jak během stavby, tak i po dokončení. 

13. Kvalita provedení 
Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. a s požadavky 
příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve 
Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší. 
Je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a 
dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. 
Veškeré použité materiály musí být pro daný typ použití výrobcem výslovně určeny. 
Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací a referencemi. 
Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu novely zákona č. 183/2006 
Sb. z roku 1992, zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona 71/2000 Sb., nařízení vlády č. 178/1997 Sb. 
v platném znění a zákonů souvisejících. 

14. Vymezení uživatelských standardů stavby 
Stavební práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací.  Vzhledem k rozsahu prací 
se vydávání stavebního povolení a ohlášení stavby nepředpokládá. Kvalita prací bude dokladována 
revizními zkouškami a protokoly, které budou prováděny v návaznosti na platné normy, vyhlášky a 
požadavky stavebního povolení. 
Veškeré materiály používané při výstavbě musí být v souladu s odpovídajícími českými normami a 
platnými vyhláškami. Všechny importované materiály a zařízení v rámci stavby musí vlastnit platné 
certifikáty pro použití v ČR, dále musí být v souladu s relevantními předpisy, normami, zákony a 
zkušebními požadavky. 
Veřejná prostranství zasažená stavbou budou uvedena do původního stavu. Přístupové komunikace 
na stavbu budou průběžně čištěny. Soulad provádění stavby s PD bude dokládán postupným 
zpracováváním PD realizační, PD skutečného provedení a geodetického zaměření, vše plnění 
dodavatele stavby. 
Navržené materiálové řešení může být upraveno po dohodě s investorem a projektantem. Pro 
realizaci stavby a příslušné výběrové řízení na dodavatele stavby mohou být zvoleny systémy a 
materiály jiných výrobců, než jsou výslovně uvedeny v této zprávě a jednotlivých částech PD, ale 
veškeré jejich parametry je nutno brát jako technické minimum, tj. mohou být použity pouze systémy 
a materiály kvality stejné nebo vyšší. 
 
 
 
 
 
 
 
V Rakovníku, prosinec 2023                 Vypracoval:  Ing. Libor Křižák 


