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Zadání předmětu plnění 
1. Projektant zpracuje DSP, DPS, DSPS v rozsahu a obsahu příloh podle vyhlášky č. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“).                                 
Projektant zpracuje DSPS v členění dle DPS (tzn. skutečné provedení stavebních objektů 
a technických a technologických souborů). 

2. Současně musí DPS obsahovat údaje a informace v souladu se ZZVZ, nutné ke zpracování 
reálné cenové nabídky zhotovitelem stavby, vypracování popisu výkonů a sestavení 
položkového výkazu výměr. Dokumentace bude zpracována do úrovně jednoznačně 
určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby - např. textové vysvětlivky 
a popisy. 

3. Projektant vypracuje 2 alternativní návrhy nových dispozičních a provozních řešení 
dotčených prostor, tzn. jídelna, kuchyně, kantýna, chodba. Alternativně: provozní propojení 
prostoru jídelny, kantýny a chodby nebo provozní propojení kuchyně a kantýny apod. 
Alternativní návrhy budou zpracovány ve formě vizualizace a budou obsahovat 3D modely 
dotčených prostor, vč. zařízení interiéru a zařízení a vybavení technologiemi.    
Tyto návrhy budou konzultovány s objednatelem a jeho připomínky budou zapracovány do 
předložených návrhů. Následně objednatelem vybraný návrh bude vizualizován formou 
fotorealistického zobrazení, vč. vybavení nábytkem, technologiemi a gastro zařízením.  

4. Projektová dokumentace pro provedení stavby v 5.NP (viz výkres Půdorys VZI. 5.NP – 
Prostor jídelny, kuchyně a kantýny) bude zahrnovat zejména:  

a) Bourací práce 
- Odstranění stávajících vrstev podlah a veškerých stávajících instalací a zařízení, 

odvoz stavebního odpadu na skládku;  
- Demontáž a ekologická likvidace nepotřebných technologických zařízení; 
- Vybourání okna a mříže, odstranění pochozích lávek - vstup na staveniště 

z předního dvora na staveništní výtah (osoby + materiál); 

b) Stavební a stavebně konstrukční řešení  
- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu dotčených prostor v 5.NP, vč. pozic 

technických a technologických zařízení; 
- Stavebně-technický průzkum stávajícího stavu vodorovných i svislých konstrukcí;  
- Zajištění potřebných průzkumů, posudků a studií; 
- Návrh opatření ochrany stávajících zařízení a částí objektu zadavatele před 

poškozením v průběhu realizace stavby; 
- Stavební úpravy podlah, vč. návrhu podlahových krytin; 
- Začištění stěn po provedených stavebních úpravách vč. výmalby; 
- Úprava stávajících dveří (broušení, nátěr); 
- Výměna vybraných stávajících dveří, vč. zárubní; 
- Úprava stávajících dřevěných prvků interiéru (trámy – broušení, zesvětlení 

apod.); 
- Okna – oprava, případná výměna; 
- Návrh nového podhledu a veškerých zařízení pomocných a podpůrných 

konstrukcí pro zavěšení technologií ze strany interiéru; 
- Posouzení požární bezpečnosti v souvislosti s dispozičními úpravami; 
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- Zařízení staveniště a řešení transportních tras materiálu bouraného a nového 
podle požadavku zadavatele; 

- Stanovení optimální trasy pro transport stavebního materiálu (stavební výtah pro 
přepravu materiálu a osob umístěný vně objektu) a transport suti.; 

- Doprava a likvidace stavebního odpadu; 
- Oprava omítek, obkladů a následné vymalování prostor; 
- Oprava fasády kolem montážních oken; 
- Úklid; 
- Transportní cesty přes přední dvůr skrze okno a stavební výtah. 
- Ostatní činnosti dle potřeby. 

c) Technika prostředí staveb a zdravotně technická instalace 
- Dispoziční návrh včetně řešení návaznosti na stávající konstrukce a technické 

zařízení budovy; 
- Úprava stávajících rozvodů příp. nové rozvod zdravotně-technických instalací 

pro zařízení s napojovacími místy. 
 

d) VZT, chlazení a vlhčení, měření a regulace  
- Kompletní projekt elektro, MaR, VZT, chlazení; 
- Nová jednotka VZT v dotčeném prostoru v 5.NP; 
- Provozní řád VZT zařízení; 
- Aktualizace stávající VZT knihovny; 
- Související stavební práce; 
- Ostatní činnosti dle potřeby. 

e) Silnoproudá elektroinstalace    
- Demontáž a likvidace stávajících silnoproudých rozvodů včetně osvětlení a 

rozvaděče; 
- Projekt elektro; 
- Nové silnoproudé rozvody a rozvaděč; 
- Nová LED osvětlovací tělesa s příslušnou intenzitou stanovenou výpočtem pro 

daný účel dotčeného prostoru v 5.NP; 
- Nouzové osvětlení; 
- Související stavební práce; 
- Ostatní činnosti dle potřeby. 

f) Slaboproudá elektroinstalace, telefon   
- Nové rozvody strukturované datové sítě včetně informačních panelů, kiosků, 

telefonních a rozhlasových rozvodů; 
 

5. V případě, že nebude zpracována DSP, projektant zpracuje v rámci DPS část Požárně-
bezpečnostního řešení stavby, ve které budou zpracovány všechny změny provedené 
dle DPS v souladu s požárními předpisy. 

6. Projektant zpracuje návrh etapizace (HMG) postupu prací, včetně v PD zapracovaných 
návrhů potřebných provizorních tras pro zachování provozuschopnosti prostorů nepřímo 
dotčených stavbou. Návrh etapizace bude koordinován s PD pro stavbu „stavební úpravy 
stávajících prostor chodby a přilehlých částí ve 4.NP objektu VZ I“. 

7. Projektant stanoví, zda stavba spadá do kategorie, kdy je nutné žádat TIČR o stanovisko 
k realizaci stavby. 
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8. Projektant se zavazuje k součinnosti a koordinaci s dalšími projektanty objednatele, kteří 
budou připravovat projekt pro systémy PZTS a EPS. Projektant se zavazuje poskytnout 
těmto projektantům projektové podklady. Projektant neodpovídá za části díla provedené 
jinými projektanty objednatele. 

9. Projektant se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP objednatele při vypracování  
DPS a k zapracování jeho připomínek do projektové dokumentace. Projektant se 
zavazuje ke spolupráci i v případě, že bude zpracována DSP.  

10. Obecně 

- Ve výkazu výměr bude uvedený výpočet použitý při stanovení množství položky soupisu 
prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace tak, 
aby umožnil kontrolu celkové výměry. 

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro kontrolu nabídek 
zhotovitelů stavby bude oceněn podle cenové soustavy ÚRS. 


