
ÚRS 2024/I ver. 090224 ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024

Cena s DPH 5 757 499,66

DPH  21,00% 999 235,48

Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN 4 758 264,18

P.Č. Kód položky Popis M.J.
Množství 

celkem
Jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 1 023 158,78

1 Zemní práce 77 199,88

21 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 45,500 179,00 8 144,50

24 122252502 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 200,815 125,00 25 101,88

35 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 127,815 13,50 1 725,50

Pozn. 160,815-33,0 .

36 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 229,500 184,00 42 228,00

Pozn. 127,5*1,8 .

2 Zakládání 23 278,70

43 212795111 Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, štěrkového obsypu m 17,770 1 310,00 23 278,70

Pozn. příčná drenáž včetně vyústění z HDPE    8,85 + 8,92 .

4 Vodorovné konstrukce 33 846,50

94 421953211 Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a hranolů - odstranění m2 20,855 228,00 4 754,94

Pozn. (1,4*4,85*2+(0,2+1,1+0,2)*4,85) .

100 451315126 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm m2 21,240 403,00 8 559,72

Pozn. podklad pod křídla     (8,85*1,2)*2 .

101 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm m2 0,576 1 240,00 714,24

Pozn. pod patní plechy zábradlí    0,2*0,24*12 .

102 451476122 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm m2 0,576 1 080,00 622,08

105 465513156 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2 m2 10,784 1 780,00 19 195,52

Pozn. "odláždění vyústění drenáže"    0,75*1*4;           "odláždění před křídly"    0,8*3,29+0,8*5,09+0,8*1,35 .

5 Komunikace pozemní 299 139,60

109 541391211 Demontáž roštu koleje na pražcích dřevěných rozdělení c m 19,100 174,00 3 323,40

111 511501112 Konstrukční vrstva tělesa železničního spodku ze štěrkopísku m3 167,303 600,00 100 381,80

Pozn. zásyp ZKPP + přechodová oblast hutněno po vrstvách tl. max. 0,3 m, na ID=0,8 resp. 0,95 .

112 511501255 Zřízení kolejového lože z drceného kameniva m3 120,000 380,00 45 600,00

113 58344005 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD t 228,000 413,10 94 186,80

114 511501278 Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva při překážce po obou stranách m3 120,000 38,90 4 668,00

116 521272215 Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu kus 9,000 115,00 1 035,00

132 521351118 Montáž koleje stykované na pražcích betonových soustavy S49 rozdělení c m 35,000 349,00 12 215,00

Oprava mostu v km 32,956 "K Hermance" 0742 Středokluky (včetně) - Podlešín (mimo)

Cena v Kč
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134 31198049 podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183x126x6 kus 104,000 22,70 2 360,80

138 525971111 Demontáž kolejnic na mostech s mostnicemi hmotnosti do 50 kg/m m 5,400 100,00 540,00

146 541411151 Demontáž podkladnice všech soustav kus 18,000 81,90 1 474,20

Pozn. mostnicové podkladnice .

148 548121632 Svařování kolejnic aluminotermicky krátký předehřev-široká spára soustavy S49 kus 6,000 3 670,00 22 020,00

149 54653002 dávka svařovací kolejnice S49 jakost R260 základní spára kus 6,000 1 084,10 6 504,60

153 543451111 Umožnění volné dilatace kolejnice bez kluzných podložek s demontáží a montáží upevňovadel m 300,000 16,10 4 830,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 108 251,61

166 628613233 Protikorozní ochrana OK mostu III. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací m2 70,000 1 350,00 94 500,00

Pozn. NK: ŽSP + ONS 02"    43,0 m2;        zábradlí : ŽSP + ONS 01"    27,0 m2 .

168 15625102 drát metalizační ZnAl D 3mm kg 106,190 129,50 13 751,61

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 182 899,21

181 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění kus 1,000 383,00 383,00

198 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m m2 106,400 53,20 5 660,48

Pozn. 3,5*3,8*8,0 .

199 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 1 489,600 0,76 1 132,10

Pozn. 106,4*14 .

200 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m m2 106,400 32,40 3 447,36

219 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 106,604 1 210,00 128 990,84

Pozn. opěry vč.  křídel    (1,47*3,5*5,5+1,47*4,05*2,1*2)*2 .

221 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 5,441 5 630,00 30 632,83

Pozn.  záv. zeď, vč. části křídel    1,03*0,41*3,2*2+(0,62*0,2*(4,3+4,5+0,63*2+0,49*2))*2 .

251 985223211 Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty přes 1 do 3 m3 m3 1,000 9 940,00 9 940,00

257 985231112 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2 m2 2,000 340,00 680,00

Pozn. stávající části křídel, 25%    8*0,25 .

260 985231192 Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 2,000 30,60 61,20

262 985232112 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2 m2 2,000 556,00 1 112,00

Pozn. stávající části křídel, 25%    8*0,25 .

265 985232192 Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 2,000 39,70 79,40

267 985233122 Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl přes 6 do 12 m/m2 m2 4,000 195,00 780,00

997 Přesun sutě 220 919,29
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286 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 410,435 82,80 33 984,04

Pozn.
dř. podlahy    (1,4*4,85*0,05*2+(0,2+1,1+0,2)*4,85*0,05)*0,7;   "kámen"  2,5*106,604;    "ŽB"   2,5*6;     "živičný kryt"   0,87;    "pryžové podložky"    

52*2*(0,000163+0,00008);    "kolejové lože"    67,0*1,9
.

288 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 410,435 158,00 64 848,73

289 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 2 873,045 8,80 25 282,80

Pozn. předpokládaná skládka DEMK s.r.o. Horoměřice cca 8,0 km .

295 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 3,790 1 250,00 4 737,50

Pozn. mostnice   9*0,130;     "podlahy"    0,730    pražce 21*0,09 .

299 997013862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 t 15,000 147,00 2 205,00

Pozn. ŽB   2,5*6 .

300 997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 393,811 184,00 72 461,22

Pozn. kámen   266,511;  kol.lože  127,3 .

301 997211621 Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km kus 30,000 580,00 17 400,00

Pozn. 9+21 .

998 Přesun hmot 77 624,00

302 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 313,000 248,00 77 624,00

PSV Práce a dodávky PSV 1 019 527,69

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 72 220,13

304 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 78,838 15,60 1 229,87

Pozn. zasypané části křídel    (0,7*+0,4)*2;      "zasypané části opěr "    (9,02*2,46+0,85*(2,490*2+5,420)+2,7*2+0,5*5,42)*2 .

305 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,280 48 227,80 13 503,78

306 711112011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou m2 157,676 24,60 3 878,83

Pozn. 78,838*2 .

307 11161346 asfalt oxidovaný stavebně izolační t 1,000 25 549,60 25 549,60

310 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 73,356 74,40 5 457,69

Pozn. rub křídel    (3,915+3,9+0,5+0,5)*2;    "rub úložného prahu a dno křídel"    (3,2+3,2)*4,82;    "příčné drenáže"  1,4*8,85+1,4*8,92 .

312 62832134 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože m2 84,359 129,50 10 924,49

314 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 73,356 37,40 2 743,51

317 69311086 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2 m2 77,024 72,10 5 553,43

318 711491177 Připevnění doplňků izolace proti vodě nerezovou lištou m 27,560 117,00 3 224,52

319 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,200 772,00 154,40
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767 Konstrukce zámečnické 947 307,57

324 767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 125,712 21,30 2 677,67

Pozn. FRP polymer rošt   (0,485)*(4*1,85+2*1,7)*24 .

333 429172112 Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg kg 18 683,000 47,30 883 705,90

Pozn.
ocelová NK - mat.+ výroba v mostárně    řady S235 - 3 466,0 kg;       řady S275 - 14 921,0 kg;                                                      Výroba dílů žlabů 

pro IS při opravách mostů - 296,0
.

335 429172212 Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg kg 296,000 20,40 6 038,40

346 911121211 Výroba ocelového zábradli při opravách mostů m 26,400 1 220,00 32 208,00

Pozn. 13,2*2 .

347 911121311 Montáž ocelového zábradli při opravách mostů m 26,400 859,00 22 677,60

M Práce a dodávky M 2 165,80

46-M Zemní práce při extr. mont. pracích 2 165,80

385 220182041 Položení kabelu do kabelového lože nebo do žlabu m 45,500 47,60 2 165,80

OST Ostatní 10 700,00

M Mechanizace 10 700,00

396 111010021000 Kolový jeřáb nosnost 28 t klopný moment 0,84 kNm Sh 10,000 1 070,00 10 700,00

URS URS položky 2 524 315,86

URS 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně                         ("obrusná a ložní vrstva"     (6*0,5)*2) m2 6,000 69,73 418,40

162852501 Vodorovné přemístění výkopku do 500 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 při rekonstrukcích železnic m3 113,000 13,07 1 476,66

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 113,000 31,76 3 589,02

213211131 Spojovací vrstva z aktivované cementové malty tl do 40 mm  (vrstva cementové malty pod prefabrikáty tl cca 30 mm    3,49*5,42*2) m2 37,832 118,96 4 500,37

985331119 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 25 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 17,000 1 412,26 24 008,42

13021019 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 25mm t 0,139 17 931,60 2 491,78

334121112 Osazení prefabrikovaných opěr nebo pilířů z ŽB hmotnosti přes 5 do 10 t                      ("úložné prahy 2x5 t") kus 2,000 3 023,76 6 047,52

59383644.R Prefabrikáty úložných prahů                  ("prefa úložné prahy"     2,3*2) m3 4,600 36 800,00 169 280,00

334131120.R Osazení prefabrikovaných dílů mostní konstrukce z ŽB hmotnosti přes 10 t do 25 t              ("křídla 18,6 a 18,6 t") kus 2,000 10 516,18 21 032,35

59383643.R Prefabrikát ŽB křídel                 ("prefa křídla"    7,4+7,4) m3 14,800 36 800,00 544 640,00

111010123000 Kolový jeřáb výkon 370 kW nosnost 160 t Sh 20,000 3 035,48 60 709,60

HZS4132 Hodinová zúčtovací sazba jeřábník specialista Sh 20,000 315,27 6 305,36

334323119 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 35/45                 ("dříky opěr"    2*22,4) m3 44,800 3 574,60 160 142,08

334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení  ("dříky opěr"    (2,49*2+4,72+2*0,7+2*3,49+5,42)*2,53*2 m2 118,910 714,92 85 011,14
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334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 118,910 59,19 7 037,81

334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505               ("výztuž dříků opěr, viz výkres výztuže"   2,6385*2) t 5,277 31 175,20 164 511,53

URS 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE DN 110  (plastová chránička zakopaná podél opěry O1 pod mostem pro převedení stávajících sítí Cetin) m 6,000 63,87 383,24

URS 389941050.R Montáž a dodávka kovových doplňkových konstrukcí        (deska se zhotovitelem ) kus 1,000 3 220,00 3 220,00

URS 13432001.R ocel jakosti S235JR     (mat. mostárny včetně prořezu 3%)      3,466*1,03        (kab. Žlab  0,296*1,03=0,305)  (zábradlí 0,713*1,03) t 4,609 42 550,00 196 123,59

URS 13431015.R ocel jakosti S355         (mat. mostárny včetně prořezu 3%)        14,921*1,03 t 15,369 45 425,00 698 120,02

URS 423321128 Mostní nosné konstrukce trámové ze ŽB C 30/37                            ("příčníky"    2*1,1) m3 2,200 3 697,66 8 134,85

URS 421351131 Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení                    ("příčníky"    (1,5*4,4+0,24*2)*2) m2 14,160 538,53 7 625,64

URS 421351231 Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění m2 14,160 87,31 1 236,37

URS 423361216 Výztuž trámové konstrukce z betonářské oceli 10 505                                ("výztuž ŽB příčníků, viz výkres výztuže"  0,102*2) t 0,204 31 937,00 6 515,15

URS 423172418.R Montáž nosné OK - most                       ("vložení NK do otvoru (osazení NK na opěry do předepsané výše)"   18,943+2,2*2,5 t) kus 1,000 18 021,86 18 021,86

URS 451475121 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm                                           0,5*4,46*2 m2 4,460 1 072,38 4 782,81

URS 451475122 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm                                0,5*4,46*2*2 m2 8,920 908,30 8 102,04

URS 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm              (KSC tl. 130 mm, 3 vrstvy  6,0*0,5*2*3) m2 18,000 229,13 4 124,27

URS 578143233 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu             (chodníky podél opěr) m2 6,000 442,43 2 654,58

URS 629993111 Překrytí spáry deskou HDPE tl. 10 mm mezi závěrnou zdí a ocelovou nosnou konstrukcí mostu m2 1,250 978,62 1 223,28

URS 624631313 Těsnění silikonovými pásky spár prefabrikovaných dílců š přes 40 do 60 mm včetně penetrace          ("ozub - NK a SS"   4,46*4) m 17,840 336,36 6 000,73

URS 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                     ("B16 - 4ks"    2+2) kus 4,000 161,74 646,94

URS 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 4,000 354,53 1 418,12

URS 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 406,10 812,20

URS pokračování URS položek 293 968,15

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 178 396,04

VRN5 Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce nad 3 500 001,- Kč 137 396,04

418 090001000 Ostatní náklady % 0,030 4 579 868,14 137 396,04

VRN9 Vedlejší rozpočtové náklady 41 000,00

429 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby - 2x DSPS vč. digitální podoby soub 1,000 12 000,00 12 000,00

430 012002000 Geodetické práce soub 1,000 19 000,00 19 000,00

431 043134000 Zkoušky zatěžovací soub 1,000 10 000,00 10 000,00

Celkem 4 758 264,18

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2024/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.
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ÚRS 2024/I ver. 090224 ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024

Cena s DPH 5 757 499,66

DPH  21,00% 999 235,48

Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN 4 758 264,18

P.Č. Kód položky Popis M.J.
Množství 

celkem
Jednotková Cena celkem

Oprava mostu v km 32,956 "K Hermance" 0742 Středokluky (včetně) - Podlešín (mimo)

Cena v Kč

Podpis osoby pověřené 

výkonem stavebního 

dozoru

Podpis 

stavbyvedoucího/vedoucího 

prací
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