

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-2833
Stavba: Údržba

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 16.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-3-3-2833

Stavba: Údržba

Místo: Datum: 16.03.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2024 - 2833	výměna plynového kondenzačního kotle	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

2024 - 2833 - výměna plynového kondenzačního kotle

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 16.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **0,00** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

2024 - 2833 - výměna plynového kondenzačního kotle

Místo:

Liberec

Datum:

16.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

2024 - 2833 - výměna plynového kondenzačního kotle

Místo:

Liberec

Datum:

16.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,233		0,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,233		0,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,165		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV 0,233*5 'Přepočtené koeficientem množství					1,165			
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,233		0,00	CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

5	K	721173724	Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 70	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

6	K	731200823	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu do 25 kW	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	731244493	Kotle ocelové teplovodní plynové stacionární kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 20 do 28 kW	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
8	M	48417625	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění s integrovaným zásobníkem 2,65-24,9kW	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
9	K	731391811	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů do 5 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	731810331	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střešou, průměru 60/100 mm	soubor	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
11	K	998731111	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,063		0,00	CS ÚRS 2024 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

12	K	733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	733290801	Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	998733112	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,006		0,00	CS ÚRS 2024 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

15	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojrégulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
16	K	735191901	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových	m2	9,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
17	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	9,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

D N00 Nepojmenované práce 0,00

D N01 Nepojmenovaný díl 0,00

19	K	R 001	Dodání a montáž - filtr magnetický DN20 odkalovací	ks	1,000		0,00	
20	K	R 002	Revize spalinové cesty, servisní uvedení uvedení kotle do provozu	kpl	1,000		0,00	
24	K	R 003	Dodání a montáž - přečerpávací zařízení kondenzátu z kotle Conlift	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	R 004	Dodání a montáž - kotlová příruba	ks	1,000		0,00	
25	K	R 005	Dodání a montáž - prostorový termostat PT21	ks	1,000		0,00	
23	K	R 006	Dodání a montáž - inhibitor koroze Q100 1L	ks	1,000		0,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D		VRN9	Ostatní náklady				0,00	
21	K	0001	Přirážka zvýhodnění 1,04	kpl	114 963,590		0,00	
22	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500		0,00	CS ÚRS 2024 01

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4513746

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a8b2bf33-5af7-4788-805a-18d1cd5300d1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.04.2024 07:48:00



90e7d07b-639f-48ba-85c1-3a1242578797