

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Jablunkov), budou probíhat práce na odstraňování běžných závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trať Návsí – Mosty u Jablunkova

798	M	5964119005	Příkopová tvárnice TZZ 5	kus	50,000
815	M	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3	2,000
863	K	9902400200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	4,000
870	K	9902400900	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km	t	8,800
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	4,000
872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	8,800
873	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	4,000
874	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	8,800
877	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **70 743,43,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 4. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 30. 4. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Bez výluk

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- Trať Návsí – Mosty u Jablunkova

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 26. 4. 2024