
Položkový rozpočet stavby

Stavba: PHA7 Pplk Sochora 28

Objekt: 1 Oprava oken

Rozpočet: 1 Celková oprava oken uliční dvorní fasády

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Tudos Solution s.r.o. IČO: 14011158

Klánovická 591/1 DIČ: CZ14011158
198 00 Praha - Hloubčtín

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

PSV 397 095,00

Vedlejší náklady 62 380,00

Ostatní náklady 195 000,00

Přesun hmot 27 796,65

Celkem 682 271,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 682 271,65 CZK

Snížená DPH 12 % 81 872,60 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 764 144,25 CZK

Praze 25.03.2024

Ing. David 
Vacek

dne

Datum: 2024.03.25 20:10:30 +D1'M’

Za zhotovitele Za objednatele

v

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

766 Konstrukce truhlářské PSV 48 310,00 7

783
Nátěry vněších okenních rámů a vnějších 
rámů okenních křídel, výměna těsnění oken, 
seřízení a oprava kování oken

PSV 348 785,00 51

VN Vedlejší náklady VN 62 380,00 9

ON Ostatní náklady a pomocné práce ON 195 000,00 29

PSU Přesun hmot PSV 27 796,65

Cena celkem 682 271,65 96
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Položkový rozpočet
S: PHA7 Pplk Sochora 28

O: 1 Oprava oken

R: 1 Celková oprava oken uliční dvorní fasády

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské - opravy 48 310,00

1 R01 Vrata v uliční fasádě - truhlářsky zdobená - kompletní 
dílenská repase vč rámu a dodávky a osazení 
provizorních vrat dle technické zprávy

kus 1,00000 27 800,00 27 800,00

2 R02 Vrata v dvorní fasádě - dřevěná hladká - kompletní 
dílenská repase vč rámu a dodávky a osazení 
provizorních vrat dle technické zprávy

kus 1,00000 9 750,00 9 750,00

3 R03 Oprava vnějších nátěrů palubkových vnějších dveří 
rozm.900/2000 mm včetně ocelových zárubní - dle 
technické zprávy

kus 2,00000 5 380,00 10 760,00

Díl: 783 Nátěry vněších okenních rámů a vnějších 348 785,00
rámů okenních křídel, výměna těsnění 
oken, seřízení a oprava kování oken

4 R04 Odstr. nátěrů z dřev.rámů oken chemickými odstraňovači m2 125,00000 760,00 95 000,00

5 R05 Tmelení defektů povrchu dřev. Rámů oken 1 x m2 125,00000 620,00 77 500,00
6 R06 Nátěr truhl.výrobků - rámů oken disperzní 1x základní 

nátěr +3x vrchní krycí nátěr
m2 125,00000 590,00 73 750,00

7 R07 Broušení rámů pod nátěr m2 125,00000 380,00 47 500,00
8 R08 Vyvěšení a zpětné zavěšení dřevěných okenních křídel pl. 

do 1,5 m2
kus 131,00000 25,00 3 275,00

9 R09 Demontáž těsnění eurooken m 330,00000 25,00 8 250,00
10 R10 D+M těsnění silikonového eurooken do stávajících drážek m 330,00000 65,00 21 450,00

11 R11 Olepení kování oken, jeho repase a seřízení/ okno okno 64,00000 125,00 8 000,00
12 R12 Provizorní zabednění oken - OSB desky - montáž - m2 106,00000

demontáž
35,00 3 710,00

13 R13 Nátěr kovových mříží oken - odrazení, 1x základní nátěr 
+3x vrchní krycí nátěr /m2 mříže

m2 9,00000 1 150,00 10 350,00

Díl: ON Ostatní náklady a pomocné práce 195 000,00
14 ON01 Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách kus 20,00000 1 480,00 29 600,00
15 ON02 Ztížené podmínky pro opravy nátěrů oken ve výškách pro

celkem 57 oken
kpl 1,00000 85 000,00 85 000,00

16 ON 03
Zakrytí podlah a povrchů foliií lepenou páskou v bytech

m2 220,00000 105,00 23 100,00

17 ON04 Sestěhování nábytku a zpětné stěhování v bytech hod 120,00000 275,00 33 000,00
18 ON05 Úklid v bytech a v objektu hod 120,00000 190,00 22 800,00
19 ON06 Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo 
souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo 
stavebního odpadu.

Díl: VN Vedlejší náklady 62 380,00
20 VN01 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 600,00 5 600,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

21 VN02 Provoz objednatele Soubor 1,00000 1 780,00 1 780,00
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

22 VN03 Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00
návrh dopravního optření, projednání s úřady, osazení dopr. značení,jeho údržba, demontáž

23 VN04 Zpracování plánu BOZP Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00
24 VN05 Výkon koordinátora BOZP Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

Díl: 99 Přesun hmot 27 796,65
25 PH01 Přesun hmot PSV(díl766,783) 1 % 7,00000 3 970,95 27 796,65

Celkem 682 271,65

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2


