


Technologický postup řešení krizové varianty mostu v km 3,706 pro zajištění provozuschopnosti				0201 Praha hl.n. (mimo) - Praha-Vyšehrad (včetně)		
ÚRS 2024/I	ver. 090224	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024			Cena v Kč	
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH				158 283,13
		DPH 21,00%				27 470,63
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN				130 812,50
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
<input checked="" type="checkbox"/>	Pozn.					
<input checked="" type="checkbox"/>	URS	URS položky				130 812,50
<input checked="" type="checkbox"/>	1_001.R	Technická zpráva	soubor	1,000	20 125,00	20 125,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1_002.R	Harmonogram montážních prací	soubor	1,000	5 750,00	5 750,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2_001.R	Současný stav	soubor	1,000	23 000,00	23 000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2_002.R	Demontáž SOK	soubor	1,000	14 375,00	14 375,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2_003.R	Varianta montáže MP - podélný výsun	soubor	1,000	24 437,50	24 437,50
<input checked="" type="checkbox"/>	2_004.R	Varianta montáže MP - zaplavení	soubor	1,000	23 000,00	23 000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2_005.R	Provizorní stav	soubor	1,000	20 125,00	20 125,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Celkem					130 812,50

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2024/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací