

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ SILNICE
PRO ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ
č. OP/99/a/2024/JaM

1. Smluvní strany

Vlastník silnice:

Moravskoslezský kraj

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava

IČO 70890692

DIČ CZ70890692

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
která jedná na základě článku IX, odst. 3), písm. d) zřizovací listiny

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 6

IČO 00095711

DIČ CZ00095711

zastoupena vedoucím střediska Opava [REDACTED], na základě pověření ředitele
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 988
(dále jen vlastník)

Uživatel:

Obec Holasovice

se sídlem Holasovice 130, 747 74 Holasovice

IČO: 00300080

DIČ: CZ00300080

zastoupený [REDACTED], starostou obce

zastoupený na základě smlouvy o dílo č. 6022052 ze dne 23.1.2023

SDRUŽENÍM ŠTEPLOVEC - KAMENEC

Se sídlem: Holasická 1632/57A, PSČ 747 05

Zastoupený [REDACTED], MBA, zplnomocněným zástupcem společnosti

IČ: 256 06 468

DIČ: CZ25606468

zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934
(dále jen uživatel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je užívání části silnic (dle ustanovení § 11, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – dále jen ZPK) pro zvláštní užívání podle § 25 ZPK.
- 2.2. Jedná se o silnice č. III/01126 a III/01131, které jsou zařazeny do silniční sítě Moravskoslezského kraje.
Vlastníkem těchto silnic je Moravskoslezský kraj a SSMSK má v souladu se zřizovací listinou příslušnost hospodařit s těmito silnicemi.
- 2.3. Předmětem užívání je část silnic **III/01126** a **III/01131** pro výstavbu kanalizace a kanalizačních přípojek v k.ú. Kamenec a výstavbu kanalizace a kanalizačních přípojek v k.ú. Štěplovec dle přiložené situace.

Rozsah dotčení:

Kamenec

Kanalizační stoka K podélné uložení ve středu vozovky III/01126 Š 100 – Š98, km. 0,478 – 0,527 ve směru sil. staničení – uzávěra dl. 55bm, šířka 6m, zábor 330m²
T: 1.7. – 4.7.2024.

III/01126 – 2 x překop na pravou stranu stoka K, (KO57, KO18), 2 x překop na levou stranu stoka K, (KO52, KO16).

Š 100 – 98, uzávěra dl. 55bm, šířka 6m, zábor 330m², T: 8.7. – 10.7.2024

Kanalizační stoka K.3 podélné uložení ve vozovce III/01126 Š114 – Š109, km. 0,545 – 0,700 pravostranně ve směru sil. staničení, částečná uzávěra dl. 145bm, šířka 3,0, posuvná uzávěra po cca 50m T:17.6. – 28.6.2024

III/01126 – 2x překop na pravou stranu stoka K.3, (KO14, KO13), T:17.6. – 28.6.2024

III/01126 – 8 x protlak na levou stranu stoka K, (KO39, KO15, KO40, KO35, KO41, KO12, KO11, KO10), T:3.6. – 14.6.2024, zábor 3m x 10m jáma pro protlak,

Kanalizační stoka K.3 podélné uložení ve vozovce III/01126 Š109 – Š85 km. 0,700 – 0,711 pravostranně ve směru sil. staničení. T: 20.5. – 31.5.2024

Kanalizační stoka K podélné uložení ve vozovce III/01126 Š85 – Š81 km. 0,711 – 0,825 pravostranně ve směru sil. staničení. T: 20.5. – 31.5.2024

III/01126 – 2 x protlak na levou stranu stoka K.3, (KO9, KO6), T:22.4. – 26.4.2024, zábor 3m x 10m jáma pro protlak

III/01126 – 3 x protlak na levou stranu stoka K, (KO7, KO5, KO42,), T:22.4. – 26.4.2024, zábor 3m x 10m jáma pro protlak

III/01126 – 4x překop na pravou stranu stoka K, (KO32, KO46, KO27, KO50), T: 20.5. – 31.5.2024

Kanalizační stoka K podélné uložení ve vozovce III/01126 Š81 – SP76 km. 0,825 – 0,969 pravostranně ve směru sil. staničení. T: 29.4. – 17.5.2024

III/01126 překop km. 0,950 stoka K.2 na levou stranu T: 29.4. – 17.5.2024

III/01126 překop km. 0,969 stoka K-Š na pravou stranu T: 29.4. – 17.5.2024

III/01126 – 5 x protlak na levou stranu stoka K, (KO3, KO43, KO2, KO1, KO30), T: 15.4. – 19.4.2024, zábor 3m x 10m jáma pro protlak

III/01126 – 4x překop na pravou stranu stoka K, (KO28, KO53, KO36, KO31), T: 29.4. – 17.5.2024

Kanalizační stoka K podélné uložení ve středu vozovky III/01131 Š90 – Š85, km. 0,264 – 0,343 ve směru sil. staničení, T: 3.6. – 8.6.2024

Kanalizační stoka K podélné uložení ve středu vozovky III/01131 Š91 – Š90, km. 0,262 – 0,264 ve směru sil. staničení T: 10.6. – 14.6.2024.

Kanalizační stoka K.4 podélné uložení pravostranně ve směru sil. staničení sil.

III/01131 Š115 – Š91, km. 0,218 - 0,262 ve směru sil. staničení, T: 10.6. – 14.6.2024, zábor dl. 50m x š. 7,4.

III/01131 – 2x překop na pravou stranu stoka K.4 (KO51, KO25), T: 17.6. – 18.6.2024, zábor dl. 50m x š. 7,4.

Finální oprava:

0,969 (Š76) – 0,700 (Š109) T: 9.9. – 13.9.2024

0,478 (Š100) - 0,527 (Š98) T: 23.9. – 27.9.2024

Štěplovec

Kanalizační stoka Š3 podélné uložení ve vozovce III/01126 Š43 – Š43 km. 1,802 – 1,884 levostranně ve směru sil. staničení, T: 27.5. – 7.6.2024 (8dnů).

2 x protlak na pravou stranu stoka Š.3 (KO4b, KO4a,) T: 27.5. – 7.6.2024 (2dny)

2 x překop na levou stranu stoka Š.3 (KO2, KO28) T: 27.5. – 7.6.2024 (2dny)

Kanalizační stoka Š3 podélné uložení ve vozovce III/01126 Š40 – Š21 km. 1,884 – 2,018 levostranně ve směru sil. staničení, T: 13.5. – 24.5.2024 (9dnů)

III/01126 – 2 x překop na levou stranu (KO1, KO č.p.11)

III/01126 – 3 x protlak na pravou stranu (KO29, KO5, KO10)

III/01126 – 1 x překop na pravou stranu KO6

Kanalizační stoka Š podélné uložení protlakem ve vozovce III/01126 spŠ21 – spŠ19, km. 2,018 – 2,054 levostranně ve směru sil. staničení,

sil. III/01126 protlak km. 2,018 stoka Š na pravou stranu

2 x jáma pro protlak 3 x 10m, T: 2.4. – 26.4.2024 (I.jáma), II.jáma T: 22.4. – 30.4..2024

sil. III/01126 překop km. 2,047 stoka Š.2 na levou stranu

Kanalizační stoka Š podélné uložení ve vozovce III/01126 Š16 – Š12 km. 2,117 – 2,263 levostranně ve směru sil. staničení, T: 16.4. – 3.5.2024.

III/01126 – 3 x překop na levou stranu stoka Š (KO22, KO21, KO20,)

III/01126 – 1 x protlak na pravou stranu stoka KO15 T: 2.4. – 4.4.2024, zábor 3 x 10m

Finální oprava:

2,117 (Š16) – 2,264 (Š12) T: 9.9. – 13.9.2024

1,801 (Š43) – 2,018 (Š21) T: 16.9. – 20.9.2024

Účelem smlouvy je užívání silnice za účelem realizace stavební akce „**Holasovice - odkanalizování a čištění OV částí Štěplovec a Kameneč**“, jejímž investorem je Obec Holasovice, Holasovice 130, 747 74 Holasovice a ke které vydal vlastník závazné vyjádření č. j. SSMSK/2021/5714/JaM ze dne 9.3.2021.

Číslo silnice	Katastrální území	Uzlový bod Z	Uzlový bod K	Popis místa
III/1126	Kameneč	1532A020	1532A095	Kameneč
III/1126	Kameneč	1532A095	1532A094	Kameneč,
III/1126	Štěplovec	1532A095	1532A094	Štěplovec
III/1126	Štěplovec	1532A094	1532A096	Štěplovec
III/1131	Kameneč	1532A021	1532A095	Kameneč

- 2.4. Uživatel požádá silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice. Před zahájením stavebních prací sepiše vlastník s uživatelem protokol o předání silnice a po jejich ukončení předá uživatel dotčenou část silnice protokolárně zpět vlastníkovvi včetně dokumentace provedené stavby.
- 2.5. Uživatel je povinen zajišťovat po dobu trvání této smlouvy běžnou údržbu části silnice-předaného úseku, zejména tak, aby nevznikaly po dobu provádění stavebních prací uživatelem, závady ve sjízdnosti silnice (§ 26 ZPK), za něž odpovídá vlastník v pozici správce silnice, dle § 27 odst.2 ZPK

- a) Uživatel je povinen zajišťovat po dobu trvání této smlouvy zimní údržbu části silnice-předaného úseku, v případě, že bude jeho stavební činnost zasahovat do zimního období (tj. od 1. 11. do 31. 3.). Zajištěním zimní údržby se rozumí zajištění sjízdnosti komunikací a mostů, které jsou předmětem stavby (pokud se nejedná o silnice či mosty s úplnou uzavírkou v zimním období), zejména tak, aby nevznikaly, po dobu provádění stavebních prací uživatelem, závady ve sjízdnosti (§26 ZPK), za něž odpovídá vlastník, v pozici správce silnice, dle § 27 odst.2 ZPK
- b) Uživatel je povinen odškodnit uživatele silnice, uplatňujícího u vlastníka náhradu škody spočívající v závadě ve sjízdnosti části silnice, předané uživateli, dle této smlouvy, popřípadě vlastníka, pokud již uplatněnou škodu, uživateli silnice, uhradil, a to vždy, pokud bude závada ve sjízdnosti zjištěna, v době trvání této smlouvy, a to až do doby protokolárního předání části silnice, dle této smlouvy vlastníkovi
- c) Zavinění uživatele se při uplatnění bodu 2.5. písm. c) této smlouvy presumuje

2.6. Technické podmínky:

obnova konstrukčních vrstev ve výkopu v sil. III/01126, III/01131

- ACO 11 50 mm

(celý jízdní pruh/polovina jízdního pruhu)

- spojovací postřik 0,5 kg/m²

- ACL 16+ 70 mm

- spojovací postřik 0,5 kg/m²

- ACP 22+ 60 mm

- infiltrační postřik 1,5 kg/m²

- ŠDA 0-32 2x 150 mm

- Zásyp ŠD 0-63

- Kanalizační řad požadujeme uložit do vozovky s krytím min. 1,20 m.

- U podélných výkopů a částečných překopů ve vozovkách bude asfaltový povrch nařezán, míra zhutnění silniční pláně 45MPa.

- U podélných výkopů budou před pokládkou živичných vrstev provedeny cca po 50m statické zatěžovací zkoušky za účasti zástupce SSMSK p.o., stř. Opava, požadavek na E_{def} je 100MPa a budou dokladovány protokolem. Místa zkoušek budou určena pronajímatelem.

- Do doby asfaltace výkopů bude povrch výkopů zasypán do úrovně nivelety vozovky a bude průběžně – podle aktuálního stavu - dosypáván tak, aby výkop nebyl pokleslý proti niveletě stávající vozovky. Dosypání výkopů je nájemce povinen zajistit bezprostředně po zjištění závady.

Povrch podélných výkopů a částečných překopů bude opatřen asfaltovými vrstvami. Jednotlivé asfaltové vrstvy budou rozšířeny vždy o 0,25 cm za spáru (zámky).

Styčné spáry budou zality asfaltem z důvodu zabránění zatékání povrchové vody do vozovky.

U částečných výkopů bude před pokládkou asfaltových vrstev provedena zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou za účasti zástupce SSMSK, požadavek na M_{vd} je 45 MPa a bude dokladována protokolem.

- U příčných výkopů ve vozovce požadujeme před pokládkou asfaltových vrstev provést desku z prostého zavlhlého betonu tl. 0,20m s přesahem 0,50m přes okraje výkopu.

-Tyto činnosti musí být provedeny ve smyslu ČSN tak, aby niveleta vozovky byla dodržena a nedošlo k jejímu zhoršení (nerovnostmi, prohlubeninami, apod.).

- Při uložení kanalizace do vozovky sil. III/01126 v km. 0,477 – 0,528 (k.ú. Kamenec); 1,801 – 2,263 (k.ú. Štěplovec) a sil. III/01131 v km. 0,217 – 0,343 (k.ú. Kamenec) požadujeme obnovu poslední asfaltové vrstvy ACO 11 tl. 50mm na celou šířku vozovky s přesahem 1,0 na začátku a konci výkopu.

Přesný rozsah obnovy vozovky bude specifikován po pokládce kanalizačního řadu a kanalizačních přípojek podle provedení skutečných zásahů.

- Při uložení kanalizace do vozovky požadujeme obnovu vozovky na polovinu vozovky v případě, že při podélném uložení do vozovky a přesahu 0,5m přes spáru výkopu dojde k narušení pouze poloviny vozovky. V případě, že dojde k narušení i vedlejšího jízdního pruhu, bude provedena obnova na celou šířku s přesahem 1,0 na začátku a konci výkopu.

- Křížení protlaky bude provedeno jako přibližně kolmé. Pro křížení platí směrnice MD ČR č.j.18514/93-230 "Podchody vedení technického vybavení pod pozemními komunikacemi" ze dne 31.3.1993 s účinností od 1.5.1993 a ČSN 73 6005, které musí být dodrženy.

- Po provedení těchto prací bude mezi investorem a pronajímatelem sepsán protokol.

- Po stavbě bude v případě narušení obnoveno vodorovné dopravní značení v původním rozsahu.

- Po skončení stavby požádá investor o sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, podkladem bude geometrický plán uložené inženýrské sítě, který bude předložen po dokončení prací v sil. pozemku. Vlastní vklad do katastru nemovitostí pak provede SSMSK, přičemž investor hradí poplatky spojené se zřízením věcného břemene na katastrálním úřadu.

- Poloha inženýrských sítí v silnicích III/01126 a III/01131- zaměření skutečného stavu bude předáno na CD v dgn nebo dwg.

- Budou splněny požadavky vyplývající ze zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Stavební ani jiný materiál nesmí být ukládán na vozovku a silniční pozemky.

- Po realizaci stavby je správce nebo vlastník zařízení povinen udržovat asfaltový povrch kolem kanalizačních poklopů cca 2,0 x 2,0m v takovém stavu, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu na komunikaci.

- Místo prací nájemce řádně označí dopravním značením. **S předloženým přechodným dopravním značením souhlasíme**, dopravní značení i zvláštní užívání silnice bude povoleno odborem dopravy Magistrátu města Opavy.

Zhotovitelem stavby je POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava, Holasická 1632/57A, SČ 747 05, osobou zodpovědnou za provádění stavby je stavbyvedoucí [REDAKCE], tel. [REDAKCE]. Zhotovitel ručí za kvalitu provedených prací v délce 60 měsíců.

3. Doba užívání

Předmět užívání specifikovaný v bodě 2 této smlouvy se předává k užívání na dobu určitou od **2.4.2024 do 11.10.2024**

4. Platební podmínky

4.1. Výpočet úhrady za užívání silnice je proveden dle sazebníku platné interní směrnice vlastníka dle následující tabulky:

Stavební práce

Plocha/m ²	Cena/ m.j.	Počet dnů	Cena bez DPH Kč	DPH Kč
55 x 6 = 330m ²	■	■	■	■
3x (50 x 3) = 450m ²	■	■	■	■
8 x (3 x 10) = 240 m ²	■	■	■	■
50 x 7,4 = 370m ²	■	■	■	■

$85 \times 5,53 = 470,05\text{m}^2$	■	■	■	
$3 \times (50 \times 3) = 450\text{m}^2$	■	■	■	
$5 \times (3 \times 10) = 150\text{m}^2$	■	■	■	
$3 \times (50 \times 3) = 450\text{m}^2$	■	■	■	
$50 \times 3 = 150\text{m}^2$	■	■	■	
$5 \times (3 \times 10) = 150\text{m}^2$	■	■	■	
$281 \times 3 = 843\text{m}^2$	■	■	■	
$470 + 370 + 450 = 1290\text{m}^2$	■	■	■	
$55 \times 6 = 330\text{m}^2$	■	■	■	
$843 + 1290 + 330 = 2463\text{m}^2$	■	■	■	
$85 \times 3 = 255\text{m}^2$	■	■	■	
$4 \times (10 \times 3) = 120\text{m}^2$	■	■	■	
$3 \times (45 \times 3) = 405\text{m}^2$	■	■	■	
$3 \times (3 \times 10) = 90\text{m}^2$	■	■	■	
$3 \times 10 = 30\text{m}^2$	■	■	■	
$3 \times 10 = 30\text{m}^2$	■	■	■	
$3 \times (52 \times 3) = 468\text{m}^2$	■	■	■	
$3 \times 10 = 30\text{m}^2$	■	■	■	
$156 \times 3 = 468\text{m}^2$	■	■	■	
$215 \times 3 = 645\text{m}$	■	■	■	
$(156 + 215 + 99) \times 6 = 2\,820\text{m}$	■	■	■	
				67 423,30 14 158,89

Celková sjednaná úhrada včetně DPH činí 81 582,19 Kč (dále jen sjednaná úhrada).

- 4.2. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené vlastníkem ve výši 81 582,19 Kč při podpisu smlouvy, což představuje uhrazené užívání do 11.10.2024.
- 4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že platba sjednané úhrady bude hrazena na základě faktury, která bude vlastníkem doručena uživateli. Lhůta pro zaplacení faktury je stanovena do 28.3.2024. Ve sporných případech se má za to, že faktura byla doručena uživateli 3 dny po jejím odeslání vlastníkem.
- 4.4. V případě prodlení platby sjednané úhrady bude vlastník uživateli účtovat zákonný úrok z prodlení.

5. Skončení užívání

- 5.1. Užívání silnice sjednané touto smlouvou skončí
 - a) uplynutím sjednané doby dle bodu 3. této smlouvy
 - b) dohodou smluvních stran
 - c) odstoupením od smlouvy
- 5.2. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu, kdy se bez zavinění uživatele stane užívaná část silnice nevhodnou k dalšímu smluvenému užívání uživatelem, či bude-li jiným způsobem bez zavinění uživatele zmařen účel této smlouvy.
- 5.3. Vlastník si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že uživatel je déle než 30 dní v prodlení s placením sjednané úhrady.
- 5.4. Dále si vlastník vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případech, kdy uživatel i přes písemnou výstrahu vlastníka užívá předmět smlouvy v rozporu s touto smlouvou, zejména pak porušuje ustanovení bodu 6.1 až 6.3 této smlouvy.
- 5.5. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
- 5.6. V případě, že uživatel odstoupí od této smlouvy, nevrací se již zaplacená sjednaná úhrada za běžný kalendářní rok, a to ani jeho poměrná část.

6. Ostatní ujednání

- 6.1. Uživatel se zavazuje používat jen dohodnutou část silnice a jen pro účely, vymezené touto smlouvou v bodu 2.
- 6.2. Uživatel není oprávněn umožnit užívání jiné osobě, ani své užívací právo vzniklé touto smlouvou jakkoli postoupit.
- 6.3. Uživatel se zavazuje udržovat užívanou část silnice v řádném estetickém a technickém stavu, a to zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců. Uživatel se zavazuje na výzvu vlastníka uvést své zařízení do řádného stavu, přičemž neuposlechnutí této výzvy bude ze strany vlastníka klasifikováno jako hrubé porušení smlouvy.
- 6.4. Uživatel se zavazuje při skončení doby užívání (z jakéhokoliv důvodu) odevzdat vlastníkově jím užívanou silnici ve stavu, v jakém ji převzal, zejména po odstranění všech staveb, konstrukcí včetně betonových základů apod. a po příslušných povrchových úpravách, ve lhůtě určené vlastníkem, nejpozději však 1. pracovní den po uplynutí sjednané doby užívání.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Vlastník neodpovídá za škody způsobené činnostmi třetí osoby (důlní činností, nehodou, vandalstvím).
- 7.2. Veškeré okolnosti touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb. (zákonem o pozemních komunikacích) a občanským zákoníkem.
- 7.3. Uživatel se zavazuje předat nejpozději ke dni podpisu této smlouvy vlastníkově silnice snímek z Katastrální mapy v měřítku 1:2880 (1000,2000) s vyznačením místa umístění zařízení, doklady o svéprávní subjektivitě (výpis z OR, živnostenský list apod.), stanovisko stavebního úřadu, fotografie zařízení uživatele.
- 7.4. Smluvní strany se mohou dohodnout na změnách této smlouvy nebo jejím zrušení pouze formou písemného dodatku.
- 7.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic

Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracování osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace www.ssmsk.cz.

- 7.6. Smlouvy byly vyhotoveny ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží uživatel a 2 vyhotovení vlastníků.
- 7.7. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření vlastníků.

V Opavě, dne

V Opavě, dne

Za uživatele:

Za vlastníka:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

.....
[Redacted line]

.....
[Redacted line]
vedoucí střediska