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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujIcích zákona Č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník ve znění

pozdě.jších předpisů

Stavební úpravy v objektu Mateřské školky Č.p.200 Velká Jesenice

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Velká Jesenice
Se sídlem: Velká Jesenice č.p.l88, 552 24 Velká jesenice
Zastoupený: , starostou obce
Telefon:
IČO: 00273 163
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Jaroslav Zelený, starosta obce

Zhotovitel: Radim Janoušek
Se sídlem: Říkov 8 552 03 Česká Skalice
Zastoupený:
Telefon ' " '
IČO: 729 15 269
DIČ: CZ721114
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: ~884 l 0300
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Radim Janoušek

II. ZASTUPOVÁNÍ
Ve věcech stavby v rozsahu této s]n[ouvy zastupuje
objednatele:
ve věcech smluvních: J starosta obce
ve věcech technických: starosta obce

zhotovitele:
ve věcech smluvních
ve věcech technických

'
*"

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

lll.l Předmětem této smlouvy je provedení díla (stavby nebo části stavby): Stavební úpravy v objektu
Mateřské školky Č.p.200 Velká Jesenice - jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu mateřské školy
č.p. 200 v obci Velká Jesenice, včetně dispozičních úprav ve 2.NP objektu.

III.2 Popis a rozsah díla:
111.2.1 Popis díla je specifikován v projektové dokuinentaci zpracované Ing. Jiřím Urbanem, DobroŠov 66,

547 01 Náchod, ČKAIT 0601554.
111.2.2 Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr, který je přílohou technického popisu a na jehož

základě byla zhotovena cenová nabídka zhotovitele.

111.3 Součástí díla a ceny jsou rovněž práce a činnosti související s realizací stavebních prací a jejich
dokladováním:
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- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatřeni k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů včetně podmínky DNSH,
- organizační a koordinační Činnost,
- udržování pořádku na staveništi a veřejných prostranstvích využívaných stavbou,
- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby,
- pojištěni na odpovědnost za Škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě.

III.4 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

IV.l Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v bodě III. 2 v časovém období daném:

Termínem zahájení stavebních prací: podpis smlouvy o dílo

Termínem dokončení díla (dokončení stavebních prací): do 31.7.2024

IV.2 Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu dokončení části stavebních prací v případě,
nebude-li moci zhotovitel zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu
na straně objednatele.

IV.3 O skutečnostech uvedených v bodě JV.2 bude neprodleně učiněn zápis ve stavebním deníku, který
bude odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je oprávněn zpomalit tempo prací, p'řípadně práce
pozastavit. Následně může zhotovitel prodloužit termín dokončeni díla, a to o dobu trvání přerušení
prací.

lV.4 V případě provádění víceprací může být prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu
a povaze víceprací na této části díla.

IVS Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup
a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

V. CENA DÍLA

V.l Dohodnutá smluvní cena za provedeni díla činí:
Cena díla bez DPH l. 536 190,93,- Kč

DPH 21% 32Ž 60!)}1,- Kč

Cena díla včetně DPH l 858;791,03,- KČ

V.2 Cena díla byla stanovena podle nabídky zhotovitele ze dne

V.3 Za dodatečné stavební práce ve smyslu této smlouvy jsou považovány:
V.3.1 Práce požadované objednatelem mimo předmět plnění.
V.3.2 Rozdíl mezi oceněným výkazem výměr zhotovitele a požadavkem objednatele na jeho úpravu.
V.3.3 Náklady na odstraněni vad způsobených chybaini v projektech dodaných objednatelem.
V.3.4 Náklady na odstranění vad způsobených odchylkami od předpokládaných skutečností uvažovaných

v technickém popise.

V.4 Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce uvedené v rozpoČtu, u kterých bylo
zjištěno, že nejsou pro dokončení díla nutné a které objednatel prokazatelně požaduje neprovádět.

V.5 Dodatečné stavební práce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami z cenové nabídky.
V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny podle položek Katalogů
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a,s. a platných v době provádění

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Vl.l Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení této stavby smluvní cenu podle ČI. V.
,

Vl.2 Cena za provedení díla bude hrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného
po podpisu předávacího protokolu. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude smluvními stranami
odsouhlasený soupis provedených prací a zabudovaného materiálu ke dni zdanitelného plnění.

Vl.3 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené v ustanovení § 28 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel není v prodlení
s fakturováním placených částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 5 dnů od jejího doručeni proto,
že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s článkem 5 této smlouvy.
Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury.

VI.4 Faktura musí obsahovat číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_048/0003599 a název ,,Zvýšení kapacity
MŠ Velká Jesenice".

Vl.5 Celková fakturovaná částka nepřekročí návrh nabídkové ceny uvedené uchazečem v nabídce
předložené zadavateli.

VI.6 Splatnost daňových dokladů-faktur je do 30 dnů ode dne doručeni objednateli.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

VILI Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v rozsahu
stanoveném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., příloha č. 5, do kterého je povinen zapisovat všechny
skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy.

VII.2 Objednatel je povinen pravidelně vyžadovat předložení stavebního deníku a vyjadřovat
se k zápisům.

Vll.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který uČinil objednatel nebo jím pověřený zástupce
do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních
dnů, jinak se má za to, Že s uvedeným zápisem souhlasí.

VII.4 Zápisy ve stavebním deníku slouží zároveň jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
Zápis osoby objednatele uvedené v této smlouvě je považován za závazný pokyn.

Vll.5 Zápisy do stavebního deníku mohou provádět osoby, kterýni to vyplývá ze zákonů České republiky,
osoby uvedené v této smlouvě nebo osoby jimi písemně pověřené.

VIII. STAVENIŠTĚ

Vlll.l Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím předmětu
smlouvy o dílo, prosté všech právních vad, včetně práv třetích osob v termínu do jednoho týdne
po oznámení zhotovitele s úmyslem zahájit práce.

VIll.2 Zápis o předáni a převzetí staveniště se stává nedílnou součástí této smlouvy, jakmile je podepsán
oprávněnými zástupci smluvních stran. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro obě strany
závazné.

VIII.3 Objednatel předá platná rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a další dokumenty nutné pro řádné
plnění předmětu této smlouvy o dílo, které je nutno při organizaci výstavby a jejím prováděni
dodržovat.

Stránka 3 z 7



,k * *
* *

jÍt *
* *

* ,k ik

Spolufinancováno
Evropskou unií

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ĺ

P

VJII.4 Objednatel předá platná vyjádřeni vlastníků a správců inženýrských sítí o jejich existenci k realizaci
stavby.

VIII.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

Vlll.6 Zhotovitel vyklidí staveniště a plochy zařízení staveniště do 3 dnů po skončení stavebních prací.
Příslušné plochy uvede do původního stavu a protokolárně je předá objednateli.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

lX.1 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. Zejména je povinen
dodržovat příslušná ustanoveni zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákon č. 309/2006 Sb.,
o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i pozdějších změn a doplnění
včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízeni vlády Č.168/2002 Sb. Zhotovitel zabezpečí
proškolení svých pracovníků z výše uvedených předpisů a vybaví své pracovníky ochrannými
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat požární, ekologické a hygienické
předpisy.

IX.2 Zhotovitel nemůže pověřit zhotovením díla jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

ix.3 zjistí-li zhotovitel při prováděni díla skryté překážky pro provedení díla v dohodnutém rozsahu
a kvalitě je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost objednateli a navrhnout mu změnu díla.
Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

lX.4 Zhotovitel je povinen při provádění stavby postupovat tak, aby minilnalizova] vznik odpadů, které
nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky. Při provádění stavby bude
zhotovitel dále dodržovat předpisy týkající se nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech.

IX.5 Při provádění díla za nevhodných klimatických podmínek na základě písemné žádosti objednatele,
bude postupováno podle § 2594 úkona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn
a doplnění.

IX.6 Vlastnické právo k zhotovovanéinu dílu a odpovědnost za škody v průběhu stavby se řídí §2599 -
2603 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění.

X. PŘEDÁNÍ DÍLA

X.] Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 14 dnů předem, kdy bude dílo připraveno
k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem
zahájit přejímací řízení. V rámci předáni díla připraví zhotovitel veškeré relevantní podklady, které
jsou nezbytné pro ukončení a předání díla objednateli.

X.2 O průběhu přejímacího řízeni musí být sepsán protokol o převzetí dokončeného díla.
Dílo je považováno za předané po podepsání předávacího protokolu. Pokud objednatel odmítá dílo
převzít, je povinen písemně uvést důvody proč dílo nepřebírá. '

X.3 Objednatel převezme dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky a nebránící užíváni díla.
Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předáni
a převzetí.

X.4 Objednatel může odmítnout dílo převzít pokud:
- jeho provedení je v rozporu s touto sinbuvou o dílo,
- dílo vykazuje vady nebo nedodělky, které bráni jeho užíváni.
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XI. ZÁRUČNÍ DOBA

XI.l Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce: 60 měsíců
Záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem převzetí díla. Záruka se bude vztahovat na dílo jako
celek.

XI.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval po dobu uvedenou
v bodě Xl.1.

Xl.3 Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci
musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelem
způsob opravy.

Xl.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit oÉ)jednateli, zda
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.

XI.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Xl.6 Záruka se nevztahuje:
- na poruchy způsobené nevhodným uZivánim díla v rozporu k účelu, ke kterému je dílo určeno;
- na poruchy vzniklé následnou stavební činností objednatele, případně cizích subjektů;
- na vady na díle, jejichž příčina bude v pracích, dodávkách a službách, které zhotovitel neprováděl
ani nezajišťoval;
- dodržením nevhodných pokynů objednatele, pokud na nich objednatel trval, přes upozornění
zhotovitele na jejich nevhodnost.

XII. SMLUVNÍ POKUTY.

XII.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli
smluvní pokutu ve výši 5 000 KČ/den za každý započatý den prodlení.

XIl.2 V případě nedodržení termínu dohodnutého v předávacím protokolu, pro odstranění vad
a nedodělků, je stanovena pokuta za prodlení ve výši 5 000,- kč za každý započatý den prodlení.

XII.3 V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení
ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XII.4 V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným předáním dokumentu prokazující skutečné
naplnění podmínky, že nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv nebezpečného,
mimo kategorii 17 05 04) vzniklého na staveništi k opětovnému použiti, recyklaci nebo jiným
druhům materiálového využití dle ČI. Xlll.10. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý
započatý den prodlení.

XIl.5 V případě, že zhotovitel nepředloží požadované dokumellty dle ČI. XIII.10 (a dle článku 14.2 vý"vy)
a objednateli bude na základě této skutečnosti zkrácena dotace, bude objednatel vůči zhotoviteli
požadovat náhradu škody ve výši udělené finanční korekce/sankce.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ A POVINNOSTI

XIll.l Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce v rozporu s touto
smlouvou. Odstoupení od smlouvy se řIdí příslušnými paragrafý zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

Stránka 5 z 7



,k * *
* *

* ik
* *

k * *

Spolufinancováno
Evropskou unií

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR '

Xlll.2 V souladu s §2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Xlll.3 Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Není-li určeno jinak je
zhotovitel povinen dílo provést z ne použitých tnateriálů, dle českých norem, příslušných oborových
norem a předpisů, dle pokynů výrobců, s dodržením technologických postupů a v nejvyšší kvalitě.
V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen neprodleně doložit kvalitu použitých
materiálů nebo správnosti technologického postupu.

Xlll.4 Při změnách jednotlivých článků této smlouvy bude vypracován dodatek smlouvy.

XII1.5 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí ji použít.

XIll.6 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zainěstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(CRR, MMR, ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnout jim při prováděni kontroly součinnosti.

Xllj.7 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci,
je možná pouze po předchozím schváleni ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový
poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci
v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
Změna poddodavatele (jakéhokoliv) v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po
předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze
z vážných důvodů. Posouzení, zda jde o vážné důvody, je věcí objednatele.

XIll.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat ujednání uvedená v Čestném prohlášení k sociálně odpovědnému
plnění veřejné zakázky (součást předložené nabídky).

XIII.9 Zhotovitel odpovídá za to, že ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou
přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v. příloze XVII
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg
formaldehydu na m' materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO
16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod
stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie JA a
IB na m' materiálu nebo prvku.

XIll.10 Zhotovitel odpovídá za to, že nejméně 70 % (hinotnostních) stavebního a demoličního odpadu
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v
kategorii 17 05 04 v Evropskéin seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého
na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového
využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií
způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličniin odpadem.

Zhotovitel předá objednateli dokument prokazující splnění této povinnosti nejpozději při
protokolárním předání staveniště řádně dokončeného díla. Objednatel si vyhrazuje právo
požadovat vůči zhotoviteli náhradu škody, pokud zhotovitel požadované dokumenty nepředloží a
bude objednateli na základě této skutečnosti zkrácena dotace.

XIII.1 l Zhotovitel odpovídá za to, že budou naplněny minimálni podmínky pro hospodaření s Ĺ'odními
zdroji (viz výzva bod 14.1), tzn. jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená
spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem
výrobku v EU:
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a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litřů/min;

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/rnin;

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací
vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální
úplný objem splachovací vody l litr.

XIII. 12 Zhotovitel je povinen provádět bourací práce výhradně mimo provozní dobu Mateřské školy, která
je stanovena od 6:30 do 15:30.

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

XIV.l Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit výslovným oboustranně potvrzeným sm]uvní]n ujednáním -
dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci podle ČI. I. této smlouvy o dílo. Podkladem pro
vypracování dodatku jsou zápisy ve stavebním deníku, zápisy z kontrolních dnů stavby a jiná
písemná ujednání mezi smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku
k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 7 dnů od doručení druhé straně.

XlV.2 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právni poměry z ní vyplývající a vznikající
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění ke dni uzavření této smlouvy o dílo.

XIV.3 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 výtiscích, Z nichž objednatel obdrží l vyhotovení
a zhotovitel obdrží l vyhotovení.

XIV.4 Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy
se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu
smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že smlouva nebyla
uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho sinlouvu podepisují.

XIV.5 Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
XIV.6 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usneseníni Zastupitelstvem obce Velká Jesenice dne xxxxxx.

Ve Velké Jesenici dne 18.3.2024

. Radím JANOUŠEKZhotovit " µrováděnŕstaveb;'zámečnictvi
552 24 Velká jesenice 47

Tel.: (3Ó4 868 170
lČ 729 15 269 D|ř C77211143247

Ve Velké Jesenici dne 3. l/. ,?O2 g

Objednatel: ...
. ď"U& alká je8éiíí%

Velká nk» 188, 552 24
IČO: OQ273163

7W.: 481 469 721 969 730
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