
REKAPITULACE STAVBY
Kód: IMPORT
Stavba: 07 Rozpočet členěný

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Marent Demolice s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2023

lC:
DIČ:

lČ: 26390931
DIČ: CZ 26390931
1¢:
DIČ,

1¢:
DIČ:

Sazba daně Základ daně
DPH základni 21,00% 599 523,63

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

599 523,63

výše daně
125 899,96

0,00

725 423,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT

Stavba: 07 Rozpočet členěný

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: Marent Demolice s.r.o.

Datum: 15. 11. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO 00 Demolice stávajíc...

599 523,63 725 423,59

599 523,63 725 423,59
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
07 Rozpočet členěný

Obiekt:
SO 00 - Demolice stávajíc...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Marent Demolice s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2023

lČ:
DIČ,

lč: 26390931
DIČ: CZ 26390931

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ,

Základ daně Sazba daně
dph základni 599 523,63 21,00%

snížená 0,00 15,00%

ICena s DPH v CZK

599 523,63

výše daně
125 899,96

0,00

725 423,59

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

07 Rozpočet členěný
objekt:

SO 00 - Demolice stávajíc...

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: Marent Demolice s.r.o.

Datum: 15. 11. 2023

projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
8 - Trubní vedeni
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny
M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže
vrn - vedlejší rozpočtové náklady

599 523,63

584 913,65

8 910,00
1 500,00

208 316,70
366 186,95
6 762,40

6 762,40
2 500,00

2 500,00
5 347,58
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
07 Rozpočet členěný

Obiekt:
SO 00 - Demolice stávajíc...

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 15. 11. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
d 1 Zemni práce

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 1 až m2
1 K 181951112 3 se zhutněním strojně

d 8 Trubní vedení
2 K 866151.R00 Demontáž připojeni vodovodu soubor

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
3 K 961055111 Bouráni základů ze ŽB m3

VV 40,35*8,35*0,1
W (40,35*0,8*0,6)*2
VV (8,35*0,8*0,6)*2
W Součet

4 K 961055.R00 Bouráni základových pasů z ŽB - odhad m3
W 126*0,6*0,6
w Součet

Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl5 K 981013416 konstrukci přes 30 do 35 % těžkou mechanizaci m3

W 1264
W -80,444
w Součet

6 K 998001.R00 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m soubor

d 997 Přesun sutě
Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 200 mm pI přes 100 do7 K 181351103 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1'5 strojně m2

8 K 997002611 Nakládáni suti a vybouraných hmot t
W 1106,748
W 3,476
w Součet

9 K 997006002 Tříděni stavebního odpadu na jednotlivé druhy t

10 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na t
skládku přes 100 m do 1 km
Příplatek k vodorovnému přemístěni suti na skládku t11 K 997006519 ZKD 1 km přes 1 km

W 1110,224"6
W Součet

12 K 997006551 Hrubé urovnáni suti na skládce bez zhutněni t

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
13 K 997013869 skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a t

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
14 K 997013875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

d PSV Práce a dodávky PSV

d 712 Povlakové krytiny
15 K 712340832 Odstraněni povlakové krytiny střech do 10° z pásů m2NAIP přitavenych v plne plose dvouvrstve

W 316
w Součet

d M Práce a dodávky M

d 21-M Elektromontáže

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

599 523,63

584 913,65

8 910,00
450,000 19,80 8 910,00

1,000 1 500,00

80,444
33,692
38,736

8,016
80,444

45,360
45,360
45,360

1 183,556

1 264,000
-80,444

1 183,556
1,000

450,000

1 110,224
1 106,748

3,476
1 110,224

1 110,224

1 110,224

6 661,344

6 661,344
6 661,344

1 110,224

720,00

1 500,00
1 500,00

208 316,70
57 919,68

720,00 32 659,20

95,00 112 437,82

5 300,00 5 300,00

366 186,95

27,00 12 150,00

25,00 27 755,60

10,00 11102,24

157,50 174 860,28

9,00 59 952,10

12,20 13 544,73

1 110,224 60,00 66 613,44

3,476 60,00 208,56

6 762,40

6 762,40
316,000 21,40 6 762,40

316,000
316,000

2 500,00
2 500,00
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PČ Typ Kód

16 K 741210.R00

D VRN
17 K 020001000
18 K 030001000
19 K 070001000

Popis MJ

Demontáž a odpojeni rozvodnice elektro + odpojeni h1· kus
přívod elektro

vedlejší rozpočtové náklady
Příprava staveniště %
Zařízeni staveniště %
Provozní vlivy %

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,000 2 500,00 2 500,00

5 347,58
0,003 594 176,05 1 782,53
0,004 594 176,05 2 376,70
0,002 594 176,05 1 188,35
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