

Předpokládaná kalkulace nákladů na ZAV
cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu

Akce: Silnice III/43224: Soběsuky

Délka stavby [m]: 505 m

I. etapa Archeologický dohled při zemních pracích

C e l k e m I.et. (včetně spracování negativní závěrečné zprávy) bez DPH	10 000
---	---------------

II. etapa ZAV (vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů)

Pracovníci	počet hodin	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník/ <i>archeolog</i>	40	550			22000
SŠ pracovník/ <i>asistent AV</i>	40	450			18000
Dělník special.firmy/ <i>specialista AV</i>		350			0
Dělník/ <i>pracovník AV</i>	40	300			12000
Dopravné od.....do.....					0
C e l k e m II.et. bez DPH					52000
Závěrečná zpráva (v případě pozitivního archeologického zjištění)					31000

Úhrada nákladů ZAV c e l k e m bez DPH	93 000
DPH 21 %	19530
Maximální předpokládaná kalkulace včetně DPH	112 530

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa), je v úhradě nákladů stanovené pro tuto část zahrnuto i zpracování závěrečné zprávy. Akce bude ukončena nálezovou zprávou (předávací protokol).

Nabídková cena II. etapy a tj. celkové nabídkové ceny jsou ceny maximální. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění (v terénu zápis ve stavebním deníku potvrzený podpisem TDI).

Dopravné je zahrnuto v cenové nabídce.

Objednatel:
Ve Zlíně dne: 3.4.2024

Zhotovitel:
V Brně dne: 3.4.2024

Ing. Bronislav Malý
ředitel ŘSZK, p.o.

Mgr. Michal Přichystal
ředitel