

Smlouva o dílo č. 1/2024

Podle § 2856 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Objednatel

Název firmy: **Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.**

Zastoupená: **PhDr. Miladou Šilhovou, ředitelkou**

Sídlo firmy: **Husitská 1683/2, 434 01 Most**

IČO: **00830577**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Most**

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních: **Miluše Bartoňová, vedoucí údržby**

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel

Obchodní firma: **B & B Electric s.r.o.**

IČ: **21317046**

DIČ:

Sídlo: **PKH 1052, Most 434 01**

Zastoupená: **Miroslavou Dlouhou**

Bankovní spojení: **ReiffeisenBank a.s.**

Číslo účtu:

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

byla uzavřena smlouva o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v následující věci.

I. Předmět smlouvy

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo v následujícím rozsahu:

Dodávka a montáž Elektroinstalace na stravovacím úseku v sídle objednatele v rozsahu uvedeném v nabídce a výkazu výměr ze dne 08.03.2024

(2) Součástí předmětu smlouvy jsou i tzv. „vícepráce“, pokud se jejich objektivní potřeba projeví až v průběhu zhotovování Díla a jsou přitom nutné k řádnému provedení díla a dosažení jeho účelu, pokud vyplývají ze skutečností, které byly zjištěny po uzavření této smlouvy, zhotovitel je nezavinil a dle vymezení díla je nemohl předvídat ani při vynaložení veškeré odborné péče. Za předpokladu naplnění podmínek dle předchozí věty se za vícepráce považují též změny technologií či materiálů oproti sjednanému dílu. Cena za provedení víceprací bude stanovena dle standardního ceníku Zhotovitele. Zhotovitel je povinen předem žádat Objednatele o souhlas s provedením víceprací.

(3) Součástí předmětu smlouvy jsou i tzv. „méněpráce“. Za méněpráce se považují takové práce, které jsou zahrnuty do díla, ale nelze je z objektivních důvodů zjištěných v průběhu provádění díla uskutečnit. Za méněpráce se považují též ty části díla, které jsou nahrazeny vícepracemi dle předchozího odstavce.

(4) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou v čl. II této smlouvy.

II. Lhůty a cena Díla

- (1) Zhotovitel provede Dílo nejpozději do: **31.03.2024**
- (2) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši:
Cena bez DPH **181 565,-Kč**
Nejsme plátcí DPH
- (3) Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za řádně dokončené dílo po jeho předání bez vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného protokolu.
- (4) Splatnost faktury se stanovuje na 14 dní od data doručení fraktury objednateli.

III. Záruka, odpovědnost za vady

- (1) Zhotovitel poskytuje objednateli za provedené dílo záruku v délce **24 měsíců**, která počíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byla způsobeny objednavatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou událostí. Vady zjištěné v záruční době se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- (2) Zhotovitel je povinen během záruční doby odstranit zjištěné vady na svou odpovědnost a náklady.

IV. Všeobecná ustanovení

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnými ČSN, bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.

IV. Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
- (2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.
- (3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

V: Mostě dne: 13.03.2024

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje
příspěvková organizace
Husitská 1683, 434 01 MOST
-5-