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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

0

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Městská část Brno - Bosonohy
Bosonožské náměstí 74/1, 642 00 Brno
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
zastoupené Martinem Černým, starostou
číslo smlouvy objednatele: 24-24-4-01

a

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.
Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
IČO: 25504011, DIČ: CZ25504011
bankovní spojení: Komerční banka a.s., účet č.:

Uni Credit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., účet.: CZK

zastoupen Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti
číslo smlouvy zhotovitele:

Il.
Předmět smlouvy

(l) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele ,,Oprava kontejnerového
stání Konopiska" dle podmínek této smlouvy (dále jen ,,dílo").

Termíny provedení díla a místo plněni

(l) Termín provedeni díla: do konce července 2024
(2) Místo plnění: Brno, městská část Brno-Bosonohy

IV.
Cena díla

(l) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 147.684,32 KČ.
(2) příjemce plnění čestně prohlašuje, že přijaté plněni, tj. plněni poskytnuté poskytovatelem dle této

smlouvy o dílo souvisí výlučně s Činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se objednavatel
nepovažuje za osobu povinnou k dani. příjemce plněni není v tomto případě v postaveni osoby
povinné k dani.

(3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojit pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.

(4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedeni díla v místě plněni
(zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné
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zeminy, náklady na zřIzenI, provoz a údržbu a vyklizeni staveniště, náklady souvÍsejÍcÍ s veškerými
zkouškami, a pod.).

(5) přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

(l) Cenu za provedeni díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví
po převzetí díla objednatelem na základě soupisu skutečně provedených prací. Objednatel nebude
zhotoviteli poskytovat žádné platby před převzetím díla.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějšich předpisů. Zhotovitel se zavážuje dodat fakturu objednateli na
adresu objednatele.

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejněni v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyp|ývajÍcÍch ze zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.

(5) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručeníobjednateH.
(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo

smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

VI.
Předáni staveniště

(l) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 15 dnů od uzavřeni smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro
provedení díla.

(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
prováděni díla, zejména stavební povolení.

(3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozKstěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo k jejich poškozeni.

(4) PovolenI potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastni náklady.

(5) jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo
přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajistuje toto rovněž zhotovitel
na svůj náklad.

(6) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a' čistotu a v průběhu prováděni
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke
znečištění přilehlých komunikaci nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištěni odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
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(7) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyp|ývajÍcÍ ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničnIch vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy a spojů č. 66 ,,Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích",
bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyp|ývajÍcÍ z vyhlášky
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon
č. 309/2006 Sb. a nařÍzeniv|ády č. 591/2006 Sb. zejména při uspořádánistaveniště dle § 2 uvedeného
nařízení vlády.

(B) Objednatel nezajistuje vytyčení SÍtÍ, energii, zařIzenI staveniště, zvláštní užÍvání komunikace, uzavírku
ani dopravní značeni.

VII.
Stavební deník

(l) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména Udaje o časovém postupu prací
a o jejich jakosti, zdůvodněni případných odchylek od dokumentace, klimatické podmínky, apod., a
dále Udaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního
dohledu a dalších činnosti uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku Činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denni
zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvnístrany, musí být do deníku zapsáno

do třídnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

(l) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování dokumentace, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatřeni k odstraněni vytknutých závad.

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušeni prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.

lX.
Další povinnosti smluvních stran

(l) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

X.
Předání a převzetí díla
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(l) Zhotovitel oznámi objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání,
a to nejméně 4 dny předem.

(2) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prováděni díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentaci.

(3) Předání a převzetí bude sepsá no a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného dokumentaci. Není-li lhůta
uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předáni díla.

(4) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
(5) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XI.
Záruka na dílo

(l) Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto záruku:

- záruční doba čini48 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla,
- zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a platnými

technickými a právními předpisy a že po dobu trvání záruční doby bude způsobilé
k užívánÍ k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle
platných právních a technických předpisů.

(2) Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemně, a to ve lhůtě jednoho měsíce
ode dne, kdy je zjistil. v reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují, popř. v
jaké lhůtě požaduje jejich odstranění.

(3) Objednatel je oprávněn zvolit, zda poZaduje odstraněni vad či přiměřenou slevu z ceny.
(4) Zhotovitel je povinen do deseti dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli,

zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává
reklamaci v plném rozsahu. Pokud objednatel zvoli odstraněni vad, je zhotovitel povinen nastoupit
k odstraněni reklamované vady nejpozději do tři pracovních dnů a případné vady odstranit v co
nejkratším technicky možném terminu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.

(5) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na tu část díla, na které byly odstraněny vady díla
v rámci záruky za dílo, dodatečnou záruční dobu v délce jednoho roku ode dne předání a převzetí
části díla s odstraněnými vadami. Toto ustanoveni se uplatní v případě, že k odstranění vady díla
dojde ve lhůtě kratší než jeden rok před koncem běhu záruční lhůty dle tohoto ČI. XI., odst. 1, první
odrážka.

XII.
Další ujednání

(l) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízenI vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků,

- nařIzenI vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců
při práci, ve znění pozdějších přepisů,
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- nařIzeni vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnIch požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu prováděni díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak
odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

(3) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci díla.

(4) Zhotovitel v plné miře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybaveni ochrannými pomůckami. Zhotovitel
je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
{zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších
předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále
povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou
součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(5) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(6) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto síti samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s nim další
postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a
hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

XIII.
Sankce

(l) jestliže se objednatel bezdůvodně opozdi s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlenI.

(2) V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den
prodlení.

(3) Při prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

(4) V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště způsobem a ve lhůtách dle ČI. X je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za
každý den prodlení.

(5) V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle ČI. XII., je povinna zaplatit druhé
straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové porušení.

(6) Zhotovitel je na základě ustanovení ČI. XII. odst. (l) této smlouvy povinen zabezpečit prokazatelné
proškoleni každého pracovníka na staveništi s předpisy BOZP. Zhotovitel udělí pracovníku na
staveništi pokutu za každé porušení předpisů BOZP, a to ve výši 200,- KČ (slovy: dvě sta korun českých)
až 1 500,- kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) dle intenzity porušení. Do doby zaplaceni
pokuty zhotovitel nevpustí takového pracovníka na staveniště.

(7) V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že vÍce pracovníků
zhotovitele porušuje předpisy BOZP či pIán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis
do stavebního deníku dle ČI. VIl. této smlouvy. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
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smluvní pokuta ve výši 10 000,- KČ (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentaci a doručí ji zhotoviteli.

(B) V případě, že zhotovitel použije k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele nebo vÍce
poddodavatelů použijí se na tyto subjekty ustanoveni ČI. XIII., odst. (6) a {7) obdobně.

(9) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

(l) Pro účely odstoupeni od smlouvy se za podstatné porušeni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením prováděni díla o vÍce než 20 dni,
- prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy o vÍce než 20 dni,
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční

zákon, ve znění pozdějších předpisů,
- Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávániveřejných zakázek.

(2) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy
odstoupit. Účinky odstoupeni od smlouvy nastávají dnem doručeni oznámeni o odstoupeni druhé
smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu
bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupeni bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.

XV.
Důvěrnost informaci

(l) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plněni smlouvy:

- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále
důvěrné informace),

- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávajÍcÍ strany. S výjimkou plnění

této smlouvy, se obě strany zavazuji nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plněni smlouvy nebo uplatnění svých práv z této
smlouvy.

(3) Nedohoď nou-ii se smluvní strany výslovně jinak, považuji se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou, anebo by mohly být součásti obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímajÍcÍ
stranou by předávajÍcÍ straně mohlo způsobit škodu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávajIcí strana povinna upozornit přijimajÍcÍ stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skonči nejdříve pět (5) let po ukončeni účinnosti této smlouvy.
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XVI.
Závěrečná ustanovení

(l) Vztahy v této smlouvě neupravené se řIdi příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

(2) Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Brno, městská část Brno - Bosonohy, je povinno
dodržovat ustanoveni zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejněni podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.

(4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této
smlouvy vyplývajÍcÍ na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem o takových změnách.

(5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužiji § 1921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620- 2622, § 2628, §
2629 odst. 1 občanského zákoníku.

(6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(7) Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany.
(B) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
(9) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji

uzavÍrajÍ ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

Doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Tato smlouva o dílo byla schválena Radou městské části Brno-Bosonohy na 5. schůzi konané dne
26.03.2024.

Přílohy:
Příloha č. l: položkový rozpočet

Za objednatele:

V Brně dne 27. 3. 2024

v. z. Ma rtin Rozmarin, místostarosta

Martin Černý
sta rosta

Za zhotovitele:

V Moravanech dne

ZEMA " °'
ZEMA
%/4 4E

'č .'

Roman NejedÝi, ,,i

jednatel spole - o
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce konteýnerové stáni Konoplska
Obiekt

001.1 - Kontejnerové stání

KSO:
Mlsto:

Zadavatel:

Zhotovitd: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Mmvarw

Pr'oiektant

Zptacovatel:

Poznámka:

CC>Gt
Datum:

lC: 25504011
DIČ: CZ25504011

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Cena bez DPH

dph základní
snfžená

'Cena s DPH

147 684,32

Zákfad daně Sazb8 daně výše daně
147 684,32 21,00% 31 013,71

0,00 12,00% DAO

V CZK 178 698,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpi8: _ _ Razítko
_ Datum ,a.p_odek:

Ĺ"

, ,

:" "" Zhoto%""

Statutarni mesto Brno
ad městské části města BrnaBrno - Bosonohy

Bosonožské nám. 1
542 00 Brno

Datuma podpis,Ž Y P lat ý R,,itko Datum a podws.

Razítko

?éÁ-
,,,

l

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kontejnerové stání Konopiska

objekt:
001.1 - Kontejnerové stání

M isto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena oelkem [czÉq

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

147 684,32

147 684,32
45 645,07

62 867,75

11122,78

15 873,56

12 175,16
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. SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:
Rekonstrukce kontejnerové stání Konopiska

001.1 - Kontejnerové stání

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena ICZH Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV
D 1

147 684,32

147 684,32
45 645,07

2 K 113106134

4 K 113107031

5 K 113107431

6 K 113107522

7 K 113202111

8 K 122211101

9 K 122251101

10 K 162211311

11 K 162751117

12 K 162751119

13 K 167151101

14 K 171201231

15 K 171251201

16 K 181111111

17 K 181311103

18 M 10364101

19 K 181411131

20 M 00572420

22 K 181951114

Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci ·
pro pěší strojně pi do 50 m2 m2 24,000 33,00 792,00 CS URS 2024 01
Odstranění podkladu z betonu prostého tí přes 100 d° m2 1,350 1 170,00 1 579,50 cs Urs 2024 01
150 mm při překopech ručně
Odstranění podkladu z betonu prostého ti přes 100 do ·
150 mm při překopech strojně pI do 15 m2 m2 4,350 375,00 1 631,25 CS URS 2024 01

Odstranění podkladu z kameniva drceného ti přes 100 ·
"' ř j " m2 24,000 94,70 2 272,80 CS URS 2024 01do 200 mm pri p ekopech stro ně pI pres 15 m2

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 21,000 71,80 1 507,80 es Urs 2024 01
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti |p m3 4.700 1 060,00 4 982.00 es Urs 2024 01
skupiny 3 ručně
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy m3 13,300 252,00 3 351,60 es Urs 2024 01
těžitelnosti l skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
Vodorovné přemístění výkopku z hominy třídy ,
těžitelnosti l skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m3 4,700 139,00 653,30 es URS 2024 01
m
Vodorovné přemIstěnI přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 m3 18,000 304,00 5 472,00 cs Urs 2024 01
až 3
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny .
z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3 36,000 23,10 831,60 es URS 2024 01
přes 10000 m
Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti l skupiny m3 18,000 65,00 1 170,00 es Urs 2024 01
1 až3do100 m3
Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační t 32,400 380,00 12 312,00 es Urs 2024 01
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 18,000 5,00 90,00 CS Urs 2024 01
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do m2 16,700 33,40 557,78 es Urs 2024 01
1:5
Rozprostření ornice ti vrstvy do 200 mm v rovině nebo ·

. . m2 16,700 225,00 3 757,50 CS URS 2024 01ve svahu do 1:5 ručne
zemina pro terénni úpravy- omice t 3,006 800,00 2 404,80 cs Urs 2024 01
Založení parkového trávníku výsevem pI do 1000 m2 v ·
rovině a ve svahu do 1:5 m2 16,700 45,00 751,50 es URS 2024 01
osivo směs tíavn/parková okrasná kg 0,960 159,00 152,64 CS Urs 2024 01
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti || skupiny 4 a m2 55,000 25,00 1 375,00 cs Urs 2024 01
5 se zhutněním strojně

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

D 5
23 K 564871011

25 K 596211110

26 M 59245021

27 K 596991111

Komunikace pozemní
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 ti 250 mm m2
Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně ti
60 mm skupiny A pI do 50 m2 m2
dlažba skladebná betonová 2OOx2oomm ti 6Omm m2
přhodnl
Řezáni betonové, kameninové a kamenné dlažby ti do

m60 mm

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s
boční opěrou do lože z betonu prostého m
obrubník silniční betoňoYý 1OOOx15Ox250mm m
Osazeni chodníkového obrubníku betonového m
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
obrubník betonový chodníkový 1000x8Qx25Omm m

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z t
kusových materiálů
Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou t
dopravu

55,000 368,00

55,000 422,00

56,650 335,00

2,000 220,00

D 9

28 K 916131213

29 M 59217031

30 K 916231213

31 M 59217016

D 997
33 K 997221561

34 K 997221569

35 K 997221611

62 867,75
20 240,00 cs Urs 2024 01

23 210,00 CS Urs 2024 01

18 977,75 CS Urs 2024 01

440,00 cs Urs 2024 01

11 122,78
niku betonového stojatého s
±tonu prostého m 3,000 342,00 1 026,00 CS URS 2024 01

ý 1OOOx15Ox250mm m 3,060 231,00 706,86 cs Urs 2024 01

brubníku betonového m 21,100 291,00 6 140,10 CS Urs 2024 01
do lože z betonu prostého

tíkový 1C'OOx80x25Omm m 21,522 151,00 3 249,82 cs Urs 2024 01

15 873,56
uti z kusových materiálů do 1 km t 19,358 60,00 1 161,48 cs Urs 2024 01

vodorovné dopravy suti " t 212,938 20,00 4 258,76 cs Urs 2024 01

ŕravni prostředky pro vodorovnou t 19,358 190,00 3 678,02 cs Urs 2024 01
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PČ Typ Kód

36 K 997221861

D 998

37 K 998223011

Popis

Poplatek za uložení na recyklační skládce
(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu
pod kódem 17 01 01

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným

MJ Množství jména [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

t 19,358 350,00

t 51,372 237,00

6 775,30 es Urs 2024 01

12 175,16
12 175,16 es Urs 2024 01
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