

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24S-OPR011
Stavba: Horní Řepčice - demolice objektu WC

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			59 566,70
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 59 566,70	Výše daně 12 509,01
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			72 075,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24S-OPR011

Stavba: Horní Řepčice - demolice objektu WC

Místo: Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		59 566,70	72 075,71
24S-OPR011	Horní Řepčice - demolice objektu WC	59 566,70	59 566,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Řepčice - demolice objektu WC

KSO:

Místo:

25. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 566,70

DPH základní
snížená

Základ daně
59 566,70
0,00

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

59 566,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Řepčice - demolice objektu WC

Místo:

25. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horní Řepčice - demolice objektu WC

Místo:

25. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	1		Zemní práce			0,00
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,000	0,00
10	M	10364100	<i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>	t	7,200	0,00
	VV		4*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		7,200	
8	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	4,000	0,00
	VV		zemina pro zpětné úpravy			
	VV		20,00*0,20		4,000	
	VV		Součet		4,000	
11	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	20,000	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
1	K	981011316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíráním	m3	26,000	0,00
	VV		demolice objektu w			
	VV		26,00		26,000	
	VV		Součet		26,000	
D	997		Přesun sutě			0,00
2	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	16,900	0,00
3	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	253,500	0,00
	VV		16,9*15 *Přepočtené koeficientem množství		253,500	
5	M	94620170	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zatříděného kódem 17 02 01</i>	t	10,000	0,00
6	M	94620004	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 17 03 02</i>	t	6,000	0,00
7	M	94621002	<i>poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zatříděného kódem 17 01 02 na recyklační skládku</i>	t	0,900	0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby			0,00
13	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	2,000	0,00
	VV		kontrola funkčnosti elektroinstalace, případné odpojení			
	VV		2,00		2,000	
	VV		Součet		2,000	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D	VRN7		Provozní vlivy			0,00
12	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4518092

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 83490b8b-5894-4cf7-892c-c376dc5fac90

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.04.2024 13:05:17



e832e8fc-ff8d-4842-baeb-311f9a4e74b0