



DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ DOHODĚ

Servisní smlouva – Profylaktická kontrola a servis U hustoměrů Anton Paar

č. objednatele 57151

(dále jen „Smlouva“)

Čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze,
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 1.2. Zhotovitel: **Anton Paar Czech Republic s.r.o.**
se sídlem: Na Záhonech 809/6, 141 00 Praha 4
spisová značka: C 264942 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu: 2113540467/2700
IČO: 05512395
DIČ: CZ05512395
zastoupena: Ing. Martin Červinka, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Čl. 2. Předmět dodatku

2.1. Objednatel a Zhotovitel (dále též jen „**Smluvní strany**“ a samostatně „**Smluvní strana**“) uzavřely dne 21. 2. 2023 na základě výběrového řízení vyhlášeného Objednatelům pod interním ev. č. Objednatel 006/23/OCN servisní smlouvu s názvem „Profylaktická kontrola a servis U hustoměrů Anton Paar“ (dále též jako „Smlouva“). Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek při provádění pravidelných preventivních a servisních činností Zhotovitele na **hustoměrech s U trubici v majetku zadavatele**, umístěných v daném místě plnění, jakož i úprava podmínek při zadávání dílčích zakázek na služby spočívající v provádění díla specifikovaného ve Smlouvě.

2.2. Tímto Dodatkem č. 1 se do článku 2. Základní údaje a předmět plnění, některá práva a povinnosti Smluvních stran přidává bod 2.28. v následujícím znění:

2.28. Zhotovitel se zavazuje po dobu platnosti smlouvy zajistit dodávky náhradních dílů a drobného spotřebního materiálu k servisovanému zařízení za obvyklou cenu v místě a čase. V takovém případě vypracuje Zhotovitel, na základě poptávky Objednatel, samostatnou nabídku, kterou Objednatel posoudí s ohledem na obvyklou cenu a v případě vzájemného odsouhlasení mezi Zhotovitelem a Objednatel následně vystaví objednávku. Objednatel netrvá na tomto závazku Zhotovitele v případě, že je u zařízení ukončena podpora ze strany primárního výrobce.

2.3. Tímto Dodatkem č. 1 se navyšuje výše finančního limitu plnění, uvedená v odst. 13. 1. na výši 1.990.000,- Kč.

2.4. Vzhledem k výše uvedenému se čl. 13. Trvání smlouvy a závěrečná ujednání, odst. 13.1. mění a nově zní:

13.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou s datem účinnosti Smlouvy od 19. 2. 2023 nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak s tím, že doba trvání této Smlouvy je ohraničena výší finančního limitu plnění v částce 1.990.000,- Kč bez DPH a dobou v délce trvání 48 (kalendářních) měsíců od data účinnosti Smlouvy, přičemž platí, že platnost a účinnost Smlouvy skončí dnem, kdy bude vyčerpán finanční limit stanovený pro plnění Zhotovitele dle této Smlouvy a nebude-li tento finanční limit vyčerpán před stanovenou dobou 48 měsíců, platnost a účinnost této Smlouvy skončí uplynutím 48 měsíců od data nabytí účinnosti této Smlouvy.

Čl. 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

3.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak

V Praze dne: 13 -02- 2024

Objednatel:

ČEPRO, a.s.

....

....

V Praze dne: 20.3. 2024

Zhotovitel:

Anton Paar Czech Rep

....