Ing. Miroslav Dolezal

fat - ~ _ « "Sprava a Udrzba silnic Plzefiského kraje,
SOD , 11/180 Chrast - stabilizace svahu u mostu ev.¢. 180-011, PD SUSPKpriapévkova organizace”
03.04.2024 10:42

SMLOUVA O DiLO - DUSP
"11/180 Chrast - stabilizace svahu u mostu ev.¢. 180-011, PD"
uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku (dale jen ,0.z.%)
(dale jen ,smlouva®“)

Cislo smlouvy objednatele: 8500008813
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smlouva je uzaviena na zdkladé vysledku poptavkového Fizeni vefejné zakazky malého rozsahu
realizovaného mimo rezim zak. €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ*) - VZMR I.
skupiny.

1. SMLUVNI STRANY

1.1. Objednatel:
Sprava a udrzba silnic Plzenského kraje, p.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sidlo: Koterovska 462/162, Koterov, 326 00 Plzen
statutarni organ Ing. Miroslav Dolezal, generalni feditel
ICO: 720 53 119 DIC: CZ72053119

e-mail: L

datova schranka: gbep485

telefon:

I
Kontaktni osoba: |

dale jen ,objednatel”

1.2. Zhotovitel:
HR Design s.r.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: C 41636 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sidlo: Zikmunda Wintra 1282/21, Jizni Pfedmésti, 301 00 Plzen
zastoupena: Bc. Tomas Holy, jednatel, Ing. Petr Rospop¢uk, jednatel
ICO: 14080265 DIC: CZ14080265

telefon: I

e-mail: |

datova schranka: h88ziz2

kontakini osoba: Ing. Petr Rospopcuk, te!. |

dale jen ,zhotovitel”
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2.1.

2.2.

PREDMET DILA

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo - projektovou dokumentaci ve stupnich dale
uvedenych v této smlouvé (dale jen ,dilo“), ktera bude podkladem k zaméru objednatele zadat
vefejnou zakazku na projektovou dokumentaci ve stupni PDPS a nasledné vefejnou zakazku na
stavebni prace, jejichz pfedmétem je zaji§téni stability svahu u mostu ev.¢. 180-011 v obci Chrast,
vCetné dalSich nezbytnych stavebnich Uprav s tim souvisejicich. Dilo bude provadéno pod nazvem
vefejné zakazky "11/180 Chrast - stabilizace svahu u mostu ev.¢. 180-011, PD“ a jeho pfedmétem
je provedeni téchto €innosti s hmotnym ¢i nehmotnym vysledkem:

2.1.1. Vypracovani projektové dokumentace pro vydani spoleéného povoleni stavby (DUSP)
dle &l. 2.2.1. této smlouvy.

2.1.2. Zajisténi souvisejici inzenyrské ¢innosti a pravomocného spoleéného povoleni stavby
dle &l. 2.2.2 této smlouvy.

Podrobna specifikace dila:

2.2.1. Vypracovani projektové dokumentace pro vydani spoleéného povoleni stavby (dale jen
,,DUSP*)

2.2.1.1. DUSP bude realizovano v rozsahu pfilohy €. 11 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve smyslu zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve
znéni k 31.12.2023, popf. s ohledem na pfechodna ustanoveni dle pfislusného
ustanoveni zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni, v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi a technickymi pfedpisy, v souladu se souvisejicimi smérnicemi a dle
podminek a pozadavku objednatele. Pro zpracovani a projednani DUSP plati obdobné
z&sady jako pro zpracovani a projednani DUR a DSP. DUSP bude vyhotoveno v poctu 4
vyhotoveni v listinné podobé a v poc¢tu 1 vyhotoveni v elektronické podobé (na CD).

2.2.1.2. Svolavani jednani za ucelem upfesnéni dokumentace, pfipadné kontroly pribéhu
zpracovavani dila, a to za Ucasti objednatele a u¢asti dotéenych organu.

2.2.1.3. Zajisténi katastralni mapy a zaneseni budouci stavby do této mapy s presnym
vyznacenim geodetickych bod(i a znacek v obvodu stavby vcetné parcelnich Cisel
dotéenych pozemk. Vypracovani zaborového elaboratu formou tabulky rozdéleného na
trvale a doCasné dotéené pozemky stavbou, s uvedenim katastralniho Uzemi, Cisla
parcely, vyméry, druhu pozemku, zpUsobu vyuziti pozemku, &isla LV, vlastnika. Dale
vypracovani pfehledu sousednich pozemk, které maji spole¢nou hranici s pozemky
dotéenymi stavbou.

2.2.1.4. Zaméfeni stavenis$té a domeérfeni stavajiciho stavu objektu, ovéreni polohy stavajicich
podzemnich i nadzemnich inZenyrskych siti a jejich pfipadné zpfesnéni polohy vytyenim
na miste.

2.2.1.5. Soucasti DUSP bude navrh mistni Upravy provozu na pozemni komunikaci po dokoncéeni
stavby a navrh dopravné inzenyrského opatfeni po dobu provadéni stavby (potfebného
pro optimalizaci priibéhu stavby z hlediska bezpeénosti provozu, postupu stavebnich
praci a eliminace omezeni prUjezdnosti komunikace) projednané a odsouhlasené
pFisludnym Dopravnim inspektoratem Policie CR, pfipadné pfislusnym spravnim
organem.

2.2.1.6. Soucasti DUSP bude zpracovany orientacni rozpoCet stavby.

2.2.1.7. Soucasti DUSP bude navrh DIO a jeho projednani, prehled zabiranych pozemki,
vyjadfeni dotéenych organu, prizkum inzenyrskych siti, pfedbézny rozpocCet a plan
BOZP.

2.2.1.8. Zhotovitel je povinen zpracovat jako soucast dila zasady organizace vystavby (ZOV)
vcetné postupll vystavby.
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2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

2.2.1.9. Zhotovitel je povinen zpracovat jako sou€ast dila podminky pro zachovani bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci.

2.2.1.10. Vypracovani povodfiového anebo havarijniho planu je-li relevantni k pfedmétu dila.
2.2.2. Zajisténi pravomocného spoleéného povoleni a zajisténi souvisejici inzenyrské ¢innosti

2.2.2.1. Provedeni vSech pravnich ukonu potfebnych pro vydani spoleéného povoleni, zejména
vedeni jednani se v3emi pfisluSnymi spravnimi organy, zajisténi jejich stanovisek jako
podkladli pro vydani spole¢ného povoleni, zajisténi smluvnich souhlast vlastnikd
pozemkU dotéenych stavbou v soucinnosti s objednatelem (dale jen ,smluvni souhlas®),
kdy objednatel poskytne zhotoviteli navrhy smluv vypracované na zakladé zaborového
elaboratu, nebude-li dohodnuto jinak.

2.2.2.2. Obstarani vSech potfebnych stanovisek dotéenych organizaci a organ( statni spravy,
vlastnikd nebo spravcl inzenyrskych siti anebo dotéenych staveb.

2.2.2.3. Zpracovani navrhu na zahajeni spravniho fizeni o vydani spole¢ného povoleni v&etné
vSech souvisejicich dokumentt — pfiloh, podkladd apod.

2.2.2.4. Podani zadosti o vydani spole€ného povoleni u pfislusného stavebniho ufadu.

2.2.2.5. Zastupovani objednatele ve spoleCném uzemnim a stavebnim Fizeni na zakladé
specialni plné moci.

2.2.2.6. Zaijisténi projednani DIO.

2.2.2.7. Zajisténi pravomocného spole¢ného povoleni a jeho pfedani objednateli.

Dilo bude provedeno za podminek stanovenych touto smlouvou a dle pokynu ze strany objednatele.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze pfed podpisem této smlouvy pfevzal veskeré podklady
nezbytné k provedeni dila a ze se s nimi podrobné seznamil a rovnéz tak s rozsahem a povahou dila,
provedl kontrolu obsahu podklad( a jejich vzajemného souladu a Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi odbornymi znalostmi,
které jsou pro provedeni dila nezbytné.

Dale rovnéz potvrzuje, Ze k pfedlozenym podkladdm nema zadnych pfipominek a Ze je z hlediska své
odbornosti schopen provést dilo v souladu s touto smlouvou v pozadované kvalité a rozsahu.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ma pfisluSnou kvalifikaci pro provedeni dila dle § 4 a

5 zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé.

CENA DILA

Cena za fadné a v€as dokonc¢ené dilo, definované v ¢l. 2. této smlouvy, byla stanovena na zakladé
nabidky zhotovitele a €ini celkem: 391 000,00 Ké bez DPH (dale jen ,cena dila®).

DPH bude uplatnéna dle platné sazby ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni.

Cena dila se sjednava jako cena pevna a konecna.

V cené dila jsou zahrnuty veskeré naklady, které je nutno vynalozit zhotovitelem v souvislosti s Fadnym
provedenim dila dle €l. 2 této smlouvy, spinénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a splnénim
povinnosti zhotovitele dle pfisluSnych pravnich predpist a technickych norem.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,
4.5.

5.1
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

6.1.

TERMIN PLNENI A MISTO DODANI DiLA

Zhotovitel se zavazuje dilo dle €&l. 2. odst. 2.1.1. této smlouvy (koncept DUSP) dokongit a predat
objednateli nejpozdéji do 30. 10. 2024 v pozadované formé a v poctu vyhotoveni: 1x listinné,
1x elektronické na CD ve formatu pdf. a dwg..

Zhotovitel se zavazuje podat zadost o vydani spole¢ného povoleni dle ¢&l. 2. odst. 2.1.2. a pfedat
objednateli zbyvajici pocet DUSP do 28. 2. 2025.

Terminy plnéni dle tohoto ¢lanku jsou terminy nejzazSi. Zhotovitel je opravnén predat ¢asti dila
v ¢lenéni shora uvedeném i pfed uplynutim sjednanych terming.

Misto pfedani dila: Doudlevecka 91/54, 301 00 Plzen.

O pfedani a prevzeti dila (pFislusné &asti dila) bude stranami sepsan predavaci protokol.

PROVADENI DiLA

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila splnit pozadavky objednatele uvedené v tomto ¢lanku nize.
Zhotovitel je povinen provést dilo na svlij naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé.

Na nevhodnou povahu pfevzatych véci nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen
upozornit objednatele pisemné.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi
kvalitativnimi podminkami (TKP), platnymi CSN, technickymi podminkami (TP) schvalenymi
Ministerstvem dopravy CR.

Zhotovitel je povinen zpracovat dilo na zakladé pokynt a dokumentl uvedenych v €l. 2 odst. €l. 2.3 a
2. 4. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zpracovat dilo v ¢lenéni odpovidajicim pozadavkdm jednotlivych pfislusnych
spravnich organa.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v zajmu objednatele s vyuzitim co
nejoptimalnéjSich feSeni z hlediska technického, ¢asového i ekonomického.

Zhotovitel bere na védomi, Ze dilo zpracované na zakladé této smlouvy nebo jeho €ast bude pouZito
jako soucast zadavaci dokumentace pro zadani vefejné zakazky na stavebni prace a proto se
zavazuje dilo zpracovat v souladu s poZadavky uvedenymiv § 90 a § 92 ZZVZ.

Objednatel nebo jim povéfeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila kdykoli v pribéhu
jeho zpracovani. Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli k posouzeni nedokonéené dilo do dvou
dnl od vyzvy objednatele.

Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je opravnén dozadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem.
Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhuté mu k tomu poskytnuté, ma objednatel pravo od
této smlouvy odstoupit.

VesSkeré odborné prace je zhotovitel povinen vykonavat prostfednictvim pracovnikd majicich
pFislusnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani objednateli
povinen predlozit.

LICENCE
Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni, C¢asové neomezenou licenci k pfedmétu dila

specifikovanému v ¢l. 2 této smlouvy, spocivajici v opravnéni dilo uzit v pavodni nebo zpracované Ci
jinak zménéné podobé, a to ke vSem zplsobUm uziti ve smyslu § 12 zakona &. 121/2000 Sb., o pravu
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond (autorsky
zakon) v neomezeném rozsahu.

Zhotovitel v souladu s vySe uvedenym udéluje objednateli pfevoditelné, trvalé, vyluéné a zaplacenim
ceny za zhotoveni dila zcela splacené pravo dilo uzivat. Objednatel toto pravo pfijima.

Objednatel a zhotovitel se zaroven vyslovné dohodli, Ze objednatel je opravnén poskytnutou licenci
prevést na tfeti osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladné na vyzvu objednatele vyhotovit a pfedat
potfebnou dokumentaci v otevieném formatu v editovatelné podobé pro udéleni licence spolu s
vyslovnym pisemnym souhlasem pro pievod licence z objednatele na tfeti osobu za stejnych
podminek jako jsou sjednany v této smlouveé.

Objednatel a zhotovitel v souladu s vySe uvedenym vyslovné potvrzuji, ze poplatek za uzivani dila po
celou dobu jeho Zivotnosti je zcela zahrnut ve sjednané cené za dilo uvedené v ¢l. 3 odst. 3.1. této
smlouvy, a to i pfi pfipadném pfevodu dila na tfeti osobu.

Objednatel je opravnén dilo, jeho nazev &i oznacgeni autora jako poskytovatele upravit, zménit nebo
uzit dilo bez uvadéni autorstvi.

Objednatel je opravnén spojit dilo s jinym dilem a zaradit dilo do dila souborného.

Objednatel je opravnén poskytnout po dobu trvani této licenéni smlouvy tfeti osobé podlicenci bez
omezeni a to i opakované.

Objednatel neni povinen licenci vyuzit ani poskytnout zhotoviteli na své naklady rozmnozeninu dila z
rozmnozenin objednatelem pofizenych na zakladé této licence.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel nese nebezpeli Skody na pfedmétu dila dle této smlouvy az do okamziku jeho predani
objednateli. Dilo se stava vlastnictvim objednatele jeho pfevzetim ze strany objednatele.

Zhotovitel odpovida za veSkeré Skody, které zplsobi objednateli nebo jinym osobam v souvislosti
s provadénim dila v€etné Skod vzniklych vadami dila.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim z didvodu, ze
dilo nebude provedeno v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, véetné predpisu k jejich provedeni,
v souladu s normami CSN nebo jinymi technickymi normami, nebo povinnostmi vyplyvajicimi z této
smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen tuto $kodu nahradit.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpUsobenym jeho Cinnosti véetné skod zplsobenych
jeho pracovniky, a to s limitem pojistného plnéni nejméné ve vysi 2.000.000,- K&. Zhotovitel je povinen
udrzovat pojistnou smlouvu dle tohoto ¢lanku smlouvy v platnosti a u€innosti po celou dobu uginnosti
této smlouvy.

Zhotovitel je k vyzvé objednatele povinen kdykoliv béhem Gginnosti této smlouvy predlozit k nahlédnuti
certifikaty dokladajici ucinnost pojistné smlouvy, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnl od vyzvy
objednatele.

ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA DILO

Zhotovitel odpovida za vady DUSP do doby zpracovani PDPS, nejdéle vSak po dobu 5 let od pfedani
DUSP objednateli.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti pracovnich dnd po obdrzeni reklamace vady DUSP pisemné
oznamit objednateli zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci
objednatele uznava. Souc¢asné musi zhotovitel pisemné sdélit, v jakém terminu vadu odstrani. Tento
termin nesmi byt del$i, nez 5 pracovnich dnd od obdrzeni reklamace.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu DUSP ani do 15 pracovnich dnl po obdrzeni reklamace,
je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady uhradi
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8.4.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech.

Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady DUSP nalezi kromé objednatele téz budoucimu vlastniku
dila.

PLATEBNI PODMINKY

Cena dila bude uhrazena nize uvedenym zpusobem:

9.1.1. Cast ceny dila ve vysi 293 250,00 K& bez DPH bude uhrazena na zékladé danového dokladu
(dale jen ,faktura®) vystaveného do 15 dnud po pfedani DUSP v poctu 1 vyhotoveni v tisténé a
v 1 vyhotoveni v el. podobé odpovidajici stavu pfed projednanim s pfisluSnymi organy statni
spravy.

9.1.2. Cast ceny dila ve vysi 97 750,00 K& bez DPH bude uhrazena na zakladé faktury vystavené do
15 dna po fadném dokonceni dila dle €l. 2. odst. 2.1.2. této smlouvy a jeho pfedani objednateli
spolu s podanou zadosti o vydani spole€ného povoleni a zbyvajicimi vyhotovenimi DUSP.

Faktura musi obsahovat veSkeré naleZitosti dafiového a ucetniho dokladu dle zakona €. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty (dale jen ,ZDPH") a zakona €. 563/1991 Sb., o Uc€etnictvi. Kromé nalezitosti
stanovenych pravnimi predpisy je poskytovatel povinen uvést v kazdé fakture i tyto tdaje:

a) ¢islo a datum vystaveni faktury

b) pfesny nazev akce

C) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavreni

d) rozsah provedené &asti dila — (v pfipadé, kdy je fakturace rozdélena na ¢asti)

e) oznaceni banky a d&islo tuzemského uétu zvefejnéného v ,Registru platct DPH a
identifikovanych osob® (dle § 96 ZDPH)

f) Ihata splatnosti faktury 30 dni

Q) ICO a DIC objednatele a poskytovatele, jejich pfesné nazvy a sidlo

Prilohou faktury musi byt pfislusny pfedavaci protokol dle €l. 4. odst. 4.5. této smlouvy.

Splatnost faktury se stanovuje v délce 30-ti dnl ode dne doruéeni vystavené faktury majici vSechny
stanovené naleZitosti objednateli.

V pfipadé, Ze faktura nebude splfiovat néleZitosti dle této smlouvy, je objednatel opravnén vratit
fakturu poskytovateli k opravé ¢i doplnéni, pficemz lhata splatnosti po€ne bézet az doru¢enim nového
danového dokladu objednateli.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zadkona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakond, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.
Zhotovitel je povinen poskytnout pfi vykonu financni kontroly soucinnost a poskytnout pfistup ke vSem
dokumentim souvisejicim se zadanim a realizaci dila dle této smlouvy, véetné dokumentl
podléhajicich ochrané podle zvlastnich pravnich predpisl. Za ucelem Fadného spinéni této povinnosti
je zhotovitel povinen smluvné zavazat i vSechny své pfipadné poddodavatele.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkl, originaly
Ucetnich dokladd a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 5 let
ode dne nabyti Gcinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam
opravnénym k vykonu kontroly projektu provést kontrolu dokladl souvisejicich s pInénim této smlouvy.

Zhotovitel, je-li platcem DPH, se zavazuje, Zze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét
pouze Cisla tuzemskych bankovnich uc¢td, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zpUsobem
umoziujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d) ZDPH). V pfipadé&, ze danovy doklad bude obsahovat
jiny nez takto zvefejnény tuzemsky bankovni U€et, ma objednatel pravo ponizit platbu zhotoviteli
uskute€hiovanou na zakladé této smlouvy o pfisluSnou ¢astku DPH a sougasné je opravnén odvést
Castku DPH z pfislusného plnéni pfimo na ucet finanénimu ufadu. Smluvni strany si sjednavaji, ze
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9.9.

9.10.

9.11.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.

11.1.

11.2.

12.

12.1.
12.2.

12.3.

takto zhotoviteli nevyplacenou ¢&astku DPH odvede spravci dané sam objednatel v souladu
s ustanovenim § 109a ZDPH.

V pfipadé, ze se zhotovitel stane tzv. nespolehlivym platcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je
objednatel opravnén odvést ¢astku DPH z pfislusného pInéni pfimo na Ucet finanénimu drfadu, a to
v navaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém pfipadé tuto skutec¢nost objednatel oznami zhotoviteli
a uhradou DPH na ucet finanéniho Ufadu se pohledavka zhotovitele za objednatelem v Eastce
uhrazené DPH povazuje bez ohledu na dalSi ustanoveni této smlouvy za uhrazenou. Skute¢nost, ze
se zhotovitel stal tzv. nespolehlivym platcem DPH, bude ovéfena z vefejné dostupného registru, coz
zhotovitel vyslovné akceptuje a nebude Cinit spornym.

Dorucovani faktur bude provedeno na adresu sidla a to v jednom originalu a v jednom stejnopisu,
nebo na e-mailovou adresu popf. do DS uvedené v zahlavi.

Nad ramec vySe uvedeného bude akceptovana E-faktura. E-faktura je dle Evropské smérnice
2014/55/EU faktura, ktera byla vystavena, pfedana a pfijata ve strukturovaném elektronickém formatu,
jenz umoznuje jeji automatizované a elektronické zpracovani, a je v souladu s evropskou normou pro
elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

SMLUVNI POKUTY

V pfipadé poruSeni povinnosti dle této smlouvy ma objednatel narok na zaplaceni smluvnich pokut
dle tohoto &lanku ze strany zhotovitele. Narok na smluvni pokuty je mozné uplatnit kumulativné.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1% z ceny dila bez DPH dle ¢l. 3.1.
této smlouvy za kazdy i jen zapocaty kalendaini den prodleni se splnénim kterékoliv ze Ih{t
sjednanych v €l. 4. odst. 4.1. a 4.2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1 % z hodnoty pojistného limitu
uvedeného v €l. 7. odst. 7.4. této smlouvy, v pfipadé, Ze pojistna smlouva dle ¢lanku 7. odst. 7.4. této
smlouvy v dobé ucinnosti této smlouvy nebude platna ¢&i u€inna, a to za kazdy den trvani poruseni
povinnosti dle ¢€l. 7. odst. 7.4. této smlouvy.

Smluvni pokuty dle této smlouvy se stavaji splathnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl
narok.

Objednatel je opravnén zapocist své splatné i nesplatné pohledavky z titulu narokd na zaplaceni
smluvnich pokut ¢i narokl na nahradu Skody vic&i jakékoliv splatné &i nesplatné pohledavce
zhotovitele.

Ustanoveni o smluvnich pokutach v této smlouvé se nijak nedotyka narokd na nahradu Skody.

ZMENA SMLOUVY

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym

,Dodatek ke smlouvé® a o€islovanym podle pofadovych €isel. Jiné zapisy, protokoly apod. se povaZzuji
za podklad ke zméné smlouvy, nikoliv za jeji zménu.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna druhé
strané to ihned bez zbyte&ného odkladu oznamit a vyvolat jednani smluvnich stran.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych zakonem.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v souladu s § 2001 0.z. od této smlouvy
pisemné odstoupit z divodu jejiho poruseni zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé Ze:
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12.4.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

a) zhotovitel pisemné& oznami objednateli, Ze neni schopen plnit své zavazky podle této smlouvy;

b) pfislusny soud pravomocné rozhodne, Ze zhotovitel je v Upadku nebo mu Upadek hrozi (tj. vyda
rozhodnuti o tom, Ze se zjiStuje Upadek zhotovitele nebo hrozici Upadek zhotovitele), nebo ve
vztahu k zhotoviteli je prohlaSen konkurs nebo povolena reorganizace;

c) je podan navrh na zruSeni zhotovitele podle zak. €. 90/2012 Sb., zakona o obchodnich
korporacich nebo je zahajena likvidace zhotovitele v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k moznosti odstoupeni
od smlouvy.

OSOBNI UDAJE ZASTUPCU A KONTAKTNICH OSOB, ZAVAZEK MLCENLIVOSTI

Smluvni strany berou na védomi, Ze v souvislosti s uzavienim a plnénim této smlouvy dochazi za
Ucelem zajisténi komunikace pfi plnéni smlouvy k vzajemnému pfedani osobnich udaju zastupcl a
kontaktnich osob smluvnich stran v rozsahu: jméno, pfijmeni, akademické tituly apod., telefonni ¢islo
a e-mailova adresa.

Smluvni strany se zavazuji informovat fyzické osoby, jejichz osobni Udaje uvedly ve smlouvé, pfipadné
v souvislosti s plnénim této smlouvy poskytly druhé smluvni strané o takovém zplsobu zpracovani
jejich osobnich Gdajd a soucasné o jejich pravech, jez jako subjekt Udajl v souvislosti se zpracovanim
svych osobnich udajl maji, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracovani namitku.

Smluvni strany se zavazuji dodrzovat mi¢enlivost o osobnich Gdajich, o kterych se dozvi v souvislosti
s pInénim této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pfijdou do styku. Smluvni strany
jsou rovnéz povinny zachovavat mi¢enlivost o vSech bezpe€nostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni by
ohrozilo zabezpecéeni osobnich Udaju. Smluvni strany se sou¢asné zavazuji zajistit, Ze budou v ramci
smluvniho vztahu zalozeného touto smlouvou uplatiiovat zasady stanovené v zakoné ¢. 110/2019 Sb.,
0 zpracovani osobnich udaja a nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajl a volném pohybu
téchto udaju a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajd), které nabylo
ucinnosti dne 25. 5. 2018 (dale jen ,GDPR®). Povinnost mi€enlivosti trva i po ukon&eni ucinnosti této
smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zajistit, Ze jejich zaméstnanci a dalSi osoby, které pfijdou do styku s
osobnimi udaji v souvislosti s plnénim této smlouvy, budou zavazani k micenlivosti ve stejném
rozsahu, jakou jsou povinnosti mi€enlivosti zavazany smluvni strany dle této smlouvy.

Za poruseni zavazku mi€enlivosti dle této smlouvy se nepovazuje poskytnuti osobnich Udaja treti
strané, které je nezbytné pro plnéni smlouvy nebo plnéni povinnosti stanovené pravnim pfedpisem
nebo které bylo u¢inéno se souhlasem subjektu udaju.

Postupy a opatfeni se objednatel zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani skartacni Ihuty ve smyslu
§ 2 pism. s) zakona €. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonu, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

V pfipadé, ze druhou smluvni stranou je fyzicka osoba, plati také nasledujici:

a) objednatel jako spravce osobnich udaji dle zakona &. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udajl, a GDPR, timto informuje druhou smluvni stranu jako subjekt osobnich Udaj(, Ze jeho udaje
uvedené v této smlouvé zpracovava pro ucely realizace, vykonu prav a povinnosti dle smlouvy.

b) Uvedeny subjekt osobnich Udaji si je védom svého prava pfistupu ke svym osobnim udajim,
prava na opravu osobnich udajl, jakoz i dalSich prav vyplyvajicich z vySe uvedené legislativy.
Dalsi informace je mozné nalézt na internetovych strankach objednatel: http://www.suspk.eu/o-
nas-a/informace-ohledne-gdpt/.
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13.8.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi spravé a zpracovani osobnich Gdajd budou dale postupovat v
souladu s aktualni platnou a uginnou legislativou.

ZAVERECNA USTANOVENI

Pro objednatele i zhotovitele jsou zavazné Obchodni podminky Spravy a udrzby silnic Plzeriského
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a vefejné pfistupné na webovych
strankach objednatele v sekci ,dokumenty ke stazeni“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dale jen ,Obchodni podminky*). Jednotliva ujednani smlouvy maiji vzdy v pfipadé rozporu s
Obchodnimi podminkami pfednost a smluvni vztah se tedy bude vzdy fidit prioritné ustanovenimi
smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva vCetné vSech jejich pfiloh podléha povinnému zvefejnéni
zejm. podle zak. €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv.

Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel zvefejni uplné znéni této smlouvy v&. pfiloh, tj. tato
smlouva bude uvefejnéna v podobé& obsahujici i pfipadné osobni Udaje nebo udaje naplfiujici
parametry obchodniho tajemstvi, pokud zhotovitel nejpozdéji do uzavieni této smlouvy nesdéli
objednateli ty udaje, resp. €asti navrhu smlouvy (pfiloh), jejichz uvefejnéni je zvlastnim pravnim
predpisem vylouceno (napf. osobni udaje, udaje naplfiujici parametry obchodniho tajemstvi nebo
davérné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ apod.), spolu s odkazem na konkrétni normu takového
zvlastniho pravniho predpisu a konkrétni diivody zakazu uvefejnéni téchto &asti. Radné a divodné
oznacené Casti smlouvy (pfiloh) nebudou uvefejnény, popf. budou pfed uvefejnénim znecitelnény.

Splnéni povinnosti uverejnit smlouvu dle zak. €. 340/2015 Sb. zajisti objednatel.

Zhotovitel je povinen uvefejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zak. €. 340/2015 Sb. nejpozdéji
do 3 mésicu od jejiho uzavreni, nebude-li tato smlouva zverfejnéna objednatelem nejpozdéji do 30 dnd
po jejim uzavieni.

Obé smluvni strany se zavazuji dbat dobrého jména strany druhé a zavazuji se vyvarovat veskerych
Cinnosti, které by mohly dobré jméno druhé strany poskodit.

Objednatel je opravnén prevadét sva prava a povinnosti vyplyvajici pro néj z této smlouvy na treti
osoby a zhotovitel je povinen takovy pfevod bez vyhrad respektovat.

Odpovéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 0.z., s dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim
nabidky na uzavfeni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé a to se zaru€enymi elektronickymi podpisy zastupcu
smluvnich stran zalozenymi na kvalifikovaném certifikatu. Po dohodé stran Ize smlouvu podepsat i
v listinné podobé, v tomto pfipadé bude smlouva sepsana ve tfech vyhotovenich, z nichz objednatel
obdrzi dvé vyhotoveni. Smluvni strany se soucasné dohodly, Zze pokud zhotovitel nedisponuje
podpisem zaloZzenym na kvalifikovaném elektronickém certifikatu:

e muze byt tato smlouva zhotovitelem podepsana tak, ze opatfi vytiSténou smlouvu podpisem
opravnéné osoby a nasledné podepsanou smlouvu opatfi autorizovanou konverzi dokumentu do
formatu PDF a zasle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostfednictvim datové schranky),

e nebo mulze byt tato smlouva zhotovitelem podepsana tak, Ze opatfi vytisténou smlouvu podpisem
opravnéné osoby a nasledné podepsanou naskenovanou smlouvu za$le elektronicky objednateli
(e-mailem nebo prostfednictvim datové schranky), zaroven v3ak musi dolozZit i originalné
podepsany dokument a to bud osobné&, nebo prostfednictvim poStovni pfepravy na adresu sidla
objednatele.

14.10.Smlouva je uzaviena dnem podpisu posledni smluvni strany a nabyva uc¢innosti dnem uzavieni, pokud

zvlastni pravni pfedpis (zejm. zak. ¢. 340/2015 Sb.) nestanovi jinak.

Stranka 9 z 10


http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/

SOD , 11/180 Chrast - stabilizace svahu u mostu ev.¢. 180-011, PD*

15. PRILOHY:

Priloha ¢é. 1 — Cenova nabidka

objednatel:

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Dolezal

generalni feditel

podepsano elektronicky

Za administrativni spravnost.
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zhotovitel:

Digitélné podepsal
Ing' Petr Ing. Petr Rospopcuk

)4 Datum: 2024.03.27
Rospopcu k 10:49:21 +01'00'

HR Design s.r.o.

Ing. Petr Rospop&uk
jednatel

podepsano elektronicky

Ly Digitalné
BC’ Tomas podepsal Bc.
, Tomas Holy
Holy Datum: 2024.03.27
13:06:26 +01'00'

HR Design s.r.o.

Bc. Tomas Holy
jednatel

podepsano elektronicky



Cenova nabidka

"11-180 Chrast - stabilizace svahu u mostu ev.¢. 180-011"

Predpokladany termin pinéni:
do 120 dni od vyzvy k zahjenipraci

(pfedpoklad: nejdfive mozné dokonéenido 30.

kocept DUSP 10.2024)

Cistopis DUSP do 30 dni od projednani konceptu
Platnost nabidky: do 30. 3. 2024

Poznédmka:

- sougasti objednavkyje zpracovanistavebnich objektl pozemni komunikace
1 soucasti nabidky nenf zpracovani:
preloZek inZzenyrskych siti - jakékoli vyvolané pielozky inZzenyrskych siti nad ramec nabidky budou znamenat tpravu termind a navy3eni ceny,
geodetického podkladu pro projekéni €innost,
celkového vodohospodarského fesent,
navrh vegetacnich Gprav,
zaméreni anipfipadné domérenichybéjicich ¢asti,
pfipadné jakékoli daldiprizkumy (IGP, prognéza dopravy, hlukova a rozptylova studie, atd.j,
tyto podklady si zadavatel zajiStuje sdm a zpracovatel PD bude pfipadné pfelozky pouze koordinovat s ostatnimi subdodavatelii
- nabidkova cena zahrnuje projednanis PCR a budoucim spravcem komunikaci a s organy statni spravy
- po odsouhlaseni konceptujsou dodate¢né zmény dokumentace pfipustné, nicméné se tyto zmény budou posuzovatjako viceprace a s tim souvisejici pravou
terminu a nabidkové ceny
- fakturace bude provedena po odevzdani PD v elektronické podobé (pFi kompletnidodavce véetné IC se cena rozdéli na koncept 75% a Cistopis véetné dokladové

gasti 250)

V Plzni 13. 2. 2024

Ing. Petr Rospopcuk
jednatel
HR Design s.r.o.
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