

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 233
Stavba: Havárie LC Publet



KSO:
Místo: Měděnec

CC-CZ:
Datum: 6.3.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 174 258,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	174 258,00	36 594,20
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 210 852,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 233

Stavba: Havárie LC Publet

Místo: Měděnec

Datum: 6.3.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
		174 258,00	210 852,20
233	Havárie LC Publet	174 258,00	210 852,20



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Havárie LC Publet

KSO:
Místo: Měděnec

CC-CZ:
Datum: 6.3.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			174 258,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	174 258,00	21,00%	36 594,18
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			210 852,18
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

o

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Havárie LC Publet

Místo:

Měděnec

Datum:

6.3.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

174 258,00

HSV - Práce a dodávky HSV

174 258,00

1 - Zemní práce

20 898,00

5 - Komunikace pozemní

153 360,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: **Havárie LC Publet**

Místo: Měděnec
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 6.3.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							174 258,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				174 258,00
D	1		Zemní práce				20 898,00
3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	81,000	178,00	14 418,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	270,000	24,00	6 480,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
D	5		Komunikace pozemní				153 360,00
4	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	270,000	197,00	53 190,00
PP			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
1	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	270,000	371,00	100 170,00
PP			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm				