
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

Městský úřad Frýdlant DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

Projektový atelier DAVID DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

ZN2022_016_01_XX

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant 

– HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

24 846 368,65

Výše daněSazba daně Základ daně

24 846 368,65 5 217 737,4221,00%

0,00

30 064 106,07CZK

Strana 1 z 95



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZN2022_016_01_XX

Stavba:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum:

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

813 185,60

Kód

SO 01

SO 701_07

SO 303

SO 701_06

SO 001

SO 701_05

SO 701_04

SO 302

SO 701

SO 701_02

Popis

Uznatelné náklady

Dešťová kanalizace

Měření a regulace

ZTI

Svítidla (bez přístřešku)

Silnoproud

Stavební část

Splašková kanalizace

Slaboproud

Demolice

SO 703 Úpravy objektu na ppč 277

SO 02 Neuznatelné náklady

701_01 Vzduchotechnika

701_03 Vytápění

1 411 000,37

653 358,25

SO 103 Komunikace a zpevněné plochy

SO 702 Přístřešek - základy

SO 801 Terénní a sadové úpravy - vstup a kácení

SO 98 Vedlejší rozpočtové náklady pro SO302 a SO303

SO 99 Vedlejší rozpočtové náklady

266 429,61

Cena bez DPH [CZK]

555 706,45

883 387,48

19 850 137,50

11 971 844,46

2 103 163,16

1 098 941,94

Bc. Zuzana Kosáková

Projektový atelier DAVID

29. 1. 2024

Cena s DPH [CZK]

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, 

Frýdlant – HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

1 068 898,85

14 485 931,80

24 018 666,38

2 544 827,42

1 329 719,75

672 404,80

98 809,2281 660,51

269 448,32222 684,56

153 670,00127 000,00

131 890,00109 000,00

24 846 368,65 30 064 106,07

112 675,4293 120,18

5 759 879,694 760 231,15

2 341 799,471 935 371,46

2 166 812,181 790 753,87

883 010,51729 760,75

983 954,58

790 563,48

1 707 310,45

322 379,83
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

Městský úřad Frýdlant DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Projektový atelier DAVID DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 103 163,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 103 163,16 21,00% 441 664,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 544 827,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 01 - Uznatelné náklady

SO 001 - Demolice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 103 163,16

HSV - Práce a dodávky HSV 1 097 297,18

    1 - Zemní práce 101 614,55

    8 - Trubní vedení 1 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 168 202,09

    997 - Přesun sutě 825 980,54

PSV - Práce a dodávky PSV 720 420,98

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 501,58

    712 - Povlakové krytiny 22 746,34

    713 - Izolace tepelné 40 637,10

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 101,68

    762 - Konstrukce tesařské 67 595,90

    763 - Konstrukce suché výstavby 40 838,89

    764 - Konstrukce klempířské 111 058,14

    765 - Krytina skládaná 223 706,81

    766 - Konstrukce truhlářské 25 550,70

    767 - Konstrukce zámečnické 29 333,03

    771 - Podlahy z dlaždic 3 405,35

    776 - Podlahy povlakové 118 402,10

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 543,36

M - Práce a dodávky M 5 445,00

    21-M - Elektromontáže 5 445,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 280 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 280 000,00

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 01 - Uznatelné náklady

SO 001 - Demolice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 103 163,16

D HSV Práce a dodávky HSV 1 097 297,18

D 1 Zemní práce 101 614,55

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 585,200 60,60 35 463,12 CS ÚRS 2022 01

VV 585,2 585,200

2 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 604,900 25,86 15 642,71 CS ÚRS 2022 01

VV 585,2 585,200

VV 19,7 19,700

VV Součet 604,900

3 K 113107336
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 

přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2
m2 19,700 171,60 3 380,52 CS ÚRS 2022 01

VV betonová plocha

VV 19,7 19,700

4 K 174151102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním
m3 172,260 270,00 46 510,20 CS ÚRS 2022 01

VV zásyp jímky

VV 6,0*6,0*4,0 144,000

VV dešťové jímky

VV 3,14*1,5*1,5*2,0*2 28,260

VV Součet 172,260

5 K 184818242
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 

bedněním výšky přes 2 do 3 m
kus 1,000 618,00 618,00 CS ÚRS 2022 01

D 8 Trubní vedení 1 500,00

6 K 8971718.R1 Odstranění stávající dešťové vpusti ks 1,000 1 500,00 1 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 168 202,09

7 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5,350 2 412,00 12 904,20 CS ÚRS 2022 01

VV 2*0,25    "kladina 0,500

VV 0,25    "houpačka 0,250

VV 4*0,25    "prolézačka 1,000

VV
6,0*0,15*4*1,0    "ubourání stěn jímky do hl. 1,0m pod úroveň 

terénu
3,600

VV Součet 5,350

8 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 7,766 4 122,00 32 011,45 CS ÚRS 2022 01

VV 2,2*0,3*(1,0+0,7)     "opěrná zídka 1,122

VV 1,3*2,6*1,0+3*1,0*0,3*0,15*5/2     "rampa 3,718

VV 1,0*1,2*0,3+0,3*0,15*1,0*3/2   "beton. schodiště 0,428

VV
1,0*1,2*0,3+0,3*0,15*1,0*3/2+0,3*1,0*0,95*2    "schodiště v 

boku
0,998

VV 0,1*15   "probourání otvorů v jímkách 1,500

VV Součet 7,766

9 K 962032432
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 

pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3
m3 127,645 469,20 59 891,03 CS ÚRS 2022 01

VV pravá část objektu

VV (20,2+0,5*2+5,95*2+6,3+2,57+4,0*2+2,95)*3,1*0,15 24,608

VV 0,9*3,1*0,25+1,05*3,1*0,3+0,2*0,2*3,1 1,798

VV (2,6+1,15*2+1,35+4,0+3,2+1,5+0,9+2,55)*3,1*0,1 5,704

VV (0,2+0,975)*0,45*2,0   "obvodová zeď 1,058

VV 20,32*0,3*0,8     "parapety 4,877

VV střed objektu

VV (0,3*5+1,35)*2,0*0,45 2,565

VV (1,2*2+1,9)*0,3*2,0 2,580

VV (6,25*2+4,0)*3,1*0,15 7,673

VV odbourání středových obvodových zdí

VV 6,25*0,45*2*(3,65-2,82) 4,669

VV 12,4*0,3*2*(4,7-3,57) 8,407

VV levá část objektu

VV (23,8+16,3+5,95*3+0,5+6,35+5,0+3,6+4,2*3+2,45)*3,1*0,15 41,129

VV 23,91*0,3*0,8   "parapety 5,738

VV 0,9*0,3*3,1 0,837

VV (4,2+1,25+1,5+1,3+2,8+1,15*2+4,2)*3,1*0,1 5,441

VV (0,47*2+2,0)*0,45*2,0 2,646

VV 13,35*(4,7-3,57)*0,45/2 3,394

VV 13,35/2*(4,7-3,57)*0,45/2 1,697

VV 13,35/2*(4,7-2,82)*0,45/2 2,824

VV Součet 127,645

10 K 963015141
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 

šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t
kus 6,000 471,00 2 826,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2   "dešťové jímky 2,000

VV 4    "betonová jímka - strop 4,000

SO 001 - Demolice

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 6,000

11 K 963022819
Bourání kamenných schodišťových stupňů 

zhotovených na místě
m 6,000 72,60 435,60 CS ÚRS 2022 01

VV 4*1,5    "vstupní 6,000

12 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 

zhotovených na místě
m 29,500 162,60 4 796,70 CS ÚRS 2022 01

VV 1,0*4    "u rampy 4,000

VV 18,0     "podél budovy 18,000

VV 5*1,5    7,500

VV Součet 29,500

13 K 965043441
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2
m3 4,305 1 920,00 8 265,60 CS ÚRS 2022 01

VV 19,7*0,15   "betonová plocha 2,955

VV 12,8*0,6*0,15   "pro kanalizaci 1,152

VV 2,2*0,6*0,15   "pro kanalizaci 0,198

VV Součet 4,305

14 K 966008211
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 

příkopových tvárnic š do 500 mm
m 88,200 37,98 3 349,84 CS ÚRS 2022 01

VV 68,2 68,200

VV 20   "žlabovky mezi dešťovými jímkami 20,000

VV Součet 88,200

15 K 966008221
Bourání betonového nebo polymerbetonového 

odvodňovacího žlabu š do 200 mm
m 5,000 61,80 309,00 CS ÚRS 2022 01

VV 5,0 5,000

16 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

zabetonovaných
kus 21,000 227,40 4 775,40 CS ÚRS 2022 01

VV 35,9/2,0+3,05 21,000

17 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 

oky výšky do 2,0 m
m 35,900 46,74 1 677,97 CS ÚRS 2022 01

VV 35,9 35,900

18 K 9660738.R1 Demontáž stávající prolézačky soub. 1,000 1 800,00 1 800,00

19 K 9660738.R2 Demontáž stávající houpačky soub. 1,000 1 800,00 1 800,00

20 K 9660738.R3 Demontáž stávající kladiny soub. 1,000 1 800,00 1 800,00

21 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 kus 1,000 133,80 133,80 CS ÚRS 2022 01

22 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2 kus 1,000 159,00 159,00 CS ÚRS 2022 01

23 K 972054241
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 

0,09 m2 tl do 150 mm
kus 10,000 212,40 2 124,00 CS ÚRS 2022 01

VV probourání otvorů do dna jímky

VV 10 10,000

24 K 977312113
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 

do 150 mm
m 30,000 262,20 7 866,00 CS ÚRS 2022 01

VV 12,8*2 25,600

VV 2,2*2 4,400

VV Součet 30,000

25 K 981011111
Demolice budov dřevěných jednostranně obitých 

postupným rozebíráním
m3 344,280 61,80 21 276,50 CS ÚRS 2022 01

VV zahradní altán

VV 7,0*5,0*2,5 87,500

VV zastřešení

VV 1,5*30,2*3,0 135,900

VV 1,8*17,2*3,0 92,880

VV kolna

VV 2,0*3,0*3,0 18,000

VV kompost

VV 20,0*0,5 10,000

VV Součet 344,280

D 997 Přesun sutě 825 980,54

26 K 997006004 Pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu t 16,181 3 920,00 63 429,52 CS ÚRS 2022 01

VV 647,223*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 16,181

27 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 631,042 177,60 112 073,06 CS ÚRS 2022 01

VV 647,223*0,975 "Přepočtené koeficientem množství 631,042

28 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 8 834,588 5,00 44 172,94 CS ÚRS 2022 01

VV 631,042 631,042

VV 631,042*14 "Přepočtené koeficientem množství 8 834,588

29 K 997013821

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 

06 05

t 16,181 2 975,00 48 138,48 CS ÚRS 2022 01

VV 647,223*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 16,181

30 K 997221551.R1
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - 

pytlovaný azbest
t 16,181 560,00 9 061,36

VV 647,223*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 16,181

31 K 997221559.R1
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů - pytlovaný azbest
t 307,439 17,50 5 380,18

VV 16,181 16,181

VV 16,181*19 "Přepočtené koeficientem množství 307,439

32 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 631,042 115,80 73 074,66 CS ÚRS 2022 01

VV 647,223*0,975 "Přepočtené koeficientem množství 631,042

33 K 997221611.R1
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu - pytlovaný azbest
t 16,181 12 650,00 204 689,65

VV 647,223*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 16,181

34 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 80,903 85,80 6 941,48 CS ÚRS 2022 01

VV 647,223*0,125 "Přepočtené koeficientem množství 80,903
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 129,445 1 284,00 166 207,38 CS ÚRS 2022 01

VV 647,223*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 129,445

36 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04

t 161,806 333,60 53 978,48 CS ÚRS 2022 01

VV 647,223*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 161,806

38 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod 

kódem 17 01 01

t 258,889 150,00 38 833,35 CS ÚRS 2022 01

VV 647,223*0,4 "Přepočtené koeficientem množství 258,889

D PSV Práce a dodávky PSV 720 420,98

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 501,58

39 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 1 347,816 15,36 20 702,45 CS ÚRS 2022 01

40 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 291,918 16,44 4 799,13 CS ÚRS 2022 01

VV 23,91*2*3,3   "levá část 157,806

VV 20,32*2*3,3    "pravá část 134,112

VV Součet 291,918

D 712 Povlakové krytiny 22 746,34

41 K 712440831
Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z 

pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé
m2 784,898 28,98 22 746,34 CS ÚRS 2022 01

VV (6,9+8,2)*51,98 784,898

D 713 Izolace tepelné 40 637,10

42 K 713110813
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm
m2 1 347,816 25,68 34 611,91 CS ÚRS 2022 01

VV 13,35*20,32*2 542,544

VV 13,35*6,25*2 166,875

VV 13,35*23,91*2 638,397

VV Součet 1 347,816

43 K 713130813
Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z 

vláknitých materiálů tl přes 100 mm
m2 291,918 20,64 6 025,19 CS ÚRS 2022 01

VV 23,91*2*3,3   "levá část 157,806

VV 20,32*2*3,3    "pravá část 134,112

VV Součet 291,918

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 101,68

44 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 9,000 150,00 1 350,00 CS ÚRS 2022 01

VV levá část

VV 4 4,000

VV pravá část

VV 5 5,000

VV Součet 9,000

45 K 725122813
Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním 

záchodkem
soubor 6,000 110,40 662,40 CS ÚRS 2022 01

VV levá část

VV 3 3,000

VV pravá část

VV 3 3,000

VV Součet 6,000

46 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 16,000 99,00 1 584,00 CS ÚRS 2022 01

VV levá část

VV 8 8,000

VV pravá část

VV 7 7,000

VV střed

VV 1 1,000

VV Součet 16,000

47 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 16,000 60,60 969,60 CS ÚRS 2022 01

48 K 725850800 Demontáž ventilů odpadních kus 31,000 17,28 535,68 CS ÚRS 2022 01

VV umyvadla

VV 16 16,000

VV wc

VV 9 9,000

VV pisoáry

VV 6 6,000

VV Součet 31,000

D 762 Konstrukce tesařské 67 595,90

49 K 762111811 Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva m2 291,918 31,26 9 125,36 CS ÚRS 2022 01

VV 23,91*2*3,3   "levá část 157,806

VV 20,32*2*3,3    "pravá část 134,112

VV Součet 291,918

50 K 7623318.R1 Demontáž vazníků m2 651,916 60,00 39 114,96

VV
1,5*15,05/2*51,98/0,9     "plocha vazníku *počet (předpoklad á 

0,9m)
651,916

51 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 784,898 24,66 19 355,58 CS ÚRS 2022 01

VV (6,9+8,2)*51,98 784,898

D 763 Konstrukce suché výstavby 40 838,89

52 K 763231821
Demontáž sádrovláknitého podhledu s nosnou 

konstrukcí z ocelových profilů opláštění jednoduché
m2 673,909 60,60 40 838,89 CS ÚRS 2022 01

VV 13,35*20,32 271,272

VV 13,35*6,25 83,438

VV 13,35*23,91 319,199

VV Součet 673,909

Strana 7 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 764 Konstrukce klempířské 111 058,14

53 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 784,898 115,80 90 891,19 CS ÚRS 2022 01

VV (6,9+8,2)*51,98 784,898

54 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 30,200 33,36 1 007,47 CS ÚRS 2022 01

VV (8,2+6,9)*2 30,200

55 K 764002812
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 

skládané
m 102,160 46,86 4 787,22 CS ÚRS 2022 01

VV (51,98-0,45*2)*2 102,160

56 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 90,300 62,40 5 634,72 CS ÚRS 2022 01

VV 1,05*(3*11+16+4+3+19+3+8) 90,300

57 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 102,160 60,60 6 190,90 CS ÚRS 2022 01

VV (51,98-0,45*2)*2 102,160

58 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 54,000 47,16 2 546,64 CS ÚRS 2022 01

VV 5,4*6 32,400

VV 3,6*6 21,600

VV Součet 54,000

D 765 Krytina skládaná 223 706,81

59 K 7651318.R1
Demontáž desek s obsahem azbestu - LIGNÁTOVÝCH 

podhledů a stěn vnitřních 
m2 746,593 245,00 182 915,29

VV 12,4*(51,98*0,45*2)   "podhled 580,097

VV 20,32*3,1*2 125,984

VV 23,91*3,1*2 148,242

VV -1,05*1,9*(11+16+19+8) -107,730

VV Součet 746,593

60 K 7652318.R1
Demontáž obkladu stěn z desek s obsahem 

azbestocementu do suti - vnějších
m2 166,496 245,00 40 791,52

VV 20,32*3,1*2 125,984

VV 23,91*3,1*2 148,242

VV -1,05*1,9*(11+16+19+8) -107,730

VV Součet 166,496

D 766 Konstrukce truhlářské 25 550,70

61 K 766421821 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek m2 171,534 105,00 18 011,07 CS ÚRS 2022 01

VV (0,5*2+0,5+1,8)*51,98 171,534

62 K 766421822
Demontáž truhlářského obložení podhledů 

podkladových roštů
m2 171,534 27,36 4 693,17 CS ÚRS 2022 01

63 K 766691912
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 

1,5 m2
kus 67,000 24,96 1 672,32 CS ÚRS 2022 01

VV štíty

VV 3*2 6,000

VV pravá část

VV 16+11 27,000

VV střed

VV 4+3 7,000

VV levá část

VV 8+19 27,000

VV Součet 67,000

64 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 51,000 20,82 1 061,82 CS ÚRS 2022 01

VV levá část obj

VV 22 22,000

VV střed

VV 8 8,000

VV pravá část obj

VV 21 21,000

VV Součet 51,000

65 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 

2 m2
kus 3,000 37,44 112,32 CS ÚRS 2022 01

VV levá část obj

VV 2 2,000

VV střed

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

D 767 Konstrukce zámečnické 29 333,03

66 K 767112811 Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných m2 11,547 239,40 2 764,35 CS ÚRS 2022 01

VV vstupní stěna

VV 2,4*2,2 5,280

VV 1,55*2,2 3,410

VV 1,45*1,97 2,857

VV Součet 11,547

67 K 767122811 Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubovaných m2 32,863 239,40 7 867,40 CS ÚRS 2022 01

VV (4,2+2,1+4,0+1,65)*2,75 32,863

68 K 767161813
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti
m 19,800 188,40 3 730,32 CS ÚRS 2022 01

69 K 767161814
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti
m 19,800 256,20 5 072,76 CS ÚRS 2022 01

VV 19,8 19,800

70 K 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 51,000 181,80 9 271,80 CS ÚRS 2022 01

71 K 767641805
Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 

4,5 m2
kus 3,000 208,80 626,40 CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic 3 405,35

72 K 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených 

rovných
m 50,000 18,90 945,00 CS ÚRS 2022 01

73 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 37,620 65,40 2 460,35 CS ÚRS 2022 01

VV 1,83+5,47+1,21+1,2+2,17+7,12 19,000

VV 2,5+5,45+1,27+1,2+1,83+6,37 18,620
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VV Součet 37,620

D 776 Podlahy povlakové 118 402,10

74 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně
m2 530,330 97,20 51 548,08 CS ÚRS 2022 01

VV 4,41+43,58+49,71+15,17+15,17 128,040

VV
15,12+6,73+24,14+35,95+35,25+34,94+28,84+37,11+36,59+3

5,64+42,56
332,870

VV 13,72+6,3+2,17+19,2+15,51+12,52 69,420

VV Součet 530,330

75 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 600,000 9,60 5 760,00 CS ÚRS 2022 01

76 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 530,330 115,20 61 094,02 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 543,36

77 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 192,000 22,68 4 354,56 CS ÚRS 2022 01

VV 13,35*3,0*2    "štítové stěny 80,100

VV (6,25+12,4)*2*3,0    "vnitřní stěny 111,900

VV Součet 192,000

78 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 192,000 11,40 2 188,80 CS ÚRS 2022 01

D M Práce a dodávky M 5 445,00

D 21-M Elektromontáže 5 445,00

79 K 2102908.R1
Demolice stávajícího nadzemního telekomunikačního 

vedení CETIN
m 36,300 150,00 5 445,00

VV 36,3   "sundání a likvidace nadzemního metalického drátu 36,300

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 280 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 280 000,00

80 K 042903000
Ostatní posudky - zpracování postupu prací pro KHS - 

azbest vč. opatření na staveništi
soub. 1,000 140 000,00 140 000,00 CS ÚRS 2022 01

81 K 042903001
Ochrana a opatření pro řešení likvidace a demolice 

materiálu s obsahem azbestu – KP, OOP, HEPA atd.
kpl. 1,000 140 000,00 140 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 555 706,45

HSV - Práce a dodávky HSV 555 706,45

    1 - Zemní práce 376 669,53

    2 - Zakládání 17 251,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 930,83

    4 - Vodorovné konstrukce 9 680,16

    5 - Komunikace pozemní 10 436,60

    8 - Trubní vedení 89 820,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 317,02

    997 - Přesun sutě 17 200,59

    998 - Přesun hmot 12 399,72

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 01 - Uznatelné náklady

SO 302 - Splašková kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 555 706,45

D HSV Práce a dodávky HSV 555 706,45

D 1 Zemní práce 376 669,53

1 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl do 50 m2
m2 5,400 66,60 359,64 CS ÚRS 2022 01

VV "DN200" 6,0*0,9 5,400

2 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 

50 m2
m2 12,000 36,30 435,60 CS ÚRS 2022 01

VV "DN200" 6,0*2,0 12,000

3 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 17,196 52,14 896,60 CS ÚRS 2022 01

VV "DN200" 6,0*1,566+6,0*1,3 17,196

4 K 113153111-R
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 

stabilizovaného cementem
m2 5,892 180,00 1 060,56

VV "DN200" 6,0*0,982 5,892

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 6,000 43,08 258,48 CS ÚRS 2022 01

6 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200 mm
m 6,000 227,40 1 364,40 CS ÚRS 2022 01

7 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 4,000 183,00 732,00 CS ÚRS 2022 01

8 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 7,000 36,18 253,26 CS ÚRS 2022 01

VV 2,0*3,5 7,000

9 K 132254103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 51,064 526,80 26 900,52 CS ÚRS 2022 01

VV "pr.hl.DN150" 1,718 1,718

VV Mezisoučet 1,718

VV "DN150" 85,0*0,8*1,718 116,824

VV "dlažba" -(28,1*0,8*0,35) -7,868

VV "ornice" -(56,9*0,8*0,15) -6,828

VV Mezisoučet 102,128

VV "hloubení rýh do 800 m 50%" 102,128*0,5 51,064

10 K 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
m3 4,473 690,00 3 086,37 CS ÚRS 2022 01

VV "pr.hl.DN200" 1,73 1,730

VV Mezisoučet 1,730

VV "DN200" 8,0*0,9*1,73 12,456

VV "asfalt" -(6,0*0,9*0,6) -3,240

VV "ornice" -(2,0*0,9*0,15) -0,270

VV Mezisoučet 8,946

VV "hloubení rýh do 2000 mm 50%" 8,946*0,5 4,473

11 K 132354103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 51,064 726,00 37 072,46 CS ÚRS 2022 01

VV "pr.hl.DN150" 1,718 1,718

VV Mezisoučet 1,718

VV "DN150" 85,0*0,8*1,718 116,824

VV "dlažba" -(28,1*0,8*0,35) -7,868

VV "ornice" -(56,9*0,8*0,15) -6,828

VV Mezisoučet 102,128

VV "hloubení rýh do 800 m 50%" 102,128*0,5 51,064

12 K 132354201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3
m3 4,473 924,00 4 133,05 CS ÚRS 2022 01

VV "pr.hl.DN200" 1,73 1,730

VV Mezisoučet 1,730

VV "DN200" 8,0*0,9*1,73 12,456

VV "asfalt" -(6,0*0,9*0,6) -3,240

VV "ornice" -(2,0*0,9*0,15) -0,270

VV Mezisoučet 8,946

VV "hloubení rýh do 2000 mm 50%" 8,946*0,5 4,473

13 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 319,740 123,60 39 519,86 CS ÚRS 2022 01

VV "DN150" 85,0*2,0*1,718 292,060

VV "DN200" 8,0*2,0*1,73 27,680

VV Mezisoučet 319,740

14 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 319,740 64,80 20 719,15 CS ÚRS 2022 01

15 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 2,100 51,12 107,35 CS ÚRS 2022 01

VV "odvoz na mezideponii" 

VV "ornice" 1,050 1,050

SO 302 - Splašková kanalizace

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 01 - Uznatelné náklady
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VV "odvoz z mezideponie"

VV "ornice" 1,050 1,050

VV Mezisoučet 2,100

16 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 65,210 58,02 3 783,48 CS ÚRS 2022 01

VV "odvoz na mezideponii"

VV "zpětbý zásyp" 32,605 32,605

VV "odvoz z mezideponie"

VV "zpětný zásyp" 32,605 32,605

VV Součet 65,210

17 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 55,537 182,40 10 129,95 CS ÚRS 2022 01

VV "odvoz na skládku 20 km"

VV "hloubení rýh do 800 mm"

VV "DN150" 85,0*0,8*1,718 116,824

VV "dlažba" -(28,1*0,8*0,35) -7,868

VV "ornice" -(56,9*0,8*0,15) -6,828

VV Mezisoučet 102,128

VV "hloubení rýh do 2000 mm"

VV "DN200" 8,0*0,9*1,73 12,456

VV "asfalt" -(6,0*0,9*0,6) -3,240

VV "ornice" -(2,0*0,9*0,15) -0,270

VV Mezisoučet 8,946

VV "hloubení rýh do 800 mm" 102,128*0,5 51,064

VV "hloubení rýh do 2000 mm" 8,946*0,5 4,473

VV Mezisoučet 55,537

18 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 555,370 13,86 7 697,43 CS ÚRS 2022 01

VV "odvoz na skládku 20 km" 55,537*10,0 555,370

19 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 22,932 211,20 4 843,24 CS ÚRS 2022 01

VV "odvoz na skládku 20 km"

VV "hloubení rýh do 800 mm"

VV "DN150" 85,0*0,8*1,718 116,824

VV "dlažba" -(28,1*0,8*0,35) -7,868

VV "ornice" -(56,9*0,8*0,15) -6,828

VV Mezisoučet 102,128

VV "hloubení rýh do 2000 mm"

VV "DN200" 8,0*0,9*1,73 12,456

VV "asfalt" -(6,0*0,9*0,6) -3,240

VV "ornice" -(2,0*0,9*0,15) -0,270

VV Mezisoučet 8,946

VV "hloubení rýh do 800 mm" 102,128*0,5 51,064

VV "hloubení rýh do 2000 mm" 8,946*0,5 4,473

VV "zpětný zásyp" -32,605 -32,605

VV Mezisoučet 22,932

20 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 229,320 16,26 3 728,74 CS ÚRS 2022 01

VV "odvoz na skládku 20 km" 22,932*10,0 229,320

21 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 1,050 98,40 103,32 CS ÚRS 2022 01

VV "ornice"  1,05 1,050

22 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 32,605 127,80 4 166,92 CS ÚRS 2022 01

VV "odvoz z meziskládky" 

VV "zpětný zásyp" 32,605 32,605

VV Součet 32,605

23 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 78,469 82,80 6 497,23 CS ÚRS 2022 01

VV "přebytečný výkopek" 55,537+22,932 78,469

24 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 141,244 1 020,00 144 068,88 CS ÚRS 2022 01

VV "měrná hmotnost 1,8 CÚ2022" 78,469*1,8 141,244

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 33,655 12,84 432,13 CS ÚRS 2022 01

VV "zpětný zásyp" 32,605 32,605

VV "ornice" 1,05 1,050

VV Součet 33,655

26 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 32,605 93,00 3 032,27 CS ÚRS 2022 01

VV "hloubení rýh do 800 mm"

VV "DN150" 85,0*0,8*1,718 116,824

VV "dlažba" -(28,1*0,8*0,35) -7,868

VV "ornice" -(56,9*0,8*0,15) -6,828

VV Mezisoučet 102,128

VV "hloubení rýh do 2000 mm"

VV "DN200" 8,0*0,9*1,73 12,456

VV "asfalt" -(6,0*0,9*0,6) -3,240

VV "ornice" -(2,0*0,9*0,15) -0,270

VV Mezisoučet 8,946

VV "lože šachty" -0,384 -0,384

VV "lože potrubí" -11,28 -11,280

VV "obsyp" -34,2 -34,200

VV "zpětný zásyp" -32,605 -32,605

VV Součet 32,605

27 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 65,210 314,40 20 502,02 CS ÚRS 2022 01

VV "měrná hmotnost 2,0, zásyp 50%" 32,605*2,0 65,210

28 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 32,605 93,00 3 032,27 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 34,200 138,00 4 719,60 CS ÚRS 2022 01

VV "DN150" 85,0*0,8*0,45 30,600

VV "DN200" 8,0*0,9*0,5 3,600

VV Součet 34,200

30 M 583373030 štěrkopísek frakce 0/8 t 68,400 241,80 16 539,12 CS ÚRS 2022 01

VV "měr. hmotnost 2,0" 34,2*2,0 68,400

31 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 7,000 54,60 382,20 CS ÚRS 2022 01

VV 2,0*3,5 7,000

32 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 7,000 14,10 98,70 CS ÚRS 2022 01

VV 2,0*3,5 7,000

33 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,210 60,60 12,73 CS ÚRS 2022 01

VV 7*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 0,210

34 K pol1 Dočasné zajištění inženýrských sítí m 10,000 600,00 6 000,00

D 2 Zakládání 17 251,50

35 K 212751101

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 50 pro 

meliorace

m 93,000 185,50 17 251,50 CS ÚRS 2022 01

VV "DN150" 85,0 85,000

VV "DN200" 8,0 8,000

VV Součet 93,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 930,83

36 K 359901111 Vyčištění stok m 93,000 28,63 2 662,59 CS ÚRS 2022 01

VV "DN150" 85,0 85,000

VV "DN200" 8,0 8,000

VV Součet 93,000

37 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 8,000 33,53 268,24 CS ÚRS 2022 01

VV "DN200" 8,0 8,000

D 4 Vodorovné konstrukce 9 680,16

38 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,384 945,00 362,88 CS ÚRS 2022 01

VV "šachta" (0,8*0,8*0,12)*5,0 0,384

VV Součet 0,384

39 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,280 826,00 9 317,28 CS ÚRS 2022 01

VV "DN150" 85,0*0,8*0,15 10,200

VV "DN200" 8,0*0,9*0,15 1,080

VV Součet 11,280

D 5 Komunikace pozemní 10 436,60

40 K 564871116
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 

mm
m2 4,050 279,30 1 131,17 CS ÚRS 2022 01

VV "DN200" 4,5*0,9 4,050

41 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
m2 5,850 366,80 2 145,78 CS ÚRS 2022 01

VV "DN200" 4,5*1,3 5,850

42 K 565176111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m
m2 4,419 445,90 1 970,43 CS ÚRS 2022 01

VV "DN200" 4,5*0,982 4,419

43 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 21,447 5,61 120,32 CS ÚRS 2022 01

VV "DN200" 

VV 4,5*1,9 8,550

VV 4,5*1,566 7,047

VV 4,5*1,3 5,850

VV Součet 21,447

44 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 8,550 251,30 2 148,62 CS ÚRS 2022 01

VV 4,5*1,9 8,550

45 K 577176131
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š 

do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 7,047 414,40 2 920,28 CS ÚRS 2022 01

VV "DN200" 4,5*1,566 7,047

D 8 Trubní vedení 89 820,50

46 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 85,000 560,00 47 600,00 CS ÚRS 2022 01

47 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 200
m 8,000 560,00 4 480,00 CS ÚRS 2022 01

48 K 87731044-R1
Montáž šachtových vložek na potrubí z PVC trub 

hladkých DN 200
kus 1,000 560,00 560,00

49 M 28617480-R1 vložka šachtová, DN 200 kus 1,000 3 500,00 3 500,00

P
Poznámka k položce: 

Těsnění není zahrnuto v ceně tvarovek, nutno objednat zvlášt.

50 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 6,000 557,20 3 343,20 CS ÚRS 2022 01

51 K 892352121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 1,000 611,10 611,10 CS ÚRS 2022 01

52 K 894812001
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 

přímý tok
kus 2,000 1 008,00 2 016,00 CS ÚRS 2022 01

53 K 894812003
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 

pravý a levý přítok
kus 2,000 1 092,00 2 184,00 CS ÚRS 2022 01

54 K 894812008
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 

pravý a levý přítok
kus 1,000 1 197,00 1 197,00 CS ÚRS 2022 01

55 K 894812032
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm
kus 1,000 1 106,00 1 106,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 894812033
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm
kus 4,000 1 246,00 4 984,00 CS ÚRS 2022 01

57 K 894812041
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 

za uříznutí šachtové roury
kus 5,000 63,84 319,20 CS ÚRS 2022 01

58 K 894812062
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s 

betonovým rámem pro třídu zatížení B125
kus 5,000 2 884,00 14 420,00 CS ÚRS 2022 01

59 K 898-R1 napojení na stávající kanalizaci kus 1,000 3 500,00 3 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 317,02

60 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 6,000 239,40 1 436,40 CS ÚRS 2022 01

61 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 14,000 42,21 590,94 CS ÚRS 2022 01

VV 2,0*6,0+2,0 14,000

62 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm s těsnicím profilem
m 14,000 91,00 1 274,00 CS ÚRS 2022 01

63 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 14,000 55,30 774,20 CS ÚRS 2022 01

VV "DN200" 2,0*6,0+2,0 14,000

64 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 26,866 69,79 1 874,98 CS ÚRS 2022 01

VV "DN200"

VV 2,0*6,0+1,566 13,566

VV 2,0*6,0+1,3 13,300

VV Součet 26,866

65 K 919-R
Bourání stávajícího oplocení, vč. podezdívky a jeho 

opětovná výstavba
m 6,000 2 100,00 12 600,00

66 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 150 do 180 mm
m 0,150 3 822,00 573,30 CS ÚRS 2022 01

67 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 6,000 32,20 193,20 CS ÚRS 2022 01

D 997 Přesun sutě 17 200,59

68 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 6,453 207,20 1 337,06 CS ÚRS 2022 01

VV "odvoz na skládku 20 km" 

VV "asfalt" 1,176+3,783 4,959

VV "bet" 1,479 1,479

VV "ŽB" 0,015 0,015

VV Součet 6,453

69 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 122,607 9,03 1 107,14 CS ÚRS 2022 01

VV "odvoz na skládku 20 km" 6,453*19,0 122,607

70 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2,376 35,63 84,66 CS ÚRS 2022 01

VV "odvoz na skládku 20 km" 

VV "kamenivo" 2,376 2,376

71 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 45,144 7,98 360,25 CS ÚRS 2022 01

VV "odvoz na skládku 20 km" 2,376*19,0 45,144

72 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 1,479 1 225,00 1 811,78 CS ÚRS 2022 01

VV "bet" 1,479 1,479

73 K 997221625

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

01 01

t 0,015 1 470,00 22,05 CS ÚRS 2022 01

VV "ŽB" 0,015 0,015

74 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 4,959 1 946,00 9 650,21 CS ÚRS 2022 01

VV "asfalt" 1,176+3,783 4,959

75 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 2,376 1 190,00 2 827,44 CS ÚRS 2022 01

VV "kamenivo" 2,376 2,376

D 998 Přesun hmot 12 399,72

76 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 15,676 791,00 12 399,72 CS ÚRS 2022 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 098 941,94

HSV - Práce a dodávky HSV 1 071 878,95

    1 - Zemní práce 613 998,22

    2 - Zakládání 31 959,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 194 043,02

    4 - Vodorovné konstrukce 32 232,16

    8 - Trubní vedení 167 699,19

    998 - Přesun hmot 31 947,36

PSV - Práce a dodávky PSV 27 062,99

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 670,07

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 26 392,92

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 01 - Uznatelné náklady

SO 303 - Dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 098 941,94

D HSV Práce a dodávky HSV 1 071 878,95

D 1 Zemní práce 613 998,22

1 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 10,000 152,50 1 525,00 CS ÚRS 2022 01

2 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 340,010 30,15 10 251,30 CS ÚRS 2022 01

VV "d32" 5,8*2,8 16,240

VV "DN125" 22,8*2,8 63,840

VV "DN150" 74,5*2,8 208,600

VV "DN200" 17,7*2,9 51,330

VV Mezisoučet 340,010

3 K 131251202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 34,344 362,00 12 432,53 CS ÚRS 2022 01

VV "pr.hl." 2,27 2,270

VV Mezisoučet 2,270

VV "AN" 7,5*4,8*2,27 81,720

VV "zeleň" -(7,5*4,8*0,15) -5,400

VV Mezisoučet 76,320

VV "hloubení jam 45%" 76,32*0,45 34,344

4 K 131351202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 34,344 483,50 16 605,32 CS ÚRS 2022 01

VV "pr.hl." 2,27 2,270

VV Mezisoučet 2,270

VV "AN" 7,5*4,8*2,27 81,720

VV "zeleň" -(7,5*4,8*0,15) -5,400

VV Mezisoučet 76,320

VV "hloubení jam 45%" 76,32*0,45 34,344

5 K 131451201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 5 objem do 20 m3 strojně
m3 7,632 1 070,00 8 166,24 CS ÚRS 2022 01

VV "pr.hl." 2,27 2,270

VV Mezisoučet 2,270

VV "AN" 7,5*4,8*2,27 81,720

VV "zeleň" -(7,5*4,8*0,15) -5,400

VV Mezisoučet 76,320

VV "hloubení jam 10%" 76,32*0,1 7,632

6 K 132254103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 76,241 439,00 33 469,80 CS ÚRS 2022 01

VV "pr.hl.DN125" 1,23 1,230

VV "pr.hl.DN150" 1,525 1,525

VV Mezisoučet 2,755

VV "DN125" 45,0*0,8*1,23 44,280

VV "DN150" 126,2*0,8*1,525 153,964

VV "dlažba" -(14,1*0,8*0,35+38,2*0,8*0,35) -14,644

VV "podlaha" -(13,4*0,8*1,0) -10,720

VV "zeleň" -(5,8*0,8*0,15+22,8*0,8*0,15+74,5*0,8*0,15) -12,372

VV Mezisoučet 160,508

VV "hloubení rýh do 800 m 47,5%" 160,508*0,475 76,241

7 K 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
m3 9,420 575,00 5 416,50 CS ÚRS 2022 01

VV "pr.hl.DN200" 1,395 1,395

VV Mezisoučet 1,395

VV "DN200" 17,7*0,9*1,395 22,222

VV "ornice" -(17,7*0,9*0,15) -2,390

VV Mezisoučet 19,832

VV "hloubení rýh do 2000 mm 47,5%" 19,832*0,475 9,420

8 K 132354103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 76,241 605,00 46 125,81 CS ÚRS 2022 01

VV "pr.hl.DN125" 1,23 1,230

VV "pr.hl.DN150" 1,525 1,525

VV Mezisoučet 2,755

VV "DN125" 45,0*0,8*1,23 44,280

VV "DN150" 126,2*0,8*1,525 153,964

VV "dlažba" -(14,1*0,8*0,35+38,2*0,8*0,35) -14,644

VV "podlaha" -(13,4*0,8*1,0) -10,720

VV "zeleň" -(5,8*0,8*0,15+22,8*0,8*0,15+74,5*0,8*0,15) -12,372

VV Mezisoučet 160,508

VV "hloubení rýh do 800 m 47,5%" 160,508*0,475 76,241

9 K 132354201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3
m3 9,420 770,00 7 253,40 CS ÚRS 2022 01

SO 303 - Dešťová kanalizace

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 01 - Uznatelné náklady
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VV "pr.hl.DN200" 1,395 1,395

VV Mezisoučet 1,395

VV "DN200" 17,7*0,9*1,395 22,222

VV "ornice" -(17,7*0,9*0,15) -2,390

VV Mezisoučet 19,832

VV "hloubení rýh do 2000 mm 47,5%" 19,832*0,475 9,420

10 K 132454101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně
m3 8,025 1 315,00 10 552,88 CS ÚRS 2022 01

VV "pr.hl.DN125" 1,23 1,230

VV "pr.hl.DN150" 1,525 1,525

VV Mezisoučet 2,755

VV "DN125" 45,0*0,8*1,23 44,280

VV "DN150" 126,2*0,8*1,525 153,964

VV "dlažba" -(14,1*0,8*0,35+38,2*0,8*0,35) -14,644

VV "podlaha" -(13,4*0,8*1,0) -10,720

VV "zeleň" -(5,8*0,8*0,15+22,8*0,8*0,15+74,5*0,8*0,15) -12,372

VV Mezisoučet 160,508

VV "hloubení rýh do 800 m 5%" 160,508*0,05 8,025

11 K 132454201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3
m3 0,992 1 110,00 1 101,12 CS ÚRS 2022 01

VV "pr.hl.DN200" 1,395 1,395

VV Mezisoučet 1,395

VV "DN200" 17,7*0,9*1,395 22,222

VV "ornice" -(17,7*0,9*0,15) -2,390

VV Mezisoučet 19,832

VV "hloubení rýh do 2000 mm 5%" 19,832*0,05 0,992

12 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 

2 do 4 m
m2 55,842 126,50 7 064,01 CS ÚRS 2022 01

VV "AN" 2,0*(7,5*2,27+4,8*2,27) 55,842

13 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

přes 2 do 4 m
m2 55,842 63,00 3 518,05 CS ÚRS 2022 01

14 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 544,993 103,00 56 134,28 CS ÚRS 2022 01

VV "DN125" 45,0*2,0*1,23 110,700

VV "DN150" 126,2*2,0*1,525 384,910

VV "DN200" 17,7*2,0*1,395 49,383

VV Mezisoučet 544,993

15 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 544,993 54,00 29 429,62 CS ÚRS 2022 01

16 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 102,000 42,60 4 345,20 CS ÚRS 2022 01

VV "odvoz na mezideponii" 

VV "ornice" 51,0 51,000

VV "odvoz z mezideponie"

VV "ornice" 51,0 51,000

VV Mezisoučet 102,000

17 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 109,304 48,35 5 284,85 CS ÚRS 2022 01

VV "odvoz na mezideponii"

VV "zpětbý zásyp" 54,652 54,652

VV "odvoz z mezideponie"

VV "zpětný zásyp" 54,652 54,652

VV Součet 109,304

18 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 87,393 152,00 13 283,74 CS ÚRS 2022 01

VV "odvoz na skládku 20 km"

VV "hloubení jam"

VV "AN" 7,5*4,8*2,27 81,720

VV "zeleň" -(7,5*4,8*0,15) -5,400

VV Mezisoučet 76,320

VV "hloubení rýh do 800 mm"

VV "DN125" 45,0*0,8*1,23 44,280

VV "DN150" 126,2*0,8*1,525 153,964

VV "dlažba" -(14,1*0,8*0,35+38,2*0,8*0,35) -14,644

VV "podlaha" -(13,4*0,8*1,0) -10,720

VV "zeleň" -(5,8*0,8*0,15+22,8*0,8*0,15+74,5*0,8*0,15) -12,372

VV Mezisoučet 160,508

VV "hloubení rýh do 2000 mm"

VV "DN200" 17,7*0,9*1,395 22,222

VV "ornice" -(17,7*0,9*0,15) -2,390

VV Mezisoučet 19,832

VV "hloubení jam" 76,32*0,45 34,344

VV "hloubení rýh do 800 mm" 102,128*0,475 48,511

VV "hloubení rýh do 2000 mm" 9,553*0,475 4,538

VV Mezisoučet 87,393

19 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 873,930 11,55 10 093,89 CS ÚRS 2022 01

VV "odvoz na skládku 20 km" 87,393*10,0 873,930

20 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 45,956 176,00 8 088,26 CS ÚRS 2022 01

VV "odvoz na skládku 20 km"

VV "hloubení jam"

VV "AN" 7,5*4,8*2,27 81,720

VV "zeleň" -(7,5*4,8*0,15) -5,400

VV Mezisoučet 76,320

VV "hloubení rýh do 800 mm"

VV "DN125" 45,0*0,8*1,23 44,280

VV "DN150" 126,2*0,8*1,525 153,964

VV "dlažba" -(14,1*0,8*0,35+38,2*0,8*0,35) -14,644
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VV "podlaha" -(13,4*0,8*1,0) -10,720

VV "zeleň" -(5,8*0,8*0,15+22,8*0,8*0,15+74,5*0,8*0,15) -12,372

VV Mezisoučet 160,508

VV "hloubení rýh do 2000 mm"

VV "DN200" 17,7*0,9*1,395 22,222

VV "ornice" -(17,7*0,9*0,15) -2,390

VV Mezisoučet 19,832

VV "hloubení jam" 76,32*0,55 41,976

VV "hloubení rýh do 800 mm" 102,128*0,525 53,617

VV "hloubení rýh do 2000 mm" 9,553*0,525 5,015

VV "zpětný zásyp" -54,652 -54,652

VV Mezisoučet 45,956

21 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 459,560 13,55 6 227,04 CS ÚRS 2022 01

VV "odvoz na skládku 20 km" 45,956*10,0 459,560

22 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 51,000 82,00 4 182,00 CS ÚRS 2022 01

VV "ornice"  51,0 51,000

23 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 54,652 106,50 5 820,44 CS ÚRS 2022 01

VV "odvoz z meziskládky" 

VV "zpětný zásyp" 54,652 54,652

VV Součet 54,652

24 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 133,349 69,00 9 201,08 CS ÚRS 2022 01

VV "přebytečný výkopek" 87,393+45,956 133,349

25 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 240,028 850,00 204 023,80 CS ÚRS 2022 01

VV "měrná hmotnost 1,8 CÚ2022" 133,349*1,8 240,028

26 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 54,652 10,70 584,78 CS ÚRS 2022 01

VV "zpětný zásyp" 54,652 54,652

27 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 54,651 77,50 4 235,45 CS ÚRS 2022 01

VV "hloubení jam"

VV "AN" 7,5*4,8*2,27 81,720

VV "zeleň" -(7,5*4,8*0,15) -5,400

VV Mezisoučet 76,320

VV "hloubení rýh do 800 mm"

VV "DN125" 45,0*0,8*1,23 44,280

VV "DN150" 126,2*0,8*1,525 153,964

VV "dlažba" -(14,1*0,8*0,35+38,2*0,8*0,35) -14,644

VV "podlaha" -(13,4*0,8*1,0) -10,720

VV "zeleň" -(5,8*0,8*0,15+22,8*0,8*0,15+74,5*0,8*0,15) -12,372

VV Mezisoučet 160,508

VV "hloubení rýh do 2000 mm"

VV "DN200" 17,7*0,9*1,395 22,222

VV "ornice" -(17,7*0,9*0,15) -2,390

VV Mezisoučet 19,832

VV "lože šachty" -3,14 -3,140

VV "lože potrubí" -23,61 -23,610

VV "obsyp" -70,92 -70,920

VV "písek" -0,655 -0,655

VV "podkl. beton" -2,832 -2,832

VV "AN" -46,2 -46,200

VV "zpětný zásyp" -54,652 -54,652

VV Součet 54,651

28 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 109,302 262,00 28 637,12 CS ÚRS 2022 01

VV "měrná hmotnost 2,0, zásyp 50%" 54,651*2,0 109,302

29 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 54,652 77,50 4 235,53 CS ÚRS 2022 01

30 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 70,920 115,00 8 155,80 CS ÚRS 2022 01

VV "DN125" 45,0*0,8*0,425 15,300

VV "DN150" 127,0*0,8*0,45 45,720

VV "DN200" 22,0*0,9*0,5 9,900

VV Součet 70,920

31 M 583373030 štěrkopísek frakce 0/8 t 141,800 201,50 28 572,70 CS ÚRS 2022 01

VV "měr. hmotnost 2,0" 70,9*2,0 141,800

32 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 340,010 45,50 15 470,46 CS ÚRS 2022 01

VV "d32" 5,8*2,8 16,240

VV "DN125" 22,8*2,8 63,840

VV "DN150" 74,5*2,8 208,600

VV "DN200" 17,7*2,9 51,330

VV Mezisoučet 340,010

33 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 340,010 11,75 3 995,12 CS ÚRS 2022 01

VV "d32" 5,8*2,8 16,240

VV "DN125" 22,8*2,8 63,840

VV "DN150" 74,5*2,8 208,600

VV "DN200" 17,7*2,9 51,330

VV Mezisoučet 340,010

34 M 00572410 osivo směs travní parková kg 10,200 50,50 515,10 CS ÚRS 2022 01

VV 340,01*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 10,200

D 2 Zakládání 31 959,00

35 K 212751101

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 50 pro 

meliorace

m 201,000 159,00 31 959,00 CS ÚRS 2022 01

VV "d32" 7,0 7,000

VV "DN125" 45,0 45,000

VV "DN150" 127,0 127,000

VV "DN200" 22,0 22,000
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VV Součet 201,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 194 043,02

36 K 359901111 Vyčištění stok m 194,000 24,54 4 760,76 CS ÚRS 2022 01

VV "DN125" 45,0 45,000

VV "DN150" 127,0 127,000

VV "DN200" 22,0 22,000

VV Součet 194,000

37 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 149,000 28,74 4 282,26 CS ÚRS 2022 01

VV "DN150" 127,0 127,000

VV "DN200" 22,0 22,000

VV Součet 149,000

38 K 38032614-R2

Kompletní konstrukce ČOV, nádrží atd. z ŽB se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45 tl do 150 

mm

kus 1,000 65 000,00 65 000,00

39 M pol. 1 akumulační nádrž 5,5*2,8*3,0m - prefabrikovavná kus 1,000 120 000,00 120 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 32 232,16

40 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 3,144 810,00 2 546,64 CS ÚRS 2022 01

VV "šachta" (0,8*0,8*0,12)*10,0 0,768

VV "AN" 3,3*6,0*0,12 2,376

VV Součet 3,144

41 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 0,655 1 056,00 691,68 CS ÚRS 2022 01

VV "podklad písek AN" 3,9*5,6*0,03 0,655

VV Mezisoučet 0,655

42 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 23,610 708,00 16 715,88 CS ÚRS 2022 01

VV "DN125" 45,0*0,8*0,15 5,400

VV "DN150" 127,0*0,8*0,15 15,240

VV "DN200" 22,0*0,9*0,15 2,970

VV Součet 23,610

43 K 452321171 Podkladní desky ze ŽB tř. C 30/37 otevřený výkop m3 2,832 3 018,00 8 546,98 CS ÚRS 2022 01

VV "podklad bet. AN" 3,2*5,9*0,15 2,832

VV Součet 2,832

44 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 2,730 336,00 917,28 CS ÚRS 2022 01

VV "AN" 2,0*(3,2*0,15+5,9*0,15) 2,730

VV Součet 2,730

45 K 452368113
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 

otevřený výkop z betonářské oceli 10 505
t 0,113 24 900,00 2 813,70 CS ÚRS 2022 01

VV "měrná hmotnost 40 kg/m3" 2,832*0,040 0,113

D 8 Trubní vedení 167 699,19

46 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm
m 10,000 168,60 1 686,00 CS ÚRS 2022 01

47 M 28613170
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 32x3,0mm
m 10,150 75,00 761,25 CS ÚRS 2022 01

VV 10*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 10,150

48 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN4 DN 125
m 45,000 340,80 15 336,00 CS ÚRS 2022 01

49 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 127,000 394,80 50 139,60 CS ÚRS 2022 01

50 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 200
m 22,000 513,60 11 299,20 CS ÚRS 2022 01

51 K 877275211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125
kus 30,000 149,40 4 482,00 CS ÚRS 2022 01

52 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 6,000 56,76 340,56 CS ÚRS 2022 01

53 M 28611358 koleno kanalizace PVC KG 125x87° kus 13,000 70,20 912,60 CS ÚRS 2022 01

54 M 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 11,000 47,22 519,42 CS ÚRS 2022 01

55 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 2,000 163,80 327,60 CS ÚRS 2022 01

56 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 2,000 85,80 171,60 CS ÚRS 2022 01

57 K 877315221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160
kus 9,000 275,40 2 478,60 CS ÚRS 2022 01

58 M 28611391
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

150/125/45°
kus 7,000 173,40 1 213,80 CS ÚRS 2022 01

59 M 28611392 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45° kus 2,000 202,20 404,40 CS ÚRS 2022 01

60 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 10,000 12,84 128,40 CS ÚRS 2022 01

61 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 11,000 477,60 5 253,60 CS ÚRS 2022 01

62 K 892352121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 1,000 523,80 523,80 CS ÚRS 2022 01

63 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 1,000 5 334,00 5 334,00 CS ÚRS 2022 01

64 K 894812001
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 

přímý tok
kus 1,000 864,00 864,00 CS ÚRS 2022 01

65 K 894812003
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 

pravý a levý přítok
kus 9,000 936,00 8 424,00 CS ÚRS 2022 01

66 K 894812031
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm
kus 3,000 690,00 2 070,00 CS ÚRS 2022 01

67 K 894812032
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm
kus 1,000 948,00 948,00 CS ÚRS 2022 01

68 K 894812033
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm
kus 5,000 1 068,00 5 340,00 CS ÚRS 2022 01
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69 K 894812034
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm
kus 1,000 1 530,00 1 530,00 CS ÚRS 2022 01

70 K 894812041
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 

za uříznutí šachtové roury
kus 10,000 54,72 547,20 CS ÚRS 2022 01

71 K 894812062
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s 

betonovým rámem pro třídu zatížení B125
kus 10,000 2 472,00 24 720,00 CS ÚRS 2022 01

72 K 895-R1 Napojení dešťového svodu kus 11,000 681,00 7 491,00

73 K 895-R2 napojení odvodňovacího prvku kus 3,000 995,40 2 986,20

74 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 7,000 9,48 66,36 CS ÚRS 2022 01

75 K 899-R1
nutné bourací a stavební práce při realizaci pod 

podlahou stávajícího objektu
kus 1,000 11 400,00 11 400,00

D 998 Přesun hmot 31 947,36

76 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 47,120 678,00 31 947,36 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 27 062,99

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 670,07

77 K 722229103
Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1" 

ostatní typ
kus 1,000 45,60 45,60 CS ÚRS 2022 01

78 M 55111845 ventil zahradní mosazný s hadicovou přípojkou 1" kus 1,000 624,00 624,00 CS ÚRS 2022 01

79 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 6 m
t 0,001 465,00 0,47 CS ÚRS 2022 01

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 26 392,92

80 K 724149101
Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu do 

56 l bez potrubí a příslušenství
kus 1,000 734,40 734,40 CS ÚRS 2022 01

81 M 426110-R čerpadlo ponorné H=30 m Q=0,5 l/s 230V P=1,0 kW kus 1,000 25 650,00 25 650,00

82 K 998724101
Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v 

do 6 m
t 0,010 852,00 8,52 CS ÚRS 2022 01
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

Městský úřad Frýdlant DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Projektový atelier DAVID DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 971 844,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 971 844,46 21,00% 2 514 087,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 485 931,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 01 - Uznatelné náklady

SO 701 - Stavební část

 

Strana 23 z 95



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 971 844,46

HSV - Práce a dodávky HSV 4 257 124,61

    1 - Zemní práce 126 394,60

    2 - Zakládání 34 091,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 547 441,18

    4 - Vodorovné konstrukce 500 753,04

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 685 225,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 281 207,67

    997 - Přesun sutě 23 648,02

    998 - Přesun hmot 58 362,43

PSV - Práce a dodávky PSV 7 714 719,85

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 228 038,85

    712 - Povlakové krytiny 301 242,78

    713 - Izolace tepelné 1 074 926,37

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 250,00

    761 - Konstrukce prosvětlovací 11 115,98

    762 - Konstrukce tesařské 1 084 169,25

    763 - Konstrukce suché výstavby 874 916,03

    764 - Konstrukce klempířské 192 192,19

    766 - Konstrukce truhlářské 1 728 835,78

    767 - Konstrukce zámečnické 642 455,05

    771 - Podlahy z dlaždic 503 033,86

    776 - Podlahy povlakové 449 520,94

    781 - Dokončovací práce - obklady 351 442,40

    783 - Dokončovací práce - nátěry 15 098,23

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 168 190,44

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 86 291,70

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 01 - Uznatelné náklady

SO 701 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 971 844,46

D HSV Práce a dodávky HSV 4 257 124,61

D 1 Zemní práce 126 394,60

1 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně
m3 2,015 530,00 1 067,95 CS ÚRS 2022 01

VV 1,55*1,0*1,3   "odkopávka budovy pro připojení ZTI 2,015

2 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 88,803 93,50 8 303,08 CS ÚRS 2022 01

VV odkop okolo objektu

VV (52,38+13,4)*0,75*0,9*2 88,803

3 K 139751101
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně
m3 66,907 1 200,00 80 288,40 CS ÚRS 2022 01

VV prostup pro ZTI

VV 1,51*0,5*(1,3-0,15) 0,868

VV revizní šachta

VV 1,7*1,7*(1,5-0,15) 3,902

VV výkop pro ležatou kanalizaci

VV (1,947+21,956+1,767+1,772*2+2,275*2)*0,4*(1,0-0,15) 11,480

VV (2,61+4,37+0,65*2+3,989+0,65*2)*0,4*(1,0-0,15) 4,613

VV
(7,25+4,52+5,11+5,12*2+0,45+1,07+1,734+1,731+1,67)*0,6*(

1,6-0,15)
29,384

VV (3,09+5,5+4,505+1,0*2+2,52+1,534)*0,6*(1,6-0,15) 16,660

VV Součet 66,907

4 K 139911121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 

betonu prostého ručně
m3 1,000 3 575,00 3 575,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1   "předpokládané množství 1,000

5 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 35,715 152,00 5 428,68 CS ÚRS 2022 01

VV 2,015+88,803+66,907 157,725

VV -(50,968+71,042) -122,010

VV Součet 35,715

6 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 178,575 11,55 2 062,54 CS ÚRS 2022 01

VV 35,715*5 178,575

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 64,287 157,00 10 093,06 CS ÚRS 2022 01

VV 35,715*1,8   "výkopek 64,287

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 42,635 10,70 456,19 CS ÚRS 2022 01

9 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 50,968 127,50 6 498,42 CS ÚRS 2022 01

VV prostup pro ZTI

VV 1,51*0,5*(1,3-0,3) 0,755

VV revizní šachta

VV 1,7*4*0,1*(1,5-0,3-0,1) 0,748

VV výkop pro ležatou kanalizaci

VV (1,947+21,956+1,767+1,772*2+2,275*2)*0,4*(1,0-0,1-0,3) 8,103

VV (2,61+4,37+0,65*2+3,989+0,65*2)*0,4*(1,0-0,1-0,3) 3,257

VV
(7,25+4,52+5,11+5,12*2+0,45+1,07+1,734+1,731+1,67)*0,6*(

1,6-0,1-0,3)
24,318

VV (3,09+5,5+4,505+1,0*2+2,52+1,534)*0,6*(1,6-0,1-0,3) 13,787

VV Součet 50,968

10 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 71,042 77,50 5 505,76 CS ÚRS 2022 01

VV odkop okolo objektu

VV (52,38+13,4)*0,6*0,9*2 71,042

11 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 5,070 301,50 1 528,61 CS ÚRS 2022 01

VV výkop pro ležatou kanalizaci

VV (1,947+21,956+1,767+1,772*2+2,275*2)*0,4*0,1 1,351

VV (2,61+4,37+0,65*2+3,989+0,65*2)*0,4*0,1 0,543

VV
(7,25+4,52+5,11+5,12*2+0,45+1,07+1,734+1,731+1,67)*0,6*0

,1
2,027

VV (3,09+5,5+4,505+1,0*2+2,52+1,534)*0,6*0,1 1,149

VV Součet 5,070

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 10,140 156,50 1 586,91 CS ÚRS 2022 01

VV 5,07*2 "Přepočtené koeficientem množství 10,140

D 2 Zakládání 34 091,92

13 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm
m3 5,535 1 462,50 8 094,94 CS ÚRS 2022 01

SO 701 - Stavební část

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 01 - Uznatelné náklady
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VV výkop pro ležatou kanalizaci

VV (1,947+21,956+1,767+1,772*2+2,275*2)*0,4*0,1 1,351

VV (2,61+4,37+0,65*2+3,989+0,65*2)*0,4*0,1 0,543

VV
(7,25+4,52+5,11+5,12*2+0,45+1,07+1,734+1,731+1,67)*0,6*0

,1
2,027

VV (3,09+5,5+4,505+1,0*2+2,52+1,534)*0,6*0,1 1,149

VV prostup pro ZTI

VV 1,51*0,5*0,1 0,076

VV 3,0*0,6*0,1 0,180

VV revizní šachta

VV (1,7*1,7-1,0*0,8)*0,1 0,209

VV Součet 5,535

14 K 272391114
Antivibrační rohož základových kleneb z pryže tuhosti 

přes 0,6 do 1 MPa volně položená
m2 5,753 1 157,00 6 656,22 CS ÚRS 2022 01

VV P6 - základ pod VZT jednotku

VV 1,383*4,16 5,753

15 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 0,332 2 593,50 861,04 CS ÚRS 2022 01

VV 1,7*1,7*(1,45-1,35)*1,15    "revizní šachta 0,332

16 K 278361821
Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 

složitosti I
t 0,022 27 820,00 612,04 CS ÚRS 2022 01

VV P6 - základ pod VZT jednotku

VV 1,383*4,16/6*1,25*18,2/1000 0,022

17 K 278381541
Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 

složitosti I vč. bednění a odbednění
m3 0,610 4 108,00 2 505,88 CS ÚRS 2022 01

VV P6 - základ pod VZT jednotku

VV 1,383*4,16*0,106 0,610

18 K 279113141
Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění 

včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 6,000 721,50 4 329,00 CS ÚRS 2022 01

VV (1,1+1,3)*2*(1,35-0,1)  "revizní šachta 6,000

19 K 279322511
Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30 bez výztuže
m3 0,526 2 938,00 1 545,39 CS ÚRS 2022 01

VV (1,5+1,3)*2*(1,35-0,41)*0,1 0,526

20 K 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 5,264 845,00 4 448,08 CS ÚRS 2022 01

VV (1,5+1,3)*2*(1,35-0,41) 5,264

21 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 5,264 142,35 749,33 CS ÚRS 2022 01

22 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,125 34 320,00 4 290,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,526*0,1   "100kg / m3 0,053

VV 6,0*0,15*0,08   "80 kg/m3 0,072

VV Součet 0,125

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 547 441,18

23 K 311101214
Vytvoření prostupů přes 0,10 do 0,20 m2 ve zdech 

nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek
m 0,800 131,95 105,56 CS ÚRS 2022 01

VV 0,4*2   "revizní šachta 0,800

24 M 28611143 trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4 m 0,880 780,00 686,40 CS ÚRS 2022 01

VV 0,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,880

25 K 311270521
Zdivo z vápenopískových přesných plných tvárnic 8DF 

do P15 tl 240 mm
m2 233,278 2 120,00 494 549,36 CS ÚRS 2022 01

VV (52,38-6,8+0,65*2)*3,75*2 351,600

VV -(5,47*2,0*2+5,415*2,0*2+4,575*2,0*2+4,515*2,0*2) -79,900

VV -(4,18*2,0*2+0,75*2,0*2+2,4*2,82+2,3*2,58+0,75*2,0*4) -38,422

VV Součet 233,278

26 K 317151124
Překlad plochý vápenopískový š 150 mm v 123 mm na 

tenkovrstvou maltu dl 1250 mm
kus 12,000 656,50 7 878,00 CS ÚRS 2022 01

27 K 317151126
Překlad plochý vápenopískový š 150 mm v 123 mm na 

tenkovrstvou maltu dl 1500 mm
kus 12,000 819,00 9 828,00 CS ÚRS 2022 01

28 K 317151134
Překlad plochý vápenopískový š 150 mm v 123 mm na 

tenkovrstvou maltu dl 2750 mm
kus 1,000 1 566,50 1 566,50 CS ÚRS 2022 01

29 K 317238131.R1 Tlaková zóna plochých IPN překladů m 1,200 448,50 538,20

VV 0,15*2*4    "pro osazení IPN 1,200

30 K 317278022
Překlad nosný vápenopískový š 240 mm v 240 mm na 

maltu M5 dl 1250 mm
kus 6,000 1 306,50 7 839,00 CS ÚRS 2022 01

VV 6 6,000

31 K 317278024.R1
Překlad nosný vápenopískový š 300 mm v 240 mm na 

maltu M5 dl 1750 mm
kus 1,000 1 950,00 1 950,00

32 K 317278029
Překlad nosný vápenopískový š 240 mm v 240 mm na 

maltu M5 dl 3000 mm
kus 2,000 3 003,00 6 006,00 CS ÚRS 2022 01

33 K 317278211
Překlad nosný vápenopískový š 200 mm v 240 mm na 

maltu M5 dl 1250 mm
kus 1,000 1 189,50 1 189,50 CS ÚRS 2022 01

34 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 

do připravených otvorů
t 0,097 36 075,00 3 499,28 CS ÚRS 2022 01

VV 1,6*2*13,4/1000 0,043

VV 2,0*2*13,4/1000   "IPE140 0,054

VV Součet 0,097

35 K 342271401
Příčka z vápenopískových přesných plných tvárnic 

8DF do P15 tl 115 mm
m2 81,259 799,50 64 966,57 CS ÚRS 2022 01

VV (1,7*2+2,6+1,05+2,55)*3,9 37,440

VV (1,7*2+2,6+1,05+2,55)*3,9 37,440

VV 2,39*3,9-(0,6*1,97+0,8*2,2) 6,379

VV Součet 81,259

36 K 342271531
Příčka z vápenopískových přesných plných tvárnic 

5DF přes P15 do P25 tl 150 mm
m2 681,179 1 390,00 946 838,81 CS ÚRS 2022 01

VV zelené příčky

VV
(4,515+0,6*2+6,95+5,3+4,16+2,45+7,5+0,75*3)*3,9-

0,9*1,97*4
126,776

VV (5,91*2+11,85+0,75*4)*3,9-0,9*1,97*2 100,467

VV (6,5+6,05+0,4*2)*3,9-0,9*1,97*2 48,519

VV (10,2+0,75*4+5,91*2)*3,9-0,9*1,97*2 94,032

VV
(5,1+0,75*2+6,05+4,95+3,8+3,315*2+0,4)*3,9-

(0,9*1,97*2+0,8*1,97+1,9*2,72)
100,587

VV (7,6+0,6+4,16+2,85+4,16)*3,9-(0,9*1,97+0,8*1,97) 72,194
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VV Mezisoučet 542,575

VV šedé příčky

VV (14,35+4,16*3)*3,9-0,8*1,97*6 95,181

VV (6,25+6,45)*3,9-(0,8*1,97*3+0,7*1,97) 43,423

VV Mezisoučet 138,604

VV Součet 681,179

D 4 Vodorovné konstrukce 500 753,04

37 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 4,000 103,35 413,40 CS ÚRS 2022 01

VV 2*2 4,000

38 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 37,560 4 740,00 178 034,40 CS ÚRS 2022 01

VV 22,0*0,25*0,45    "V1 2,475

VV 17,2*1,0*0,45   "V2 7,740

VV 26,7*0,25*0,3    "V3 2,003

VV 35,3*0,25*0,24   "V4 2,118

VV 35,2*1,0*0,24   "V5 8,448

VV 178,4*0,25*0,15    "V6 6,690

VV 18,6*0,25*0,115   "V7 0,535

VV 2,4*0,08*0,08   "V8 0,015

VV 26,7*0,38*0,45   "V9 4,566

VV Mezisoučet 34,590

VV 44,2*0,28*0,24   "ZP1 2,970

VV Součet 37,560

39 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 290,728 719,00 209 033,43 CS ÚRS 2022 01

VV 22,0*0,25*2    "V1 11,000

VV 17,2*1,0*2   "V2 34,400

VV 26,7*0,25*2    "V3 13,350

VV 35,3*0,25*2   "V4 17,650

VV 35,2*1,0*2   "V5 70,400

VV 178,4*0,25*2    "V6 89,200

VV 18,6*0,25*2   "V7 9,300

VV 2,4*0,08*2   "V8 0,384

VV 26,7*0,38*2   "V9 20,292

VV Mezisoučet 265,976

VV 44,2*0,28*2   "ZP1 24,752

VV Součet 290,728

40 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 290,728 91,00 26 456,25 CS ÚRS 2022 01

41 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 2,424 35 815,00 86 815,56 CS ÚRS 2022 01

VV 0,227   "V1 0,227

VV 0,307   "V2 0,307

VV 0,272   "V3 0,272

VV 0,188    "V4 0,188

VV 0,601     "V5 0,601

VV 0,336    "V6 0,336

VV 0,038   "V7 0,038

VV 0,005   "V8 0,005

VV 0,175   "V9 0,175

VV Mezisoučet 2,149

VV 0,275   "ZP1 0,275

VV Součet 2,424

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 685 225,75

42 K 612341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 

jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně
m2 1 747,967 317,00 554 105,54 CS ÚRS 2022 01

VV (4,335)*2*3,745-0,8*1,97*2    "mč. 1.01 29,317

VV (5,1+4,16)*2*3,745-0,8*1,97*2-2,31*2,58   "mč. 1.02 60,246

VV (3,26+2,18)*3,745-0,8*1,97    "mč. 1.03 18,797

VV (4,16+2,45*2)*3,745-0,8*1,97     "mč. 1.04 32,354

VV (1,385+1,85*2)*3,745-0,7*1,97    "mč. 1.05 17,664

VV (3,3*2+4,16+0,8)*3,745-0,8*1,97    "mč. 1.06 41,716

VV (2,3+4,16)*2*3,745-0,9*1,97    "mč. 1.07 46,612

VV (4,515+6,21+0,6)*2*3,745-0,9*1,97-5,08*2,0    "mč. 1.08 72,891

VV (5,91+5,865+0,6)*2*3,745-0,9*1,97-5,47*2,0   "mč. 1.09 79,976

VV (5,865+5,91+0,6)*2*3,745-0,9*1,97-5,415*2,0     "mč. 1.10 80,086

VV (5,865+5,91+0,6)*2*3,745-0,9*1,97-5,415*2,0    "mč. 1.11 80,086

VV (5,865+5,91+0,6)*2*3,745-0,9*1,97-5,47*2,0    "mč. 1.12 79,976

VV (3,05+6,0)*2*2*3,745-0,9*1,97-5,1*2,0     "mč. 1.13 a 1.14 123,596

VV (4,97+5,91+0,6)*2*3,745-0,9*1,97-4,575*2,0    "mč. 1.15 75,062

VV (4,965+5,91+0,6)*2*3,745-0,9*1,97-4,515*2,0   "mč. 1.16 75,145

VV (4,965+5,91+0,6)*2*3,745-0,9*1,97-4,515*2,0    "mč. 1.17 75,145

VV (4,97+5,31+0,4)*2*3,745-0,9*1,97-4,575*2,0    "mč. 1.18 69,070

VV (3,315+2,5)*2*3,745-1,8*2,72-2,5*2,0    "mč. 1.19 33,658

VV
(10,905+4,16+0,6*2+0,1)*2*3,745-0,8*1,97*2-4,18*2,0*2    

"mč. 1.20
102,702

VV (3,3+0,8)*2*3,745-0,8*1,97     "mč. 1.21 29,133

VV (1,8+1,4*2)*3,745-0,7*1,97    "mč. 1.22 15,848

VV (2,45+4,16)*2*3,745-0,8*1,97    "mč. 1.23 47,933

VV (2,65+4,16)*2*3,745-0,9*1,97    "mč. 1.24 49,234

VV (6,25+4,25)*2*3,745-0,8*1,97*2-4,5*2,58    "mč. 1.25 63,883

VV
(42,95+1,9+0,6*8)*2*3,745-0,9*1,97*14-0,8*1,97*8-0,7*1,97*2-

2,4*2,72    "mč. 1.26    
325,163

VV (2,4+0,785)*2*3,745-0,6*1,97    "mč. 1.27 22,674

VV Součet 1 747,967

43 K 612341391
Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťky strojně
m2 174,797 62,60 10 942,29 CS ÚRS 2022 01

VV 1747,967*0,1    "pouze na staré zdivo 174,797

44 K 622121110 Zatření spár vápennou maltou vnějších stěn z tvárnic m2 748,158 41,54 31 078,48 CS ÚRS 2022 01

VV 52,38*5,3*2 555,228

VV 192,93 192,930

VV Součet 748,158

45 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 79,416 40,04 3 179,82 CS ÚRS 2022 01
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46 K 622151011
Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 445,470 38,09 16 967,95 CS ÚRS 2022 01

VV 52,38*5,3*2+52,38*1,68/2 599,227

VV 13,8*5,3 73,140

VV 13,8*5,3+13,8*1,68/2 84,732

VV -28,7    "fenolická pěna -28,700

VV -199,698    "okna -199,698

VV -21,0*3,1   "W2b a W1a -65,100

VV -8,431   "W2c a W2d -8,431

VV -9,7   "W3 -9,700

VV Součet 445,470

47 K 622211041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 

200 mm

m2 535,469 390,00 208 832,91 CS ÚRS 2022 01

VV 52,38*5,3*2+52,38*1,68/2 599,227

VV 13,8*5,3 73,140

VV 13,8*5,3+13,8*1,68/2 84,732

VV -28,7    "fenolická pěna -28,700

VV -192,93    "okna -192,930

VV Součet 535,469

48 M 28375954 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm m2 578,307 384,00 222 069,89 CS ÚRS 2022 01

VV 535,469*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 578,307

49 K 622231121

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl do 

120 mm

m2 28,700 656,50 18 841,55 CS ÚRS 2022 01

VV (0,6*(3+3+1)+2,75*2)*2,0 19,400

VV (1,1+1,5+0,5)*3,0 9,300

VV Součet 28,700

50 M 28376809
deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 

120mm
m2 30,996 1 780,00 55 172,88 CS ÚRS 2022 01

VV 28,7*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 30,996

51 K 622511122
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka 

vnějších stěn
m2 79,416 715,00 56 782,44 CS ÚRS 2022 01

VV (13,8+52,38)*2*0,6 79,416

52 K 622531022
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 

vnějších stěn
m2 445,470 227,50 101 344,43 CS ÚRS 2022 01

VV 52,38*5,3*2+52,38*1,68/2 599,227

VV 13,8*5,3 73,140

VV 13,8*5,3+13,8*1,68/2 84,732

VV -28,7    "fenolická pěna -28,700

VV -199,698    "okna -199,698

VV -21,0*3,1   "W2b a W1a -65,100

VV -8,431   "W2c a W2d -8,431

VV -9,7   "W3 -9,700

VV Součet 445,470

53 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 199,698 26,65 5 321,95 CS ÚRS 2022 01

VV 2,4*2,82    "vstup do objektu 6,768

VV 5,47*2,0*2 21,880

VV 5,415*2,0*2 21,660

VV 5,1*2,0 10,200

VV 4,575*2,0*5 45,750

VV 4,515*2,0*5 45,150

VV 2,5*2,0 5,000

VV 4,18*2,0*2 16,720

VV 0,75*2,0*6 9,000

VV 4,5*2,58 11,610

VV 2,31*2,58 5,960

VV Součet 199,698

54 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 

prostým
m3 11,067 4 127,50 45 679,04 CS ÚRS 2022 01

VV výkop pro ležatou kanalizaci

VV (1,947+21,956+1,767+1,772*2+2,275*2)*0,4*0,2 2,701

VV (2,61+4,37+0,65*2+3,989+0,65*2)*0,4*0,2 1,086

VV
(7,25+4,52+5,11+5,12*2+0,45+1,07+1,734+1,731+1,67)*0,6*0

,2
4,053

VV (3,09+5,5+4,505+1,0*2+2,52+1,534)*0,6*0,2 2,298

VV Mezisoučet 10,138

VV prostup pro ZTI

VV 1,51*0,5*0,2 0,151

VV 3,0*0,6*0,2 0,360

VV revizní šachta

VV (1,7*1,7-1,0*0,8)*0,2 0,418

VV Součet 11,067

55 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 11,067 62,92 696,34 CS ÚRS 2022 01

56 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,745 24 310,00 18 110,95 CS ÚRS 2022 01

VV výkop pro ležatou kanalizaci

VV
(1,947+21,956+1,767+1,772*2+2,275*2)*0,4/6*1,25*2*32,39/1

000  "2x Kari 8/150/150 
0,182

VV (2,61+4,37+0,65*2+3,989+0,65*2)*0,4/6*1,25*2*32,39/1000 0,073

VV
(7,25+4,52+5,11+5,12*2+0,45+1,07+1,734+1,731+1,67)*0,6/6

*1,25*2*32,39/1000
0,273

VV (3,09+5,5+4,505+1,0*2+2,52+1,534)*0,6/6*1,25*2*32,39/1000 0,155

VV Mezisoučet 0,683

VV prostup pro ZTI

VV 1,51*0,5/6*1,25*2*32,39/1000 0,010

VV 3,0*0,6/6*1,25*2*32,39/1000 0,024

VV revizní šachta

VV (1,7*1,7-1,0*0,8)/6*1,25*2*32,39/1000 0,028

VV Součet 0,745

57 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 589,300 293,80 173 136,34 CS ÚRS 2022 01
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VV 10,78+21,22+7,29+9,08+2,64+11,71+9,57 72,290

VV 28,08+33,81+33,44+33,62*2+18,3*2 199,170

VV 28,33+28,31*2+26,32+8,55+45,3+11,71+2,64+9,08+11,02 199,570

VV 26,74+89,59+1,94 118,270

VV Součet 589,300

58 K 632451292
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 

potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm
m2 1 178,600 25,42 29 960,01 CS ÚRS 2022 01

VV 589,3*2 1 178,600

59 K 631362022
Vložka do potěru nebo mazaniny ze sklovláknité 

tkaniny
m2 589,300 79,95 47 114,54 CS ÚRS 2022 01

60 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 589,300 13,00 7 660,90 CS ÚRS 2022 01

61 K 634112123

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 

mm

m 600,000 25,48 15 288,00 CS ÚRS 2022 01

62 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na MC
kus 28,000 289,25 8 099,00 CS ÚRS 2022 01

VV 13+14+1 28,000

63 M 55331490
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-

200mm rozměru 600/1970, 2100mm
kus 1,000 1 924,00 1 924,00 CS ÚRS 2022 01

64 M 55331492
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-

200mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 13,000 1 956,50 25 434,50 CS ÚRS 2022 01

65 M 55331493
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-

200mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 14,000 1 963,00 27 482,00 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 281 207,67

66 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m
m2 720,800 42,12 30 360,10 CS ÚRS 2022 01

VV (53,0+15,0)*5,3*2 720,800

67 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití
m2 108 120,000 0,65 70 278,00 CS ÚRS 2022 01

VV 720,8*30*5 108 120,000

68 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m
m2 720,800 26,26 18 928,21 CS ÚRS 2022 01

69 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 589,300 42,12 24 821,32 CS ÚRS 2022 01

70 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 589,300 39,00 22 982,70 CS ÚRS 2022 01

VV 10,78+21,22+7,29+9,08+2,64+11,71+9,57 72,290

VV 28,08+33,81+33,44+33,62*2+18,3*2 199,170

VV 28,33+28,31*2+26,32+8,55+45,3+11,71+2,64+9,08+11,02 199,570

VV 26,74+89,59+1,94 118,270

VV Součet 589,300

71 K 953171031 Osazování stupadel z betonářské oceli kus 3,000 36,21 108,63 CS ÚRS 2022 01

72 M 55243806_Z11 stupadlo ocelové dle specifikace v PD ozn. Z11 kus 3,000 1 927,25 5 781,75

VV 3 3,000

73 K 953312122
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 

polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm
m2 0,831 122,20 101,55 CS ÚRS 2022 01

VV okolo základu pro VZT jednotku

VV (1,383*2+4,16)*0,12 0,831

74 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 4,000 131,95 527,80 CS ÚRS 2022 01

75 M 44932112 přístroj hasicí ruční práškový 21A kus 4,000 676,00 2 704,00 CS ÚRS 2022 01

76 K 953961214
Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 66,000 95,55 6 306,30 CS ÚRS 2022 01

VV 26*2    "Z07 52,000

VV 7*2    "Z08 14,000

VV Součet 66,000

77 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 66,000 112,45 7 421,70 CS ÚRS 2022 01

78 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,808 4 465,50 3 608,12 CS ÚRS 2022 01

VV prostup pro ZTI

VV 1,6*0,45*0,45 0,324

VV 1,2*0,45*0,6 0,324

VV 0,25*0,25*0,6 0,038

VV prostupy pro kanalizaci

VV 0,25*0,25*0,45*3 0,084

VV 0,25*0,25*0,3*2 0,038

VV Součet 0,808

79 K 965042231

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 

4 m2

m3 8,150 2 496,00 20 342,40 CS ÚRS 2022 01

VV prostup pro ZTI

VV 1,51*0,5*0,15 0,113

VV revizní šachta

VV 1,7*1,7*0,15 0,434

VV výkop pro ležatou kanalizaci

VV (1,947+21,956+1,767+1,772*2+2,275*2)*0,4*0,15 2,026

VV (2,61+4,37+0,65*2+3,989+0,65*2)*0,4*0,15 0,814

VV
(7,25+4,52+5,11+5,12*2+0,45+1,07+1,734+1,731+1,67)*0,6*0

,15
3,040

VV (3,09+5,5+4,505+1,0*2+2,52+1,534)*0,6*0,15 1,723

VV Součet 8,150

80 K 974049167
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 

300 mm
m 4,000 702,00 2 808,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2*2,0 4,000

81 K 977151117
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 80 do 90 mm
m 1,050 2 015,00 2 115,75 CS ÚRS 2022 01

VV 0,6+0,45 1,050
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82 K 977312113
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 

do 150 mm
m 211,334 284,05 60 029,42 CS ÚRS 2022 01

VV (1,51+0,5)*2 4,020

VV Mezisoučet 4,020

VV revizní šachta

VV 1,7*4 6,800

VV výkop pro ležatou kanalizaci

VV (1,947+21,956+1,767+1,772*2+2,275*2)*2 67,528

VV (2,61+4,37+0,65*2+3,989+0,65*2)*2 27,138

VV (7,25+4,52+5,11+5,12*2+0,45+1,07+1,734+1,731+1,67)*2 67,550

VV (3,09+5,5+4,505+1,0*2+2,52+1,534)*2 38,298

VV Mezisoučet 207,314

VV Součet 211,334

83 K 985141212
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl přes 

150 do 300 mm
m 9,255 81,25 751,97 CS ÚRS 2022 01

VV ošetření trhlin v zákl.kcích

VV (0,7+1,1+1,3+0,6+2,054+1,16+1,167+1,174) 9,255

84 K 985141912
Příplatek k vyčištění trhlin nebo dutin za délku do 2 m 

jednotlivě
m 9,255 7,74 71,63 CS ÚRS 2022 01

85 K 985232111
Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára 

hl do 80 mm dl do 6 m/m2
m2 2,777 373,10 1 036,10 CS ÚRS 2022 01

VV ošetření trhlin v zákl.kcích

VV (0,7+1,1+1,3+0,6+2,054+1,16+1,167+1,174)*0,3 2,777

86 K 985232192
Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 

m2 jednotlivě
m2 2,777 44,01 122,22 CS ÚRS 2022 01

D 997 Přesun sutě 23 648,02

87 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s omezením mechanizace
t 20,337 515,45 10 482,71 CS ÚRS 2022 01

88 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 20,337 192,40 3 912,84 CS ÚRS 2022 01

89 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 305,055 8,39 2 559,41 CS ÚRS 2022 01

VV 20,337*15 "Přepočtené koeficientem množství 305,055

90 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 2,034 1 391,00 2 829,29 CS ÚRS 2022 01

VV 20,337*0,1 "Přepočtené koeficientem množství 2,034

91 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 

17 01 01

t 2,034 92,95 189,06 CS ÚRS 2022 01

VV 20,337*0,1 "Přepočtené koeficientem množství 2,034

92 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu  17 01 01

t 6,101 162,50 991,41 CS ÚRS 2022 01

VV 20,337*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 6,101

93 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02
t 6,101 198,90 1 213,49 CS ÚRS 2022 01

VV 20,337*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 6,101

94 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04

t 4,067 361,40 1 469,81 CS ÚRS 2022 01

VV 20,337*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 4,067

D 998 Přesun hmot 58 362,43

95 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 598,589 97,50 58 362,43 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 7 714 719,85

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 228 038,85

96 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 646,831 7,93 5 129,37 CS ÚRS 2022 01

VV 1,7*1,7   "revizní šachta 2,890

VV 20,22*(7,25+5,5) 257,805

VV 6,25*13,25 82,813

VV 23,79*(7,25+5,5) 303,323

VV Součet 646,831

97 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,213 53 495,00 11 394,44 CS ÚRS 2022 01

VV 646,831*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,213

98 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 110,528 17,36 1 918,77 CS ÚRS 2022 01

VV (1,1+1,3)*2*(1,35-0,1)  "revizní šachta 6,000

VV (51,98+13,35)*(1,0+0,6) 104,528

VV Součet 110,528

99 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,038 53 495,00 2 032,81 CS ÚRS 2022 01

VV 110,528*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství 0,038

100 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 646,831 82,55 53 395,90 CS ÚRS 2022 01

VV 1,7*1,7  "revizní šachta 2,890

VV 20,22*(7,25+5,5) 257,805

VV 6,25*13,25 82,813

VV 23,79*(7,25+5,5) 303,323

VV Součet 646,831

101 M 62833158

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu 

G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s 

jemnozrnným minerálním posypem

m2 753,882 111,15 83 793,98 CS ÚRS 2022 01

VV 646,831*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 753,882

102 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 110,528 94,90 10 489,11 CS ÚRS 2022 01

VV (1,1+1,3)*2*(1,35-0,1)  "revizní šachta 6,000

VV (51,98+13,35)*(1,0+0,6) 104,528
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VV Součet 110,528

103 M 62833158

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu 

G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s 

jemnozrnným minerálním posypem

m2 134,955 111,15 15 000,25 CS ÚRS 2022 01

VV 110,528*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 134,955

104 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie
m2 104,528 43,49 4 545,92 CS ÚRS 2022 01

VV (51,98+13,35)*(1,0+0,6) 104,528

105 M 28323006
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s 

nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm
m2 114,981 62,47 7 182,86 CS ÚRS 2022 01

VV 104,528*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 114,981

106 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 

provětrávací lištou
m 130,660 79,95 10 446,27 CS ÚRS 2022 01

VV (51,98+13,35)*2 130,660

107 K 711192202
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy
m2 9,255 268,45 2 484,50 CS ÚRS 2022 01

VV ošetření trhlin v zákl.kcích

VV (0,7+1,1+1,3+0,6+2,054+1,16+1,167+1,174)*1,0 9,255

108 M 58581001
stěrka hydroizolační cementová síranovzdorná pro 

dodatečné utěsnění sklepa a zasolených podkladů
kg 37,020 94,25 3 489,14 CS ÚRS 2022 01

VV 9,255*4 "Přepočtené koeficientem množství 37,020

109 M 63127001
tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou pro 

ETICS 162g/m2
m2 10,181 21,45 218,38 CS ÚRS 2022 01

VV 9,255*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 10,181

110 K 711493001
Opracování prostupu průměru do 200 mm dvojitého 

hydroizolačního systému spodní stavby
kus 2,000 1 391,00 2 782,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2  "revizní šachta 2,000

111 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 4,675 858,00 4 011,15 CS ÚRS 2022 01

112 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 

použití mechanizace
t 4,675 2 080,00 9 724,00 CS ÚRS 2022 01

D 712 Povlakové krytiny 301 242,78

113 K 712363001

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v 

ploše

m2 746,321 40,50 30 226,00 CS ÚRS 2022 01

VV 50,68*13,475 682,913

VV 0,85*13,75*2 23,375

VV 50,68*(0,4+0,2) 30,408

VV 13,75*(0,5+0,2)/2*2 9,625

VV Součet 746,321

114 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 

tl 1,5mm šedá
m2 820,953 162,50 133 404,86 CS ÚRS 2022 01

VV 746,321*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 820,953

115 K 712363104
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení 

fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce
kus 4 098,000 11,90 48 766,20 CS ÚRS 2022 01

VV 50,68*13,475*6+0,522 4 098,000

116 K 712363112
Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí 

talířové hmoždinky pruhem navařené fólie
kus 4 098,000 8,26 33 849,48 CS ÚRS 2022 01

117 K 7123930.R1
Opracování prostupu hydroizolačního systému 

plochých střech
kus 8,000 799,50 6 396,00

VV 3    "K18 3,000

VV 1   "K16 1,000

VV 4   "K15 4,000

VV Součet 8,000

118 K 712771001
Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií střechy 

sklon do 5°
m2 746,321 29,84 22 270,22 CS ÚRS 2022 01

119 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2
m2 858,269 26,85 23 044,52 CS ÚRS 2022 01

VV 746,321*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 858,269

120 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m
t 1,990 825,50 1 642,75 CS ÚRS 2022 01

121 K 998712181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez 

použití mechanizace
t 1,990 825,50 1 642,75 CS ÚRS 2022 01

D 713 Izolace tepelné 1 074 926,37

122 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 

drátem rohoží, pásů, dílců, desek
m2 589,300 77,35 45 582,36 CS ÚRS 2022 01

VV podhled P3

VV 10,78+21,22+7,29+9,08+2,64+11,71+9,57 72,290

VV 28,08+33,81+33,44+33,62*2+18,3*2 199,170

VV 28,33+28,31*2+26,32+8,55+45,3+11,71+2,64+9,08+11,02 199,570

VV 26,74+89,59+1,94 118,270

VV Součet 589,300

123 M 63152097 pás tepelně izolační univerzální λ=0,035 tl 60mm m2 636,444 127,40 81 082,97 CS ÚRS 2022 01

VV 589,3*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 636,444

124 K 713111124
Montáž izolace tepelné spodem stropů nastřelením 

rohoží, pásů, dílců, desek
m2 643,620 142,35 91 619,31 CS ÚRS 2022 01

VV podhled P3

VV 12,75*(52,38-(0,2+0,45+0,3)*2) 643,620

125 M 28329282
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 

170g/m2
m2 643,620 35,43 22 803,46 CS ÚRS 2022 01

126 K 713114513
Tepelná foukaná izolace minerální vlákna standardní 

objemová hmotnost vodorovná volná tl do 300 mm
m3 193,086 2 646,00 510 905,56 CS ÚRS 2022 01

VV podhled P2

VV 12,75*(52,38-(0,2+0,45+0,3)*2)*0,3 193,086

127 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 589,300 32,96 19 423,33 CS ÚRS 2022 01

VV 10,78+21,22+7,29+9,08+2,64+11,71+9,57 72,290

VV 28,08+33,81+33,44+33,62*2+18,3*2 199,170
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VV 28,33+28,31*2+26,32+8,55+45,3+11,71+2,64+9,08+11,02 199,570

VV 26,74+89,59+1,94 118,270

VV Součet 589,300

128 M 28375960
deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 

140mm
m2 636,444 311,35 198 156,84 CS ÚRS 2022 01

VV 589,3*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 636,444

129 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 104,528 150,80 15 762,82 CS ÚRS 2022 01

VV (51,98+13,35)*(1,0+0,6) 104,528

130 M 28376447
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 160mm
m2 112,890 408,85 46 155,08 CS ÚRS 2022 01

VV 104,528*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 112,890

131 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií z PE
m2 589,300 9,43 5 557,10 CS ÚRS 2022 01

VV 10,78+21,22+7,29+9,08+2,64+11,71+9,57 72,290

VV 28,08+33,81+33,44+33,62*2+18,3*2 199,170

VV 28,33+28,31*2+26,32+8,55+45,3+11,71+2,64+9,08+11,02 199,570

VV 26,74+89,59+1,94 118,270

VV Součet 589,300

132 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 677,695 9,56 6 478,76 CS ÚRS 2022 01

VV 589,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 677,695

133 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 16,210 968,50 15 699,39 CS ÚRS 2022 01

134 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 

použití mechanizace
t 16,210 968,50 15 699,39 CS ÚRS 2022 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 250,00

135 K 721242106_K13

Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 

klapkou a lapacím košem DN 125 dle specifikace v PD 

ozn. K13

kus 2,000 1 625,00 3 250,00

VV 6-4   "4ks v SO 702 2,000

D 761 Konstrukce prosvětlovací 11 115,98

136 K 761111114 Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm m2 1,760 6 123,00 10 776,48 CS ÚRS 2022 01

VV 0,8*2,2   "mč. 1.03/1.27 1,760

137 K 761990001
Příplatek ke konstrukcím ze skleněných tvárnic za 

plochu do 10 m2
m2 1,760 49,08 86,38 CS ÚRS 2022 01

138 K 998761101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v 

objektech v do 6 m
t 0,177 715,00 126,56 CS ÚRS 2022 01

139 K 998761181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 761 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,177 715,00 126,56 CS ÚRS 2022 01

D 762 Konstrukce tesařské 1 084 169,25

140 K 7623321.R1
D+M dřevěných vazníků vč. statického návrhu, 

zavětrování, kotvení a spoj. prostředků
m 716,282 1 019,85 730 500,20

VV typ A

VV 46*13,223 608,258

VV typ B

VV 8*13,503 108,024

VV Součet 716,282

141 K 762332533
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 

hoblovaného průřezové pl přes 224 do 288 cm2
m 51,080 267,80 13 679,22 CS ÚRS 2022 01

VV 50,68+0,2*2    "hranol atiky 150/150 51,080

142 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,206 5 993,00 7 227,56 CS ÚRS 2022 01

VV 51,08*0,15*0,15 1,149

VV 1,149*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1,206

143 K 762341026
Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero 

a drážku šroubovaných na krokve
m2 696,850 307,45 214 246,53 CS ÚRS 2022 01

VV 50,68*13,75 696,850

144 K 762361312
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

(atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 22 mm
m2 48,451 457,60 22 171,18 CS ÚRS 2022 01

VV 13,75*0,85*2   "atiky 23,375

VV 50,68*0,2+0,2*0,2*2   "atika 10,216

VV 0,2*(5,08+5,47*2+5,415*2+5,1+4,575*2+5,515*2)   "parapety 10,426

VV 0,2*(2,5+4,18*2+0,75*6+4,5+2,31)  "parapety 4,434

VV Součet 48,451

145 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 21,905 845,00 18 509,73 CS ÚRS 2022 01

VV (696,85+48,451)*0,022 16,397

VV 1,206 1,206

VV 286,792*0,015 4,302

VV Součet 21,905

146 K 762431023
Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm nebroušených na 

pero a drážku přibíjených
m2 286,792 216,45 62 076,13 CS ÚRS 2022 01

VV skladba W4

VV 52,38*0,9*2 94,284

VV 52,38*1,3*2 136,188

VV 12,8*(0,9+1,3)/2*2*2 56,320

VV Součet 286,792

147 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 11,769 669,50 7 879,35 CS ÚRS 2022 01

148 K 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 

použití mechanizace
t 11,769 669,50 7 879,35 CS ÚRS 2022 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 874 916,03

149 K 763111720 SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. m 30,880 437,45 13 508,46 CS ÚRS 2022 01

VV výztuž pro osazení sociálního vybavení

VV 4,16+2,46+1,8+2,46+4,16+3,26+4,16+1,8+2,46+4,16 30,880
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150 K 7631214.R1
SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 

deska 2xH2 12,5 bez izolace EI 15
m2 27,360 624,00 17 072,64

VV 0,9*3,8*8    "1.09-1.12, 1.15-1.18 27,360

151 K 763121590.R1

SDK stěna předsazená instalační pro osazení 

závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 

desky 2xH2 12,5 bez TI

m2 120,916 624,00 75 451,58

VV (1,585+2,46*2+1,7+0,2)*3,8   "mč. 1.06 31,939

VV 1,83*3,8   "mč. 1.05 6,954

VV (1,585+2,46)*3,8    "mč. 1.04 15,371

VV 3,26*3,8   "mč. 1.03 12,388

VV (1,585+2,46)*3,8   "mč. 1.23 15,371

VV (1,585+2,46*2+1,7+0,2)*3,8    "mč. 1.21 31,939

VV 1,83*3,8   "mč. 1.22 6,954

VV Součet 120,916

152 K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI do 90
m2 12,960 585,00 7 581,60 CS ÚRS 2022 01

VV 11,02+1,94 12,960

153 K 763131452
SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 54,150 728,00 39 421,20 CS ÚRS 2022 01

VV 7,29+9,08+2,64+11,71 30,720

VV 11,71+2,64+9,08 23,430

VV Součet 54,150

154 K 763131491
SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB
m2 248,350 702,00 174 341,70 CS ÚRS 2022 01

VV 10,78+21,22+9,57 41,570

VV 18,3*2 36,600

VV 8,55+45,3+26,74+89,59 170,180

VV Součet 248,350

155 K 763164729
SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 

1xGM-FH1 15
m 30,420 1 092,00 33 218,64 CS ÚRS 2022 01

VV 10*2,74   "obklad Z13 27,400

VV 1*3,02    "obklad Z14 3,020

VV Součet 30,420

156 K 763172353
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 

400 x 400 mm pro podhledy
kus 2,000 260,00 520,00 CS ÚRS 2022 01

157 M 59030712
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 

400x400mm
kus 2,000 599,30 1 198,60 CS ÚRS 2022 01

158 K 763172355
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 

600 x 600 mm pro podhledy
kus 6,000 373,10 2 238,60 CS ÚRS 2022 01

VV 4+2 6,000

159 M 59030714
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 

600x600mm
kus 6,000 754,00 4 524,00 CS ÚRS 2022 01

160 K 763431013
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

vel. přes 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt
m2 273,840 389,35 106 619,60 CS ÚRS 2022 01

VV „dle specifikace na výkr. D8.1.11.

VV 28,08+33,81+33,44+33,62*2 162,570

VV 28,33+28,31*2+26,32 111,270

VV Součet 273,840

161 M 59036028
panel akustický velkoformátový z části zapuštěný rošt 

bílá tl 15mm
m2 287,532 1 124,50 323 329,73 CS ÚRS 2022 01

VV „dle specifikace na výkr. D8.1.11.

VV 28,08+33,81+33,44+33,62*2 162,570

VV 28,33+28,31*2+26,32 111,270

VV Součet 273,840

VV 273,84*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 287,532

162 K 763135701
Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné 

vrstvy zvukové izolace - nízkofrekvenční absorbér
m2 126,720 32,70 4 143,74 CS ÚRS 2022 01

VV „dle specifikace na výkr. D8.1.11.

VV 5,0*11,52 + 4,0*17,28 126,720

163 M 631509.R1 zvuková vložka pro basovou složku tl 60mm m2 133,056 357,50 47 567,52

VV 126,72*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 133,056

164 K 998763100
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 

6 m
t 11,137 1 085,50 12 089,21 CS ÚRS 2022 01

165 K 998763181
Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby 

prováděný bez použití mechanizace
t 11,137 1 085,50 12 089,21 CS ÚRS 2022 01

D 764 Konstrukce klempířské 192 192,19

166 K 764011441_K04

Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, 

úžlabí nebo okapové hrany tl 1,0 mm rš 120 mm dle 

specifikace v PD ozn. K04

m 82,570 520,00 42 936,40

167 K 7642214_K10 Větrací mřížka rš. 60mm dle specifikace v PD ozn. K10 m 50,680 390,00 19 765,20

VV 50,68 50,680

168 K 764222403_K04
Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 250 

mm dle specifikace v PD ozn. K04
m 82,570 520,00 42 936,40

169 K 764226443_K03
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 

plechu rš 270 mm dle specifikace v PD ozn. K03
m 71,830 520,00 37 351,60

170 K 764226444_K02
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 

plechu rš 320 mm dle specifikace v PD ozn. K02
m 6,530 520,00 3 395,60

171 K 764226447_K01
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 

plechu rš 620 mm dle specifikace v PD ozn. K01
m 2,560 520,00 1 331,20

172 K 764326441_K17
Ventilační turbína z Al plechu D do 300 mm dle 

specifikace v PD ozn. K17
kus 3,000 2 398,50 7 195,50

VV 3 3,000

173 K 764521415_K11
Žlab podokapní hranatý z Al plechu rš 465 mm dle 

specifikace v PD ozn. K11
m 50,680 585,00 29 647,80

174 K 764528402_K12
Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z Al 

plechu o straně 120 mm dle specifikace v PD ozn. K12
m 10,770 585,00 6 300,45
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175 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
t 0,405 1 644,50 666,02 CS ÚRS 2022 01

176 K 998764181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,405 1 644,50 666,02 CS ÚRS 2022 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 728 835,78

177 K 766412224
Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami 

modřínovými přes 100 mm
m2 247,987 206,40 51 184,52 CS ÚRS 2020 02

VV (0,875*2+0,3)*3,15*2   "W2b 12,915

VV 21,0*3,1*2*2    "W2a 260,400

VV 5,7*3,1*2*2 70,680

VV -4,5*2,58*2*2 -46,440

VV -2,3*2,58*2*2 -23,736

VV -6,458*2*2 -25,832

VV Součet 247,987

178 M 61191157.R2 prkna modřínová, obkladová dle specifikace v PD m2 272,786 960,00 261 874,56

VV 247,987*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 272,786

179 K 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m2 154,121 58,00 8 939,02 CS ÚRS 2020 02

VV (0,875*2+0,3)*3,15   "W2b 6,458

VV 21,0*3,1*2    "W2a 130,200

VV 5,7*3,1*2 35,340

VV -4,5*2,58*2 -23,220

VV -2,3*2,58*2 -11,868

VV -6,458*2 -12,916

VV Mezisoučet 123,994

VV 1,15*3,1*3    "W2c 10,695

VV (4,65*3,1-2,2*2,72)*2   "W2d 16,862

VV -1,15*3,1*2 -7,130

VV Mezisoučet 20,427

VV (0,6+2,75*2+0,6*6)    "W3 9,700

VV Mezisoučet 9,700

VV Součet 154,121

180 M 60514106.R1
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 

60x60mm resp. 120x60mm
m3 1,634 12 000,00 19 608,00

VV (0,875*2+0,3)*3,15*0,06*0,06*2,5   "W2b 0,058

VV 21,0*3,1*0,12*0,06*2,5+21,0*3,1*0,06*0,06*2,5    "W2a 1,758

VV 5,7*3,1*(0,12*0,06*2,5+0,06*0,06*2,5) 0,477

VV -(4,5*2,58*0,12*0,06*2,5+5,7*3,1*0,06*0,06*2,5) -0,368

VV -(2,3*2,58*0,12*0,06*2,5+5,7*3,1*0,06*0,06*2,5) -0,266

VV -(6,458*2*0,12*0,06*2,5+5,7*3,1*0,06*0,06*2,5) -0,392

VV Mezisoučet 1,267

VV 1,15*3,1*(0,12*0,06*2,5+0,05*0,04*2,5+0,06*0,06*2,5)    "W2c 0,114

VV (4,65*3,1-2,2*2,72)*(0,06*0,06*2,5+0,04*0,05*2,5)   "W2d 0,118

VV -1,15*3,1*(0,06*0,06*2,5+0,04*0,05*2,5) -0,050

VV Mezisoučet 0,182

VV (0,6+2,75*2+0,6*6)*0,05*0,03*2,5    "W3 0,036

VV Mezisoučet 0,036

VV Součet 1,485

VV 1,485*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,634

181 K
766492100_T05-

T07

Montáž obložení ostění - dle specifikace v PD ozn. 

T05, T06 a T07
m2 16,694 312,00 5 208,53

VV 0,54*9,78   "T05 5,281

VV (0,07+0,46)*9,78   "T06 5,183

VV (0,07+0,37)*14,16   "T07 6,230

VV Součet 16,694

182 M 60722254 deska dřevotřísková tl 18mm m2 13,125 241,60 3 171,00 CS ÚRS 2022 01

VV DTD laminovaná hraněná ABS

VV (0,07+0,46)*9,78   "T06 5,183

VV (0,07+0,37)*14,16   "T07 6,230

VV Součet 11,413

VV 11,413*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 13,125

183 M 60722258 deska dřevotřísková tl 30mm m2 6,073 427,20 2 594,39 CS ÚRS 2022 01

VV 0,54*9,78   "T05 5,281

VV 5,281*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 6,073

184 K 766492100_T14
D+M dřevěného laťování na oknech vč. kotevního L 

profilu - dle specifikace v PD ozn. T14
m2 4,736 10 563,00 50 026,37

VV 4*0,64*1,85 4,736

185 K 7666221_D01
D+M prosklená vstupní stěna AL 2400/2900 mm dle 

specifikace v PD - ozn. D01
ks 1,000 129 615,00 129 615,00

VV 1 1,000

186 K 7666221_D02
D+M prosklená vstupní stěna AL 2400/2800 mm dle 

specifikace v PD - ozn. D02
ks 1,000 79 509,00 79 509,00

VV 1 1,000

187 K 7666221_D03/L
D+M prosklená vstupní stěna AL 1900/2800 mm dle 

specifikace v PD - ozn. D03/L
ks 1,000 57 601,00 57 601,00

VV 1 1,000

188 K 7666221_D04/P
D+M dveří vstupních interiérových 900/1970 mm dle 

specifikace v PD vč. kování, prahu, apod. - ozn. D04/P
ks 5,000 12 000,00 60 000,00

VV 5 5,000

189 K 7666221_D05/L
D+M dveří vstupních interiérových 900/1970 mm dle 

specifikace v PD vč. kování, prahu, apod. - ozn. D05/L
ks 4,000 9 600,00 38 400,00

VV 4 4,000

190 K 7666221_D06/P
D+M dveří vstupních interiérových 900/1970 mm dle 

specifikace v PD vč. kování, prahu, apod. - ozn. D06/P
ks 1,000 9 600,00 9 600,00

VV 1 1,000

191 K 7666221_D07/L
D+M dveří vstupních interiérových 900/1970 mm dle 

specifikace v PD vč. kování, prahu, apod. - ozn. D07/L
ks 1,000 9 600,00 9 600,00

VV 1 1,000
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192 K 7666221_D08/L
D+M dveří vstupních interiérových 900/1970 mm dle 

specifikace v PD vč. kování, prahu, apod. - ozn. D08/L
ks 1,000 9 600,00 9 600,00

VV 1 1,000

193 K 7666221_D09/P
D+M dveří vstupních interiérových 800/1970 mm dle 

specifikace v PD vč. kování, prahu, apod. - ozn. D09/P
ks 4,000 9 600,00 38 400,00

VV 4 4,000

194 K 7666221_D10/L
D+M dveří vstupních interiérových 800/1970 mm dle 

specifikace v PD vč. kování, prahu, apod. - ozn. D10/L
ks 2,000 9 600,00 19 200,00

VV 2 2,000

195 K 7666221_D11/L

D+M dveří vstupních interiérových 800/1970 mm dle 

specifikace v PD vč. kování, prahu, větrací mřížky, 

apod. - ozn. D11/L

ks 1,000 9 600,00 9 600,00

VV 1 1,000

196 K 7666221_D12/P

D+M dveří vstupních interiérových 800/1970 mm dle 

specifikace v PD vč. kování, prahu, větrací mřížky, 

apod. - ozn. D12/P

ks 1,000 9 600,00 9 600,00

VV 1 1,000

197 K 7666221_D13/L

D+M dveří vstupních interiérových 800/1970 mm dle 

specifikace v PD vč. kování, prahu, větrací mřížky, 

apod. - ozn. D13/L

ks 1,000 9 600,00 9 600,00

VV 1 1,000

198 K 7666221_D14/P

D+M dveří vstupních interiérových 600/1970 mm dle 

specifikace v PD vč. kování, prahu, větrací mřížky, 

apod. - ozn. D14/P

ks 1,000 9 600,00 9 600,00

VV 1 1,000

199 K
7666221_D15/L,

P

D+M dveří vstupních interiérových 900/1970 mm dle 

specifikace v PD vč. kování, prahu, apod. - ozn. 

D15/L,P

ks 1,000 9 600,00 9 600,00

VV 1 1,000

200 K 7666221_D16/P

D+M dveří vstupních interiérových 800/1970 mm dle 

specifikace v PD vč. kování, prahu, větrací mřížky, 

apod. - ozn. D16/P

ks 2,000 9 600,00 19 200,00

VV 2 2,000

201 K 7666221_D17/L

D+M dveří vstupních interiérových 800/1970 mm dle 

specifikace v PD vč. kování, prahu, větrací mřížky, 

apod. - ozn. D17/L

ks 2,000 9 600,00 19 200,00

VV 2 2,000

202 K 7666221_O01a
D+M okna plastového 750/2000mm dle specifikace v 

PD - ozn. O01a
ks 4,000 6 070,40 24 281,60

VV 4 4,000

203 K 7666221_O01b
D+M okna plastového 750/2000mm dle specifikace v 

PD - ozn. O01b
ks 2,000 6 070,40 12 140,80

VV 2 2,000

204 K 7666221_O02
D+M okna plastového 5470/2000mm dle specifikace v 

PD - ozn. O02
ks 2,000 46 370,40 92 740,80

VV 2 2,000

205 K 7666221_O03
D+M okna plastového 5415/2000mm dle specifikace v 

PD - ozn. O03
ks 2,000 45 968,00 91 936,00

VV 2 2,000

206 K 7666221_O04
D+M okna plastového 5100/2000mm dle specifikace v 

PD - ozn. O04
ks 1,000 43 625,60 43 625,60

VV 1 1,000

207 K 7666221_O05
D+M okna plastového 4575/2000mm dle specifikace v 

PD - ozn. O05
ks 2,000 39 728,00 79 456,00

VV 2 2,000

208 K 7666221_O06
D+M okna plastového 4515/2000mm dle specifikace v 

PD - ozn. O06
ks 2,000 39 284,00 78 568,00

VV 2 2,000

209 K 7666221_O07
D+M okna plastového 5080/2000mm dle specifikace v 

PD - ozn. O07
ks 1,000 43 480,00 43 480,00

VV 1 1,000

210 K 7666221_O08a
D+M okna plastového 4180/2000mm dle specifikace v 

PD - ozn. O08a
ks 1,000 36 796,00 36 796,00

VV 1 1,000

211 K 7666221_O08b
D+M okna plastového 4180/2000mm dle specifikace v 

PD - ozn. O08b
ks 1,000 34 547,20 34 547,20

VV 1 1,000

212 K 7666221_O09
D+M okna plastového 4180/2000mm s PO EW 15DP1 

dle specifikace v PD - ozn. O09
ks 1,000 121 008,00 121 008,00

VV 1 1,000

213 K 7666221_O10
D+M okna hliníkového s PO EW 15 DP1 2310/2580 

mm dle specifikace v PD - ozn. O10
ks 1,000 61 328,00 61 328,00

VV 1 1,000

214 K 7666221_O11
D+M okna plastového 2500/2000 mm dle specifikace v 

PD - ozn. O11
ks 1,000 18 744,00 18 744,00

VV 1 1,000

215 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových m 70,910 142,94 10 135,88 CS ÚRS 2022 01

VV 54,23+2,5+11,18+3,0 70,910

216 M 60794107_T03
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

500mm - ozn. T03
m 11,180 320,00 3 577,60

VV 11,18 11,180

217 M 60794104_T02
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

350mm - ozn. T02
m 2,500 320,00 800,00

VV 2,5 2,500

218 M 60794103_T01
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

300mm - ozn. T01
m 54,230 320,00 17 353,60

VV 54,23 54,230

219 M 60794100_T04
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

140mm - ozn. T04
m 3,000 320,00 960,00
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VV 3,0 3,000

220 K I01 D+M sprchové zástěny dle specifikace v PD ozn. I01 ks 1,000 1 280,00 1 280,00

221 K I02
D+M sedáku ve sprchovém koutě pro imobilní dle 

specifikace v PD ozn. I02
ks 1,000 1 200,00 1 200,00

222 K I03
D+M sklopné madlo s držákem toaletního papíru tvaru 

"U" k montáži na stěnu dle specifikace v PD ozn. I03
ks 1,000 520,00 520,00

223 K I04
D+M sklopné madlo tvaru "U" k montáži na stěnu dle 

specifikace v PD ozn. I04
ks 1,000 1 280,00 1 280,00

224 K I05
D+M bezpečnostní madlo k montáži na stěnu dle 

specifikace v PD ozn. I05
ks 3,000 1 280,00 3 840,00

VV 3 3,000

225 K I06
D+M zrcadlo s naklápěcím mechanizmem k montáži 

na stěnu dle specifikace v PD ozn. I06
ks 1,000 2 800,00 2 800,00

226 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 

v do 6 m
% 18 004,000 0,33 5 905,31 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické 642 455,05

227 K 767151110
Montáž přestavitelné příčky rámové v do 3 m modulu 

plného
m2 38,863 747,50 29 050,09 CS ÚRS 2022 01

VV 0,45*1,25*4    "T08 2,250

VV (2,46+1,05)*2,05*2   "T09 14,391

VV (2,46+1,05*2)*2,05    "T10 9,348

VV (2,46+1,05)*2,05   "T11 7,196

VV 1,385*2,05   "T12 2,839

VV 1,385*2,05   "T13 2,839

VV Součet 38,863

228 M 59054780

příčka interiérová přestavitelná rámová plná, š modulu 

1,2m, výška do 3m, tl 100mm dle specifikace v PD 

ozn. T08-T13

m2 38,863 1 287,00 50 016,68 CS ÚRS 2022 01

229 K 767159110

Příplatek k cenám za osazení a seřízení dveří 

jednokřídlových u přestavitelných a mobilních příček - 

rozm. 600/2000mm

kus 11,000 1 365,00 15 015,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2*2   "T09 4,000

VV 3    "T10 3,000

VV 2   "T11 2,000

VV 1   "T12 1,000

VV 1  "T13 1,000

VV Součet 11,000

230 K 767421241
Montáž fasádních kovových obkladů hladkých do zdiva 

výšky do 10 m
m2 30,127 643,50 19 386,72 CS ÚRS 2020 02

VV 1,15*3,1*3    "W2c 10,695

VV (4,65*3,1-2,2*2,72)*2   "W2d 16,862

VV -1,15*3,1*2 -7,130

VV Mezisoučet 20,427

VV (0,6+2,75*2+0,6*6)    "W3 9,700

VV Mezisoučet 9,700

VV Součet 30,127

231 M 194208.R1 Al kompozitní obklad s PE jádrem tl. 4,0mm m2 33,140 663,00 21 971,82

VV 1,15*3,1*3    "W2c 10,695

VV (4,65*3,1-2,2*2,72)*2   "W2d 16,862

VV -1,15*3,1*2 -7,130

VV Mezisoučet 20,427

VV (0,6+2,75*2+0,6*6)    "W3 9,700

VV Mezisoučet 9,700

VV Součet 30,127

VV 30,127*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 33,140

232 K 7674262_Z16
D+M kovových slunolamů horizontálních dle 

specifikace v PD ozn. Z16 vč. kotvení, apod.
soub. 1,000 259 350,00 259 350,00

233 K 7675101_Z10
D+M šachtového poklopu pro zadláždění dle 

specifikace v PD ozn. Z10
soub. 1,000 9 750,00 9 750,00

234 K 767531111
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 

čistících zón
m2 10,780 422,50 4 554,55 CS ÚRS 2022 01

VV 10,78 10,780

235 M 69752003 rohož vstupní provedení hliník super 27/17 tl. 1,0mm m2 10,996 8 125,00 89 342,50 CS ÚRS 2022 01

VV 10,78*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 10,996

236 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 

rohožím
m 13,470 69,55 936,84 CS ÚRS 2022 01

VV (2,4+4,335)*2 13,470

237 M 69752160 rám pro zapuštění profil L materiál - Al m 14,144 246,35 3 484,37 CS ÚRS 2022 01

VV 13,47*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 14,144

238 K 767995_Z09
D+M kotevního prvku pro kci přístřešku dle specifikace 

v PD ozn. Z09
kg 8,200 195,00 1 599,00

VV 1*8,2   "Z09 8,200

239 K 767995_Z12
D+M L profilu kce šambrány okna dle specifikace v PD 

ozn. Z12
kg 142,400 136,50 19 437,60

VV 16*8,9    "Z12 142,400

240 K 767995_Z13
D+M nosného ocelového sloupku dle specifikace v PD 

ozn. Z13
kg 680,000 136,50 92 820,00

VV 10*68,0     "Z13 680,000

241 K 767995_Z14
D+M nosného ocelového sloupku dle specifikace v PD 

ozn. Z14
kg 152,300 136,50 20 788,95

VV 152,3     "Z14 152,300

242 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 10 293,000 0,48 4 950,93 CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic 503 033,86

243 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 191,700 10,47 2 007,10 CS ÚRS 2022 01

VV 21,22 21,220

VV 7,29+9,08+2,64+11,71 30,720

VV 11,71+2,64+9,08 23,430

VV 26,74+89,59 116,330
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VV Součet 191,700

244 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 191,700 40,82 7 825,19 CS ÚRS 2022 01

245 K 771151022
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 

do 5 mm
m2 191,700 271,05 51 960,29 CS ÚRS 2022 01

246 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v přes 65 do 90 mm
m 145,160 87,10 12 643,44 CS ÚRS 2022 01

VV (42,985+1,9+4,335)*2-2,4+0,6*16   "mč 1.01 a 1.26 105,640

VV (6,25+4,25)*2    "mč 1.25 21,000

VV (5,1+4,16)*2   "mč 1.02 18,520

VV Součet 145,160

247 M 59761271
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru 600x72mm
kus 359,271 455,00 163 468,31 CS ÚRS 2022 01

VV 145,16*2,475 "Přepočtené koeficientem množství 359,271

248 K 771574260

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 9 

ks/m2

m2 191,700 585,00 112 144,50 CS ÚRS 2022 01

249 M 59761617
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání do 9ks/m2
m2 220,455 455,00 100 307,03 CS ÚRS 2022 01

VV 191,7*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 220,455

250 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 62,273 278,85 17 364,83 CS ÚRS 2022 01

VV 7,29+9,08+2,64+11,71 30,720

VV 11,71+2,64+9,08 23,430

VV Mezisoučet 54,150

VV 54,15*0,15   "sokl 8,123

VV Součet 62,273

251 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 200,000 29,84 5 968,00 CS ÚRS 2022 01

252 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 38,000 141,70 5 384,60 CS ÚRS 2022 01

VV 7  "1.06 7,000

VV 4    "1.05 4,000

VV 6  "1.04 6,000

VV 4   "1.03 4,000

VV 6  "1.23 6,000

VV 4    "1.22 4,000

VV 7   "1.21 7,000

VV Součet 38,000

253 K 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 10,000 135,85 1 358,50 CS ÚRS 2022 01

VV 3   "1.06 3,000

VV 2 "1.04 2,000

VV 2  "1.23 2,000

VV 3   "1.21 3,000

VV Součet 10,000

254 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 85,460 131,95 11 276,45 CS ÚRS 2022 01

VV (3,3+4,16+0,85)*2   "1.06 16,620

VV (1,83+1,385)*2    "1.05 6,430

VV (4,16+2,45+0,5)*2    "1.04 14,220

VV (2,2+3,26)*2   "1.03 10,920

VV (2,45+4,16+0,5)*2   "1.23 14,220

VV (1,83+1,385)*2    "1.22 6,430

VV (3,3+4,16+0,85)*2   "1.21 16,620

VV Součet 85,460

255 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 

položení dlažby chemickými prostředky
m2 191,700 18,01 3 452,52 CS ÚRS 2022 01

256 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 6 m
t 7,927 496,60 3 936,55 CS ÚRS 2022 01

257 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 

použití mechanizace
t 7,927 496,60 3 936,55 CS ÚRS 2022 01

D 776 Podlahy povlakové 449 520,94

258 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 397,600 31,92 12 691,39 CS ÚRS 2022 01

VV 10,78   "čistící zóna 10,780

VV 9,57+28,08+33,81+33,44+33,62*2 172,140

VV 18,3*2   "samet.vinyl 36,600

VV 28,33+28,31*2+26,32+8,55+45,3 165,120

VV 11,02+1,94   "epoxid.nátěr 12,960

VV Součet 397,600

259 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 397,600 10,47 4 162,87 CS ÚRS 2022 01

260 K 776121311
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah ředěná v poměru 1:1
m2 397,600 56,55 22 484,28 CS ÚRS 2022 01

261 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 30 MPa tl 3 mm
m2 397,600 159,25 63 317,80 CS ÚRS 2022 01

262 K 776241111
Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového 

vinylu
m2 36,600 113,10 4 139,46 CS ÚRS 2022 01

VV 18,3*2   "samet.vinyl 36,600

263 M 28411080

vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 

4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, 

R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB

m2 43,920 767,00 33 686,64 CS ÚRS 2022 01

VV 36,6*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 43,920

264 K 776251111
Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 

standardním lepidlem
m2 337,260 159,25 53 708,66 CS ÚRS 2022 01

VV 9,57+28,08+33,81+33,44+33,62*2 172,140

VV 28,33+28,31*2+26,32+8,55+45,3 165,120

VV Součet 337,260

265 M 28411069
linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, 

zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1
m2 404,712 466,70 188 879,09 CS ÚRS 2022 01

VV 337,26*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 404,712

266 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 400,000 78,65 31 460,00 CS ÚRS 2022 01

267 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 400,000 51,74 20 696,00 CS ÚRS 2022 01

268 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím 

a setřením vlhkým mopem
m2 397,600 29,12 11 578,11 CS ÚRS 2022 01
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VV 10,78   "čistící zóna 10,780

VV 9,57+28,08+33,81+33,44+33,62*2 172,140

VV 18,3*2   "samet.vinyl 36,600

VV 28,33+28,31*2+26,32+8,55+45,3 165,120

VV 11,02+1,94   "epoxid.nátěr 12,960

VV Součet 397,600

269 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 6 m
t 3,409 398,45 1 358,32 CS ÚRS 2022 01

270 K 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 

použití mechanizace
t 3,409 398,45 1 358,32 CS ÚRS 2022 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 351 442,40

271 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 203,876 40,82 8 322,22 CS ÚRS 2022 01

VV (0,5*2+0,9)*1,4*8     "za umyvadlem ve třídách 21,280

VV (0,6*2+0,9)*1,4 2,940

VV sociální zařízení

VV (3,3+4,16+0,85)*2*2,0   "1.06 33,240

VV (1,83+1,385)*2*2,0    "1.05 12,860

VV (4,16+2,45+0,5)*2*2,0    "1.04 28,440

VV (2,2+3,26)*2*2,8   "1.03 30,576

VV (2,45+4,16+0,5)*2*2,0   "1.23 28,440

VV (1,83+1,385)*2*2,0    "1.22 12,860

VV (3,3+4,16+0,85)*2*2,0   "1.21 33,240

VV Součet 203,876

272 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 203,876 319,15 65 067,03 CS ÚRS 2022 01

273 K 781131264
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 

stěnou
m 104,400 131,95 13 775,58 CS ÚRS 2022 01

VV 2*1,4*8     "za umyvadlem ve třídách 22,400

VV 2*1,4 2,800

VV sociální zařízení

VV 7*2,0   "1.06 14,000

VV 4*2,0    "1.05 8,000

VV 6*2,0    "1.04 12,000

VV 4*2,8   "1.03 11,200

VV 6*2,0   "1.23 12,000

VV 4*2,0    "1.22 8,000

VV 7*2,0   "1.21 14,000

VV Součet 104,400

274 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 203,876 139,10 28 359,15 CS ÚRS 2022 01

275 K 781474111
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 

do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 203,876 462,15 94 221,29 CS ÚRS 2022 01

276 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 234,457 455,00 106 677,94 CS ÚRS 2022 01

VV 203,876*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 234,457

277 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za plochu do 10 m2
m2 24,220 65,00 1 574,30 CS ÚRS 2022 01

VV (0,5*2+0,9)*1,4*8     "za umyvadlem ve třídách 21,280

VV (0,6*2+0,9)*1,4 2,940

VV Součet 24,220

278 K 781494511 Profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 102,760 162,50 16 698,50 CS ÚRS 2022 01

VV (3,3+4,16+0,85)*2   "1.06 16,620

VV (1,83+1,385)*2    "1.05 6,430

VV (4,16+2,45+0,5)*2    "1.04 14,220

VV (2,2+3,26)*2   "1.03 10,920

VV (2,45+4,16+0,5)*2   "1.23 14,220

VV (1,83+1,385)*2    "1.22 6,430

VV (3,3+4,16+0,85)*2   "1.21 16,620

VV Mezisoučet 85,460

VV (0,5*2+0,9)*8     "za umyvadlem ve třídách 15,200

VV (0,6*2+0,9) 2,100

VV Mezisoučet 17,300

VV Součet 102,760

279 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 220,000 33,93 7 464,60 CS ÚRS 2022 01

280 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 

chemickými prostředky
m2 203,876 18,01 3 671,81 CS ÚRS 2022 01

281 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
t 5,641 497,25 2 804,99 CS ÚRS 2022 01

282 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 

použití mechanizace
t 5,641 497,25 2 804,99 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 15 098,23

283 K 783807420

Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, 

zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně 

členitosti 1 a 2

m2 67,054 62,66 4 201,60 CS ÚRS 2022 01

VV (5,1+4,16)*2*2,0-2,31*(2,0-0,24)   "mč. 1.02 32,974

VV (6,25+4,25)*2*2,0-4,5*(2,0-0,24)   "mč. 1.25 34,080

VV Součet 67,054

284 M 58124434
hmota nátěrová silikonová krycí (email) na vnitřní 

povrchy
litr 26,822 201,50 5 404,63 CS ÚRS 2022 01

VV 67,054*0,4 "Přepočtené koeficientem množství 26,822

285 K 783933161
Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových 

podlah
m2 18,529 101,40 1 878,84 CS ÚRS 2022 01

VV 11,02+1,94+1,7*1,7    15,850

VV (2,65+4,16)*2*0,1  1,362

VV (0,785+2,4)*2*0,1 0,637

VV 1,7*4*0,1 0,680

VV Součet 18,529

286 K 783937161
Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr 

betonové podlahy
m2 18,529 195,00 3 613,16 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 168 190,44

287 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 184,500 24,57 4 533,17 CS ÚRS 2022 01
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VV 12,25*2*3,0 73,500

VV (12,25+6,25)*2*3,0 111,000

VV Součet 184,500

288 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80 m
m2 2 134,251 12,74 27 190,36 CS ÚRS 2022 01

VV (4,335)*2*3,745-0,8*1,97*2+10,78    "mč. 1.01 40,097

VV (5,1+4,16)*2*3,745-0,8*1,97*2-2,31*2,58+21,22   "mč. 1.02 81,466

VV (3,26+2,18)*3,745-0,8*1,97+7,23    "mč. 1.03 26,027

VV (4,16+2,45*2)*3,745-0,8*1,97+9,08     "mč. 1.04 41,434

VV (1,385+1,85*2)*3,745-0,7*1,97+2,64    "mč. 1.05 20,304

VV (3,3*2+4,16+0,8)*3,745-0,8*1,97+11,78    "mč. 1.06 53,496

VV (2,3+4,16)*2*3,745-0,9*1,97+9,57    "mč. 1.07 56,182

VV
(4,515+6,21+0,6)*2*3,745-0,9*1,97-5,08*2,0+28,08    "mč. 

1.08
100,971

VV (5,91+5,865+0,6)*2*3,745-0,9*1,97-5,47*2,0+33,9   "mč. 1.09 113,876

VV
(5,865+5,91+0,6)*2*3,745-0,9*1,97-5,415*2,0+33,53     "mč. 

1.10
113,616

VV
(5,865+5,91+0,6)*2*3,745-0,9*1,97-5,415*2,0+33,71    "mč. 

1.11
113,796

VV
(5,865+5,91+0,6)*2*3,745-0,9*1,97-5,47*2,0+33,71    "mč. 

1.12
113,686

VV
(3,05+6,0)*2*2*3,745-0,9*1,97-5,1*2,0+18,33*2     "mč. 1.13 a 

1.14
160,256

VV
(4,97+5,91+0,6)*2*3,745-0,9*1,97-4,575*2,0+28,42    "mč. 

1.15
103,482

VV (4,965+5,91+0,6)*2*3,745-0,9*1,97-4,515*2,0+28,4   "mč. 1.16 103,545

VV
(4,965+5,91+0,6)*2*3,745-0,9*1,97-4,515*2,0+28,4    "mč. 

1.17
103,545

VV
(4,97+5,31+0,4)*2*3,745-0,9*1,97-4,575*2,0+26,41    "mč. 

1.18
95,480

VV (3,315+2,5)*2*3,745-1,8*2,72-2,5*2,0+8,55    "mč. 1.19 42,208

VV
(10,905+4,16+0,6*2+0,1)*2*3,745-0,8*1,97*2-4,18*2,0*2+45,3    

"mč. 1.20
148,002

VV (3,3+0,8)*2*3,745-0,8*1,97+11,78     "mč. 1.21 40,913

VV (1,8+1,4*2)*3,745-0,7*1,97+2,64      "mč. 1.22 18,488

VV (2,45+4,16)*2*3,745-0,8*1,97+9,08    "mč. 1.23 57,013

VV (2,65+4,16)*2*3,745-0,9*1,97+11,02    "mč. 1.24 60,254

VV (6,25+4,25)*2*3,745-0,8*1,97*2-4,5*2,58+26,74    "mč. 1.25 90,623

VV
(42,95+1,9+0,6*8)*2*3,745-0,9*1,97*14-0,8*1,97*8-0,7*1,97*2-

2,4*2,72+89,59    "mč. 1.26    
414,753

VV (2,4+0,785)*2*3,745-0,6*1,97+1,94    "mč. 1.27 24,614

VV -203,876    "obklady -203,876

VV Součet 2 134,251

289 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
m2 2 134,251 61,56 131 384,49 CS ÚRS 2022 01

290 K 784211163

Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 

oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého 

odstínu

m2 251,356 20,22 5 082,42 CS ÚRS 2022 01

VV
(42,985+1,9)*2*2,8    "chodba s barevným rozlišením vstupů 

do tříd
251,356

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 86 291,70

291 K 786623013

Montáž venkovní žaluzie ovládané motorem upevněné 

na rám okna nebo do žaluziové schránky pl přes 4 do 

6 m2

kus 1,000 955,50 955,50 CS ÚRS 2022 01

292 M 55342530_Z15

žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně 

příslušenství plochy do 5,0m2 dle specifikace v PD 

ozn. Z15

m2 5,000 15 000,00 75 000,00

293 K 786623043 Montáž žaluziové schránky dl přes 2400 do 4000 mm kus 1,000 513,50 513,50 CS ÚRS 2022 01

294 M 28376728_Z15

kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 

kotvení pro žaluzii plochy do 5,0m2 š do 3,0m dle 

specifikace v PD ozn. Z15

kus 1,000 9 750,00 9 750,00

295 K 998786101
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 

objektech v do 6 m
t 0,060 605,80 36,35 CS ÚRS 2022 01

296 K 998786181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,060 605,80 36,35 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:
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Zadavatel: IČ:
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DIČ:
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Projektový atelier DAVID DIČ:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 883 387,48

HSV - Práce a dodávky HSV 115 760,40

    8 - Trubní vedení 115 760,40

PSV - Práce a dodávky PSV 755 846,08

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 151 661,96

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 252 386,14

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 226 270,99

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 125 526,99

OST - Ostatní 11 781,00

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 01 - Uznatelné náklady

SO 701_02 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 883 387,48

D HSV Práce a dodávky HSV 115 760,40

D 8 Trubní vedení 115 760,40

1 K 866231091
Montáž potrubí předizolovaného flexibilního vnějšího 

průměru D 180 mm 
m 20,000 540,75 10 815,00

2 M 28615899

Potrubí předizolované flexibilní společné pro teplou 

vodu D40 a cirkulaci D25, izolace z PE pěny, ochranný 

plášť HDPE D175

m 20,000 2 312,10 46 242,00

3 K 866231092

Vstup potrubí do objektu-osazení potrubí do prostupu, 

utěsnění potrubí, obsyp pískem, zásyp po vrsvách, 

smršťovací zátka, přechodové spojky

m 2,000 3 101,70 6 203,40

4 K 866231093

Zemní práce pro vedení předizolovaného potrubí - 

výkopy š 0.6 m, hl 1,20m vč. odvozu na skládku, 

pažení

m 20,000 1 050,00 21 000,00

5 K 866231094

Zemní práce pro vedení předizolovaného potrubí - 

podsyp a obsyp pískem, zásyp výkopu po vrstvách s 

hutněním - provádění dle montážního návodu výrobce 

m 20,000 1 575,00 31 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV 755 846,08

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 151 661,96

6 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 36,000 934,50 33 642,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 42,000 1 107,75 46 525,50 CS ÚRS 2019 01

8 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 18,000 1 139,25 20 506,50 CS ÚRS 2019 01

9 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 5,000 790,65 3 953,25 CS ÚRS 2019 01

10 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 23,000 900,90 20 720,70 CS ÚRS 2019 01

11 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 1,000 309,75 309,75 CS ÚRS 2019 01

12 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 17,000 345,45 5 872,65 CS ÚRS 2019 01

13 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 27,000 8,40 226,80 CS ÚRS 2019 01

14 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 12,000 153,30 1 839,60 CS ÚRS 2019 01

15 K 721211409
Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 a 

zápachovým uzávěrem primus
kus 2,000 1 659,00 3 318,00

16 K 721211429
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 

mřížka nerez 115x115 + zápachový uzávěr primus
kus 1,000 1 974,00 1 974,00

17 K 721212123
Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím 

roštem a zápachovou uzávěrkou
kus 1,000 9 060,45 9 060,45 CS ÚRS 2019 01

18 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2,000 234,15 468,30 CS ÚRS 2019 01

19 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 78,000 30,14 2 350,92 CS ÚRS 2019 01

20 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 18,000 39,38 708,84 CS ÚRS 2019 01

21 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 6 m
t 0,214 863,10 184,70 CS ÚRS 2019 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 252 386,14

22 K 722174021
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze  D 

16, SDR 9
m 8,000 281,40 2 251,20 CS ÚRS 2017 01

23 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze  D 

20, SDR 9
m 79,000 291,90 23 060,10 CS ÚRS 2017 01

24 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze  D 

25, SDR 9
m 42,000 347,55 14 597,10 CS ÚRS 2017 01

25 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze  D 

32, SDR 9
m 11,000 469,35 5 162,85 CS ÚRS 2017 01

26 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze D 

40, SDR 9
m 29,000 722,40 20 949,60 CS ÚRS 2017 01

27 K 722174026
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze D 

50, SDR 9
m 37,000 871,50 32 245,50 CS ÚRS 2019 01

28 K 722174045
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze 

vyztužené  čedičovými vlákny D 20, SDR 9
m 51,000 312,90 15 957,90

29 K 722174046
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze 

vyztužené čedičovými vlákny D 25, SDR 9
m 14,000 369,60 5 174,40

30 K 722174047
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze 

vyztužené čedičovými vlákny D 32, SDR 9
m 28,000 492,45 13 788,60

31 K 722174048
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze 

vyztužené čedičovými vlákny D 40, SDR 9
m 9,000 733,95 6 605,55

SO 701_02 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 722181211

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 

mm

m 36,000 86,10 3 099,60 CS ÚRS 2019 01

33 K 722181212

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 

mm

m 17,000 97,65 1 660,05 CS ÚRS 2019 01

34 K 722181221

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 

mm

m 46,000 93,45 4 298,70 CS ÚRS 2019 01

35 K 722181222

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 

mm

m 61,000 129,15 7 878,15 CS ÚRS 2019 01

36 K 722181223

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 63 

mm

m 37,000 170,10 6 293,70 CS ÚRS 2019 01

37 K 722181231

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 

mm

m 51,000 98,70 5 033,70 CS ÚRS 2019 01

38 K 722181232

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 

mm

m 14,000 140,70 1 969,80 CS ÚRS 2019 01

39 K 722181242

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 

mm

m 37,000 162,75 6 021,75 CS ÚRS 2019 01

40 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 58,000 267,75 15 529,50 CS ÚRS 2017 01

41 K 722212440 Orientační štítky na zeď soubor 1,000 787,50 787,50 CS ÚRS 2017 01

42 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 17,000 258,30 4 391,10 CS ÚRS 2019 01

43 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 1,000 687,75 687,75 CS ÚRS 2019 01

44 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním 

závitem
kus 4,000 160,65 642,60 CS ÚRS 2019 01

45 K 722231073
Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se 

dvěma závity
kus 2,000 527,10 1 054,20 CS ÚRS 2019 01

46 K 722231076
Ventil zpětný mosazný G 6/4 PN 10 do 110°C se 

dvěma závity
kus 1,000 1 281,00 1 281,00 CS ÚRS 2019 01

47 K 722231079
Kohout kulový filtrem G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma 

závity
kus 2,000 1 458,45 2 916,90

48 K 722231205
Ventil redukční mosazný G 6/4 PN 6 do 25°C s 2x 

vnitřním závitem bez manometru
kus 1,000 4 890,90 4 890,90 CS ÚRS 2019 01

49 K 722231209 Ventil vyvažovací pro cirkulaci termostatický G 1/2 kus 2,000 2 068,50 4 137,00

50 K 722232044
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 2,000 274,05 548,10 CS ÚRS 2019 01

51 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 379,05 758,10 CS ÚRS 2019 01

52 K 722232046
Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 4,000 532,35 2 129,40 CS ÚRS 2019 01

53 K 722232047
Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 4,000 794,85 3 179,40 CS ÚRS 2019 01

54 K 722250139

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m 

celoplechový v barvě RAL, atypickým označením 

grafikou

soubor 1,000 8 530,20 8 530,20

55 K 722262309
Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 

1 x 105 mm Qn 3,5 m3/h vertikální
kus 1,000 2 664,90 2 664,90

56 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50
m 308,000 25,20 7 761,60 CS ÚRS 2019 01

57 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 308,000 38,85 11 965,80 CS ÚRS 2019 01

58 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 6 m
t 3,050 813,75 2 481,94 CS ÚRS 2019 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 226 270,99

59 K 725112022

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný vč. sedátka 

klozetového  duroplastového

soubor 9,000 3 292,80 29 635,20 CS ÚRS 2019 01

60 K 725112098

ovládací deska pneumatická - chrom, oddálené 

splachovací pneumatické podomítkové tlačítko pro 

WC imobilní

soubor 1,000 2 604,00 2 604,00

61 K 725112099

Klozet keramický závěsný pro imobilní na nosné stěny 

s hlubokým splachováním odpad vodorovný  vč. 

sedátka klozetového  duroplastového

soubor 1,000 6 516,30 6 516,30

62 K 725121023
Splachovač automatický pisoáru s napájením 

skupinový
soubor 2,000 1 092,00 2 184,00 CS ÚRS 2019 01

63 K 725121525
Pisoárový záchodek automatický s radarovým 

senzorem
soubor 6,000 8 832,60 52 995,60 CS ÚRS 2019 01

64 K 725211602
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 

sifon připevněné na stěnu šrouby
soubor 19,000 2 086,35 39 640,65 CS ÚRS 2019 01

65 K 725211681
Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm 

připevněné na stěnu šrouby
soubor 1,000 3 308,55 3 308,55 CS ÚRS 2019 01

66 K 725231203
Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se 

zápachovou uzávěrkou
soubor 1,000 3 197,25 3 197,25 CS ÚRS 2019 01

67 K 725319111
Montáž dřezu ostatních typů - dřez dodávkou stavební 

části
soubor 1,000 1 008,00 1 008,00 CS ÚRS 2019 01

68 K 72533119
Výlevka závěsná bez výtokových armatur keramická 

se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm
soubor 2,000 5 596,50 11 193,00

69 K 725812219 Ventil stojánkový pákový G 1/2 kus 9,000 1 200,15 10 801,35

70 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky G 1/2
soubor 35,000 329,70 11 539,50 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

71 K 725821312
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 

ústím a délkou ramínka 300 mm
soubor 2,000 1 124,55 2 249,10 CS ÚRS 2019 01

72 K 725821328
Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací 

sprškou
soubor 1,000 1 729,35 1 729,35 CS ÚRS 2019 01

73 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 2,000 1 039,50 2 079,00 CS ÚRS 2019 01

74 K 725822619
Baterie umyvadlová stojánková páková s 

prodlouženou pákou
soubor 1,000 1 455,30 1 455,30

75 K 725822664
Baterie umyvadlová samouzavírací tlačná s výtokem 

po dobu 15 s a 6 l/min
soubor 8,000 4 377,45 35 019,60 CS ÚRS 2019 01

76 K 72582311 Baterie bidetová páková podomítková se sprškou soubor 1,000 3 101,70 3 101,70

77 K 725823112 Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,000 1 329,30 1 329,30 CS ÚRS 2019 01

78 K 725841318
Baterie sprchová nástěnná páková s integrovanou 

hlavovou sprchou + sprchový set s tyčí
soubor 1,000 3 308,55 3 308,55

79 K 725861312
Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 

podomítková
kus 1,000 720,30 720,30 CS ÚRS 2019 01

80 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 6 m
t 0,692 947,10 655,39 CS ÚRS 2019 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 125 526,99

81 K 726131001
Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se 

stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí
soubor 10,000 3 261,30 32 613,00 CS ÚRS 2019 01

82 K 726131002
Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm pro 

tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí
soubor 1,000 3 261,30 3 261,30 CS ÚRS 2019 01

83 K 726131011
Instalační předstěna - bidet v 1120 mm do lehkých 

stěn s kovovou kcí
soubor 1,000 3 960,60 3 960,60 CS ÚRS 2019 01

84 K 726131029
Rám do sádrokartonových konstrukcí pro pisoár s 

radarovým splachovačem
soubor 6,000 3 733,80 22 402,80 CS ÚRS 2019 01

85 K 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 

ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí
soubor 9,000 5 073,60 45 662,40 CS ÚRS 2019 01

86 K 726131043
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 

ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí
soubor 1,000 5 073,60 5 073,60 CS ÚRS 2019 01

87 K 726131049 Instalační rám -výlevka  s ovládáním zepředu soubor 2,000 6 046,95 12 093,90

88 K 998726111
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 

objektech v do 6 m
t 0,462 994,35 459,39 CS ÚRS 2019 01

D OST Ostatní 11 781,00
89 K 77778h Dokumentace skutečného provedení h 20,000 589,05 11 781,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

Městský úřad Frýdlant DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Projektový atelier DAVID DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 266 429,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 266 429,61 21,00% 55 950,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 322 379,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 01 - Uznatelné náklady

SO 701_04 - Měření a regulace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 266 429,61

D1 - 0,00

D2 - Regulace a přístroje pro VZT zař.č.1-1.NP                     Poznámka: Autonomní regulace VZT jedno7 084,00

D3 - Regulace a přístroje pro řízení větrání pomocí VAV boxů Poznámka: smartboxy (pol.SMB 1.xxx) pro říze40 239,65

D4 - Kabely, nosné prvky, montáže pro autonomní řízení větrání 110 975,96

D5 - Dálková správa objektu 4 400,00

D6 - Doprava, Projekční práce 103 730,00

D1 - 0,00

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 01 - Uznatelné náklady

SO 701_04 - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 266 429,61

D D1 0,00

D D2 Regulace a přístroje pro VZT zař.č.1-1.NP                     Poznámka: Autonomní regulace VZT jedno7 084,00

1 K M36/41-0025/S
montáž prostorového přístroje pol. OV 10.00 z dodávky 

VZT
ks 7,000 316,25 2 213,75

2 K M36/43-0031/S montáže pro servopohony pol. Y 10.01 z dodávky VZT ks 1,000 316,25 316,25

3 K WEB
nastavení WEB serveru a proškolení obsluhy pro 

dálkovou správu VZT1
hod 8,000 569,25 4 554,00

D D3 Regulace a přístroje pro řízení větrání pomocí VAV boxů Poznámka: smartboxy (pol.SMB 1.xxx) pro říze40 239,65
4 K FV1 Přepěťová ochrana třetí stupeň 6A s VF Filtrem ks 1,000 3 428,15 3 428,15

5 K M36-88-4321/S osazení  ochrany ks 1,000 316,25 316,25

6 K M36-88-4321/S.1 osazení SWITCHE nebo routeru z dodávky VZT ks 2,000 316,25 632,50

7 K M36/43-0021/S
připojení elektrického servopohonu regulátoru průtoku  

(pol. VAV 1.xxx)  z dodávky VZT
ks 28,000 316,25 8 855,00

8 K M36-88-4321/S.2
osazení a připojení přístroje pro detekci CO2  v 

prostoru (pol. CO2 1.xxx) z dodávky VZT
ks 9,000 316,25 2 846,25

9 K RA-VZR

Společná nastěnná skříňka RAVZR pro routery a 

switche řízení SMART boxů VZT min. rozměry š-v-h 

250x300x210 jištění z elektro pro  230V/50Hz 10A, 

jistič, 6A, 2x zásuvka na DIN lištu kabelové vývody, 

kabelový žlab, ostatní montážní materiál dle 

zapojovacích

ks 1,000 19 607,50 19 607,50

10 K WEB.1
nastavení WEB serveru a proškolení obsluhy pro 

dálkovou správu větrání  v 1.NP
hod 8,000 569,25 4 554,00

D D4 Kabely, nosné prvky, montáže pro autonomní řízení větrání 110 975,96
11 K 3.1 Vodič CY 6mm - pospojení m 200,000 22,77 4 554,00

12 K 3.2 Kabel komunikace ethernet UTP Cat 5e m 582,000 12,65 7 362,30

13 K 3.3 Kabel měřící a ovládací pro snímače VZT 2x2x0.5 m 84,000 15,18 1 275,12

14 K 3.4 2x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV m 70,000 17,71 1 239,70

15 K 3.5
Kabel silový pro připojení VAV boxů, PVC, 4kV  3x1.5 

CYKY-O
m 4,000 18,98 75,92

16 K 3.6
Kabel silový pro připojení VAV boxů, PVC, 4kV  3x1.5 

CYKY-J
m 4,000 18,98 75,92

17 K 3.7 Montážní žlab  62/50 s víkem m 60,000 278,30 16 698,00

18 K 3.8 Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky .. m 180,000 50,60 9 108,00

19 K 3.9 Drobný montážní a spojovací materiál ks 1,000 6 325,00 6 325,00

20 K 3.10

Montážní práce MaR propojeni VZT jednotky,VAV 

pohonů a smartboxů s čidly  (uložení kabelů, 

prozvonění, připojení na svorkovnice..)

hod 120,000 316,25 37 950,00

21 K 3.11 komplexní zkoušky seřízení hod 48,000 442,75 21 252,00

22 K 3.12 revize hod 8,000 632,50 5 060,00

D D5 Dálková správa objektu 4 400,00

23 K 4.1
Vybudování pracovního internetového přípojení VZT vč 

modemu pro seřízení, kabeláže, firewalu
ks 1,000 2 200,00 2 200,00

24 K 4.2 Měsíční pronájem internet. připojení ks 1,000 2 200,00 2 200,00

D D6 Doprava, Projekční práce 103 730,00
25 K 5.1 Doprava rozvaděčů na stavbu, koordinace ks 1,000 12 650,00 12 650,00

26 K 5.2 Vypracování dílenské dokumentace dle dodavatele ks 16,000 4 427,50 70 840,00

27 K 5.3 Vypracování dokumentace skutečného stavu ks 8,000 2 530,00 20 240,00

D D1 0,00

SO 701_04 - Měření a regulace

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 01 - Uznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

Městský úřad Frýdlant DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Projektový atelier DAVID DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 813 185,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 813 185,60 21,00% 170 768,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 983 954,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 01 - Uznatelné náklady

SO 701_05 - Svítidla (bez přístřešku)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 813 185,60

M - Práce a dodávky M 813 185,60

    21-M - Elektromontáže 813 185,60

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 01 - Uznatelné náklady

SO 701_05 - Svítidla (bez přístřešku)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 813 185,60

D M Práce a dodávky M 813 185,60

D 21-M Elektromontáže 813 185,60

1 K Pol23 Svítidlo SV1 – dle knihy svítidel „SV1“ ks 36,000 5 209,88 187 555,68

2 K Pol24 Svítidlo SV1b – dle knihy svítidel „SV1b“ ks 9,000 5 209,88 46 888,92

3 K Pol25 Svítidlo SV2 – dle knihy svítidel „SV2“ ks 24,000 5 992,25 143 814,00

4 K Pol26 Lineární spojka svítidel SV1,SV1b a SV2 ks 42,000 397,38 16 689,96

5 K Pol27 Napájecí konektor svítidel SV1,SV1b a SV2 ks 27,000 240,63 6 497,01

6 K Pol28 Hlavice svítidel SV1,SV1b a SV2 ks 54,000 397,38 21 458,52

7 K Pol29 Svítidlo SV3 – dle knihy svítidel „SV3“ ks 9,000 12 282,88 110 545,92

8 K Pol30 Svítidlo SV4 – dle knihy svítidel „SV4“ ks 6,000 5 991,98 35 951,88

9 K Pol31 Svítidlo SV5 – dle knihy svítidel „SV5“ ks 9,000 5 991,98 53 927,82

10 K Pol32 Svítidlo SV6 – dle knihy svítidel „SV6“ ks 45,000 2 238,50 100 732,50

11 K Pol33 Svítidlo SV6N – dle knihy svítidel „SV6N“ ks 9,000 5 402,10 48 618,90

12 K Pol34 Svítidlo SV7 – dle knihy svítidel „SV7“ ks 3,000 1 647,80 4 943,40

13 K Pol36 Svítidlo SV9 – dle knihy svítidel „SV9“ ks 1,000 11 825,00 11 825,00

14 K Pol37 Svítidlo SV10 – dle knihy svítidel „SV10“ ks 2,000 5 209,60 10 419,20

15 K Pol38 Lineární spojka svítidla SV10 ks 1,000 397,10 397,10

16 K Pol27 Napájecí konektor svítidel SV1,SV1b a SV2 ks 1,000 240,63 240,63

17 K Pol39 Hlavice svítidel SV10 ks 2,000 397,38 794,76

18 K Pol40 Nouzové svítidlo N – dle knihy svítidel "N" ks 5,000 1 925,00 9 625,00

19 K Pol41 Recyklační poplatek na svítidlo nad 50cm ks 98,000 14,30 1 401,40

20 K Pol42 Recyklační poplatek na svítidlo do 50cm ks 60,000 14,30 858,00

SO 701_05 - Svítidla (bez přístřešku)

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 01 - Uznatelné náklady

Strana 50 z 95



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

Městský úřad Frýdlant DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Projektový atelier DAVID DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 411 000,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 411 000,37 21,00% 296 310,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 707 310,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 01 - Uznatelné náklady

SO 701_06 - Silnoproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 411 000,37

M_21_01 - Rozvaděče silnoproudé 106 981,22

M_21_02 - Materiál elektromontážní silnoproudý 190 849,60

M_21_03 - Materiál zemní+stavební pro elektroinstalace silnoproudé 40 812,00

M_21_04 - Elektromontáže silnoproudé 219 831,56

M_21_05 - Zemní práce pro elektroinstalace silnoproudé 489 170,50

M_21_06 - Ostatní náklady pro elektroinstalace silnoproudé 363 355,49

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 01 - Uznatelné náklady

SO 701_06 - Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 411 000,37

D M_21_01 Rozvaděče silnoproudé 106 981,22

1 K 000715111
Rozvaděč RH zapuštěný, dveře EW 15 DP1, dle 

schématu, komplet dodávka, zkoušky
ks 1,000 77 158,95 77 158,95

2 K 000712911
Rozvaděč elektroměrový v plasto. pilíři, měření 3f, 

přímé, jistič 3x50A, komplet vč osazení
ks 1,000 20 831,25 20 831,25

3 K 000713111
podlahová krabice 5x zás. 230/16A chráněná, 2xRJ45, 

HDMI
ks 2,000 4 495,51 8 991,02

D M_21_02 Materiál elektromontážní silnoproudý 190 849,60
4 K 000199095 ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 s krytem ks 1,000 256,54 256,54

5 K 000421401 zásuvka 16A/250Vstř +clonky ks 73,000 129,28 9 437,44

6 K 000421406 zásuvka 16A/230Vstř chráněná ks 23,000 881,73 20 279,79

7 K 000411201 spínač 10A/250Vstř řaz.1 ks 14,000 152,51 2 135,14

8 K 000411204 spínač 10A/250Vstř řaz.5 ks 18,000 186,85 3 363,30

9 K 000411202 přepínač 10A/250Vstř řaz.6 ks 4,000 152,51 610,04

10 K 000411205 přepínač 10A/250Vstř řaz.6+6 ks 2,000 250,48 500,96

11 K 000411221 tlačítko 10A/250Vstř řaz.1/0 ks 33,000 157,56 5 199,48

12 K 000421491 rámeček krycí 1přístroj ks 98,000 25,25 2 474,50

13 K 000421492 rámeček krycí 2přístroje ks 12,000 45,45 545,40

14 K 000421493 rámeček krycí 3přístroje ks 11,000 65,65 722,15

15 K 000421494 rámeček krycí 4přístroje ks 3,000 86,86 260,58

16 K 000421495 rámeček krycí 5přístrojů ks 9,000 108,07 972,63

17 K 000423301 zásuvka 16A/250Vstř nástěnná IP44 ks 4,000 97,97 391,88

18 K 000311215 krabice přístrojová KP67/1 ks 98,000 34,34 3 365,32

19 K 000311222 krabice přístrojová KP64/2 ks 12,000 72,72 872,64

20 K 000311223 krabice přístrojová KP64/3 ks 11,000 104,03 1 144,33

21 K 000311224 krabice přístrojová KP64/4 ks 3,000 120,19 360,57

22 K 000311225 krabice přístrojová KP64/5 ks 9,000 150,49 1 354,41

23 K 000311116 krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68 ks 38,000 44,44 1 688,72

24 K 000312001 krabice KSK80/IP66 81x81x51mm ks 25,000 59,59 1 489,75

25 K 000199211 svorky Wago kpl 1,000 3 787,50 3 787,50

26 K 000295441 svorka zemnící Bernard/ZSA16 ks 8,000 15,15 121,20

27 K 000295443 páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m ks 8,000 18,18 145,44

28 K 000411261 spínač žaluziový 10A/250Vstř ks 1,000 283,81 283,81

29 K 000171108 vodič CY 6 ZŽ /H07V-U/ m 85,000 18,18 1 545,30

30 K 000171110 vodič CY 16 ZŽ /H07V-U/ m 54,000 51,51 2 781,54

31 K 000101005 kabel CYKY-O 2x1,5 m 295,000 10,10 2 979,50

32 K 000101105 kabel CYKY-J 3x1,5 m 1 591,000 14,14 22 496,74

33 K 000101105.1 kabel CYKY-O 3x1,5 m 185,000 14,14 2 615,90

34 K 000101305 kabel CYKY-J 5x1,5 m 55,000 24,24 1 333,20

35 K 000101405 kabel CYKY-O 7x1,5 m 15,000 35,35 530,25

36 K 000101106 kabel CYKY-J 3x2,5 m 1 157,000 24,24 28 045,68

37 K 000101306 kabel CYKY-J 5x2,5 m 22,000 39,39 866,58

38 K 000101210 kabel CYKY-J 4x16 m 46,000 202,00 9 292,00

39 K 000362016
Kabelový žlab drátěný 54/100, pod strop na 

výložnících, komplet vč příslušenství
m 6,000 202,00 1 212,00

40 K 000362017
Kabelový žlab drátěný 54/50, pod strop na výložnících, 

komplet vč příslušenství
m 84,000 157,56 13 235,04

41 K 000321500 roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm m 10,000 16,16 161,60

42 K 000321133 trubka ohebná PVC superflex 1220 m 160,000 11,11 1 777,60

43 K 000322273 příchytky pro kabely komplet kpl 1,000 2 525,00 2 525,00

44 K 000099999 materiál podružný elektromontážní kpl 1,000 3 787,50 3 787,50

45 K 000099999.1 materiál podružný popisovací, spojovací atd. kpl 1,000 3 787,50 3 787,50

46 K 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 140,000 46,46 6 504,40

47 K 000295075 svorka pásku drátu zemnící SR3b 4šrouby FeZn ks 20,000 32,32 646,40

48 K 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 34,000 29,29 995,86

SO 701_06 - Silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 000295601 drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 200,000 22,22 4 444,00

50 K 000295352
podpěra vedení na ploché stř beton/plast nebo 

samolepící
ks 150,000 17,17 2 575,50

51 K 000295312 podpěra vedení do zdiva PV1a15 150mm FeZn ks 50,000 19,19 959,50

52 K 000295404 svorka spojovací SS FeZn ks 42,000 15,15 636,30

53 K 000295612 jímací tyč hladká JR1,5 AlMgSi pr.19/1500mm ks 9,000 187,86 1 690,74

54 K 000295251 ochranná stříška jímače OSH FeZn horní ks 9,000 261,59 2 354,31

55 K 000295252 ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní ks 9,000 202,00 1 818,00

56 K 000295635 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330 ks 9,000 35,35 318,15

57 K 000295891 podstavec k jímací tyči beton/M16 16kg  22103101 ks 9,000 316,13 2 845,17

58 K 000295894 podložka plast kruhová k podstavci JT  22103102 ks 9,000 52,52 472,68

59 K 000295451 ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m ks 9,000 224,22 2 017,98

60 K 000295469 držák úhelníku DUDb 200mm FeZn boční s vrutem ks 18,000 31,31 563,58

61 K 000295882 označovací štítek zemního svodu ks 9,000 4,04 36,36

62 K 000295631 svorka zkušební SZ 4šrouby Al trubková  222101 ks 9,000 52,52 472,68

63 K 000199511 štítek kabelový 30x10mm malý ks 58,000 13,13 761,54

D M_21_03 Materiál zemní+stavební pro elektroinstalace silnoproudé 40 812,00
64 K 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 1,610 1 200,00 1 932,00

65 K 000046381 výstražná fólie šířka 0,2m m 23,000 625,00 14 375,00

66 K 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 0,400 1 200,00 480,00

67 K 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 4,000 6,25 25,00

68 K 000046221 asfalt 80 kg 4,000 6 000,00 24 000,00

D M_21_04 Elektromontáže silnoproudé 219 831,56

69 K 210192561 ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 25A ks 1,000 44,44 44,44

70 K 210201001 svítidlo LED montáž zapojení vč. příslušenství ks 178,000 315,12 56 091,36

71 K 210192121 podlahová krabice instalace, zapojení ks 2,000 1 072,62 2 145,24

72 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 73,000 63,13 4 608,49

73 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 23,000 63,13 1 451,99

74 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 14,000 63,13 883,82

75 K 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 18,000 63,13 1 136,34

76 K 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 4,000 63,13 252,52

77 K 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 2,000 63,13 126,26

78 K 210110062 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 ks 33,000 63,13 2 083,29

79 K 210111031 zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z ks 4,000 63,13 252,52

80 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 98,000 63,13 6 186,74

81 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 12,000 63,13 757,56

82 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 11,000 63,13 694,43

83 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 3,000 63,13 189,39

84 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 9,000 63,13 568,17

85 K 210010311 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) ks 38,000 44,44 1 688,72

86 K 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 25,000 75,75 1 893,75

87 K 210220321 svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) ks 8,000 44,44 355,52

88 K 210110091 spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací ks 1,000 63,13 63,13

89 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 85,000 19,19 1 631,15

90 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 54,000 19,19 1 036,26

91 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 295,000 18,18 5 363,10

92 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 1 591,000 18,18 28 924,38

93 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 185,000 18,18 3 363,30

94 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 55,000 18,18 999,90

95 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 15,000 18,18 272,70

96 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 1 157,000 18,18 21 034,26

97 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 22,000 18,18 399,96

98 K 210810101 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 m 46,000 33,33 1 533,18

99 K 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 6,000 113,12 678,72

100 K 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 84,000 113,12 9 502,08

101 K 210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm m 10,000 44,44 444,40

102 K 210010003 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 m 160,000 37,37 5 979,20

103 K 210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 m 140,000 88,88 12 443,20

104 K 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 34,000 88,88 3 021,92

105 K 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 20,000 25,25 505,00

106 K 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 200,000 90,90 18 180,00

107 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 42,000 15,15 636,30

108 K 210220231 jímací tyč do 3m montáž na stojan ks 9,000 441,37 3 972,33
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109 K 210220372 ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva ks 9,000 441,37 3 972,33

110 K 210220401 označení svodu štítkem ks 9,000 32,32 290,88

111 K 210220302 svorka hromosvodová do 4 šroubů ks 9,000 15,15 136,35

112 K 210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 175,000 44,44 7 777,00

113 K 210100003 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 8,000 63,63 509,04

114 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 60,000 63,63 3 817,80

115 K 210950101 označovací štítek na kabel ks 58,000 33,33 1 933,14

D M_21_05 Zemní práce pro elektroinstalace silnoproudé 489 170,50

116 K 460200123
výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 40cm tz.3/ko1.0 pro 

zemní svítidlo
m 23,000 1 500,00 34 500,00

117 K 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 23,000 1 200,00 27 600,00

118 K 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 23,000 7,50 172,50

119 K 460560123 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 40cm tz.3 m 23,000 800,00 18 400,00

120 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 1,610 800,00 1 288,00

121 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 8,050 1 200,00 9 660,00

122 K 460200263
výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 

hlavní přívodní vedení
m 4,000 1 500,00 6 000,00

123 K 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 4,000 1 200,00 4 800,00

124 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 4,000 7,50 30,00

125 K 460560263 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3 m 4,000 800,00 3 200,00

126 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,400 800,00 320,00

127 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 2,000 1 200,00 2 400,00

128 K 460200131
výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0 

uzemnění
m 140,000 1 500,00 210 000,00

129 K 460560131 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.1 m 140,000 800,00 112 000,00

130 K 460620011 provizorní úprava terénu třída zeminy 1 m2 49,000 1 200,00 58 800,00

D M_21_06 Ostatní náklady pro elektroinstalace silnoproudé 363 355,49
131 K 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 320,000 44,19 14 140,80

132 K 219002612 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm m 50,000 50,50 2 525,00

133 K 219002644 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 100mm/š.do 300mm m 3,000 73,23 219,69

134 K 219003691 omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV m 320,000 450,00 144 000,00

135 K 219003692 omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV m 50,000 450,00 22 500,00

136 K 219003697 omítka hladká rýhy ve stěně do 300mm vč.malty MV m 3,000 450,00 1 350,00

137 K 219002271 vysekání výklenku/zeď cihla/ plocha od 0,25m2 m3 0,500 2 525,00 1 262,50

138 K 219001212 vybour. otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m ks 15,000 126,25 1 893,75

139 K 000000999 revize vč. koordinace s TIČR kpl 1,000 32 825,00 32 825,00

140 K 000000999.1 vyjádření/posouzení TIČR kpl 1,000 32 320,00 32 320,00

141 K 000000999.2 kompletační činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

142 K 009990006 materiál podružný kpl 1,000 7 575,00 7 575,00

143 K 009990010 PPV pro elektromontáže silnoproudé kpl 1,000 18 937,50 18 937,50

144 K 009990011 PPV pro zemní práce kpl 1,000 18 937,50 18 937,50

145 K 099900016 zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

146 K 099900017 PV/ koordinace s provozem investora kpl 1,000 4 418,75 4 418,75

147 K 099900021 investorská činnost kpl 1,000 5 050,00 5 050,00

148 K 099900024 autorský dozor vč. doplňkových projektových prací kpl 1,000 15 150,00 15 150,00

149 K 219000211 přesun materiálu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

150 K 219000212 doprava materiálu kpl 1,000 25 250,00 25 250,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 653 358,25

M_22_01 - Materiál elektromontážní slaboproudý 298 810,13

    M_22_0101 - STC + HDMI 130 009,84

    M_22_0102 - EZS 48 430,51

    M_22_0103 - SYSTÉM JEDNOTNÉHO ČASU A ZVONĚNÍ 66 604,45

    M_22_0104 - VSTUPNÍ AUDIOSYSTÉM (DT) 32 781,57

    M_22_0105 - SPOLEČNÉ TRASY 20 983,76

M_22_02 - Elektromontáže slaboproudé 178 816,02

    M_22_0201 - STC 130 438,03

    M_22_0203 - SYSTÉM JEDNOTNÉHO ČASU A ZVONĚNÍ 13 254,23

    M_22_0204 - VSTUPNÍ AUDIOSYSTÉM (DT) 25 080,32

    M_22_0205 - SPOLEČNÉ TRASY 10 043,44

M_22_03 - Ostatní náklady pro elektroinstalaci slaboproudou 175 732,10

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 01 - Uznatelné náklady

SO 701_07 - Slaboproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 653 358,25

D M_22_01 Materiál elektromontážní slaboproudý 298 810,13

D M_22_0101 STC + HDMI 130 009,84

1 K 000421431 zásuvka 1xRJ45/cat.6 UTP bílá ks 23,000 227,76 5 238,48

VV

Případné vícenásobné rámečky, přístrojové krabice  a dat. 

zásuvky v podlahových krabicích jsou součástí silnoproudých 

rozvodů

VV 23 23,000

2 K 000421432 zásuvka 2xRJ45/cat.6 UTP bílá ks 1,000 273,71 273,71

VV

Případné vícenásobné rámečky, přístrojové krabice  a dat. 

zásuvky v podlahových krabicích jsou součástí silnoproudých 

rozvodů

VV 1 1,000

3 K 000421441 zásuvka HDMI ks 20,000 2 830,02 56 600,40

VV

Případné vícenásobné rámečky, přístrojové krabice  a dat. 

zásuvky v podlahových krabicích jsou součástí silnoproudých 

rozvodů

VV 20 20,000

4 K 900716311
nástěnný datový rozvaděč RDAT 22U 600x600 

komplet
ks 1,000 10 428,25 10 428,25

5 K 900716501 napájecí blok PDU 6x230V s PO T3 ks 1,000 719,12 719,12

6 K 900716502 horizontální organizér kabelů 19" 1U ks 2,000 177,76 355,52

7 K 900716503 modulární patch panel 24 keystone 19" 1U ks 2,000 372,69 745,38

8 K 900716505 modul RJ45 formát keystone cat.6 UTP ks 34,000 50,50 1 717,00

9 K 900716506 pevná police hl. 360mm 2-bodové uchycení ks 3,000 510,05 1 530,15

10 K 900716507 switch 48port 10/100/1000 ks 1,000 11 031,22 11 031,22

11 K 900716509 datový patch kabel 1m modrý U/UTP nestíněný ks 36,000 32,32 1 163,52

12 K 900716571 ukončení optické přípojky, optický převodník kpl 1,000 2 834,06 2 834,06

13 K 900900101 drobný materiál - spojovací,upevňovací,popisovací kpl 1,000 6 312,50 6 312,50

14 K 000209407 kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH plášť modrý m 1 147,000 10,10 11 584,70

15 K 000209407.1 optický kabel single mode 24vláken m 60,000 25,25 1 515,00

16 K 000099999 kabel HDMI 6m ks 9,000 1 015,05 9 135,45

17 K 000099999.1 kabel HDMI 10m ks 1,000 1 015,05 1 015,05

18 K 000099999.2 kabel HDMI 15m ks 1,000 1 474,60 1 474,60

19 K 000099999.3 optický rozvaděč - komplet kpl 1,000 2 834,06 2 834,06

20 K 000321111 mikrotrubička 12/8 m 50,000 13,13 656,50

21 K 000321112 trubka ohebná PVC pr.16 m 110,000 10,10 1 111,00

22 K 000321113 trubka ohebná PVC pr.25 m 25,000 19,19 479,75

23 K 000321495 roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm m 50,000 16,16 808,00

24 K 000321129 trubka pevná pr.20 na příchytkách, vč příchytek m 26,000 17,17 446,42

D M_22_0102 EZS 48 430,51

25 K 000900001 ústředna EZS vč skříně kpl 1,000 8 038,59 8 038,59

VV Vč. GSM modulu

VV 1 1,000

26 K 009000021 expandér EZS kpl 3,000 1 576,61 4 729,83

27 K 017100041 hl. klávesnice EZS kpl 1,000 5 306,54 5 306,54

VV Barevný displej min. 7‘‘

VV 1 1,000

28 K 025200061 skříň expandéru EZS komplet kpl 1,000 3 705,69 3 705,69

29 K 033300081 pohybový PIR senzor kpl 23,000 313,10 7 201,30

30 K 041400101 magnetický kontakt dveřní adresný kpl 1,000 830,22 830,22

31 K 049500121 houkačka s majákem vnitřní kpl 2,000 213,11 426,22

32 K 057600141 houkačka s majákem venkovní zálohovaná kpl 1,000 1 999,80 1 999,80

33 K 065700161 baterie EZS pro ústřednu 12V/7Ah gel ks 1,000 1 234,22 1 234,22

34 K 065700161.1 baterie EZS pro expandéry 12V/17Ah gel ks 1,000 1 234,22 1 234,22

35 K 073800181 kabel EZS  2x0,8+2x0,5 bal.300m m 752,000 10,10 7 595,20

36 K 081900201 kabel EZS  2x0,8+3x2x0,5 bal.250m m 26,000 15,15 393,90

37 K 000321112 trubka ohebná PVC pr.16 m 160,000 10,10 1 616,00

SO 701_07 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 098100241 krabice rozbočovací – komplet ks 6,000 265,63 1 593,78

39 K 106200261
drobný materiál – spojovací,upevňovací,popisovací, 

svorky atd.
kpl 1,000 2 525,00 2 525,00

D M_22_0103 SYSTÉM JEDNOTNÉHO ČASU A ZVONĚNÍ 66 604,45

40 K zv 001 školní zvonek 75V, 4 cilindry ks 4,000 2 135,14 8 540,56

41 K zv 002 trafo 230VAC/75VAC toroid vč krabice ks 1,000 3 018,89 3 018,89

42 K zv 003 hodiny zavěšené NTP, relé 5A/230V, napájení 230V ks 4,000 9 721,25 38 885,00

43 K zv 004 hodiny nástěnné NTP, relé 5A/230V, napájení 230V ks 1,000 9 721,25 9 721,25

44 K zv 005 Držák pro oboustranou montáž hodin ks 2,000 2 272,50 4 545,00

45 K zv 006
drobný materiál – spojovací,upevňovací,popisovací, 

svorky atd.
kpl 1,000 1 893,75 1 893,75

VV Kabeláž je součástí silnoproudých rozvodů a rozvodů STC.

VV 1 1,000

D M_22_0104 VSTUPNÍ AUDIOSYSTÉM (DT) 32 781,57

46 K dt 001
vstupní panel - elektronický modul + kryt, 1x tlačítko, 

antivandal, komplet
ks 3,000 5 085,35 15 256,05

47 K dt 002 vstupní panel - zapuštěná instalační krabice ks 2,000 1 093,83 2 187,66

48 K dt 003 vstupní panel - stříška proti dešti ks 2,000 429,25 858,50

49 K dt 004
vstupní panel -povrch. Instlační krabice se stříškou 

proti dešti
ks 1,000 2 223,01 2 223,01

50 K dt 005 vstupní panel - rámeček + šasí ks 3,000 573,68 1 721,04

51 K dt 006 domovní telefon, nástěnná montáž, se sluchátkem ks 1,000 718,11 718,11

52 K dt 007
napájecí zdroj 230VAC/27VDC (dle typu systému) na 

DIN lištu
ks 1,000 1 648,32 1 648,32

53 K dt 008 vrátný elektro-magnetický 12V DC, max. 250mA ks 1,000 1 893,75 1 893,75

54 K dt 009 kabel JYTY 2x1 m 145,000 10,10 1 464,50

55 K 000321112 trubka ohebná PVC pr.16 m 130,000 10,10 1 313,00

56 K 003211386 trubka ocel. Pr.16 na příchytkách komplet m 2,000 270,68 541,36

57 K dt 010
drobný materiál – spojovací,upevňovací,popisovací, 

svorky atd.
kpl 1,000 1 893,75 1 893,75

58 K 098100241 krabice rozbočovací – komplet ks 4,000 265,63 1 062,52

D M_22_0105 SPOLEČNÉ TRASY 20 983,76

59 K 000362016
Kabelový žlab drátěný 54/100, pod strop na 

výložnících, komplet vč příslušenství
m 8,000 279,77 2 238,16

60 K 000362017
Kabelový žlab drátěný 54/50, pod strop na výložnících, 

komplet vč příslušenství
m 80,000 234,32 18 745,60

D M_22_02 Elektromontáže slaboproudé 178 816,02

D M_22_0201 STC 130 438,03

61 K 210111312 zásuvka domovní sdělovací vč.zapojení ks 44,000 233,31 10 265,64

VV
Případné vícenásobné rámečky jsou součástí silnoproudých 

rozvodů

VV 44 44,000

62 K 210192121 datový rozvaděč – výroba, montáž, zapojení ks 1,000 8 206,25 8 206,25

63 K 210950341 vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg m 1 286,000 15,15 19 482,90

64 K 210010003 trubka plast ohebná,pod omítkou m 135,000 44,44 5 999,40

65 K 210010003.1 trubka pevná na příchytkách m 26,000 25,25 656,50

66 K 460200123
výkop, zához 50x50, tz.3, pískové lože, výstražná folie, 

komplet
m 20,000 1 800,00 36 000,00

67 K 000009999
přípojka sdělovacího vedení - jednání s 

poskytovatelem, upřesnění technického řešení
kpl 1,000 3 787,50 3 787,50

68 K 000009999.1 proměření datových kabelů, certifikáty kpl 1,000 1 893,75 1 893,75

69 K 000009999.2 doprava materiálu kpl 1,000 3 787,50 3 787,50

70 K 210990001 ústředna EZS vč. zapojení a zprovoznění ks 1,000 1 893,75 1 893,75

71 K 210990001.1 expandér EZS vč. zapojení ks 3,000 631,25 1 893,75

72 K 210990001.2 klávesnice EZS vč. zapojení ks 1,000 188,87 188,87

73 K 210990001.3 skříň expandéru EZS ks 1,000 631,25 631,25

74 K 210990001.4 pohybový PIR senzor EZS vč. zapojení ks 23,000 101,00 2 323,00

75 K 210990001.5 magnetický kontakt EZS vč. zapojení ks 1,000 188,87 188,87

76 K 210990001.6 houkačka EZS vč. zapojení ks 3,000 151,50 454,50

77 K 210860245 kabel EZS  pevně uložený m 778,000 15,15 11 786,70

78 K 210010003 trubka plast ohebná,pod omítkou m 160,000 44,44 7 110,40

79 K 210010301 krabice odbočná vč zapojení ks 6,000 126,25 757,50

80 K 000009999.3 zaškolení obsluhy kpl 1,000 1 893,75 1 893,75

81 K 000009999.4 oživní, nastavení systému, koordinace atd. kpl 1,000 7 448,75 7 448,75

82 K 000009999.2 doprava materiálu kpl 1,000 3 787,50 3 787,50

D M_22_0203 SYSTÉM JEDNOTNÉHO ČASU A ZVONĚNÍ 13 254,23

83 K zv 001 mont školní zvonek ks 4,000 315,12 1 260,48

84 K zv 002 mont trafo 230VAC/75VAC toroid vč krabice ks 1,000 631,25 631,25

85 K zv 003 mont hodiny zavěšené/nástěnné montáž+zapojení ks 5,000 631,25 3 156,25

86 K 000009999.3 zaškolení obsluhy kpl 1,000 1 893,75 1 893,75
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87 K 000009999.5 oživení, nastavení systému, koordinace atd. kpl 1,000 2 525,00 2 525,00

88 K 000009999.2 doprava materiálu kpl 1,000 3 787,50 3 787,50

D M_22_0204 VSTUPNÍ AUDIOSYSTÉM (DT) 25 080,32

89 K dt 001 mont vstupní panel -  komplet montáž, zapojení ks 3,000 1 262,50 3 787,50

90 K dt 002  mont domovní telefon - komplet montáž, zapojení ks 1,000 188,87 188,87

91 K dt 003  mont napájecí zdroj do rozvaděče ks 1,000 631,25 631,25

92 K dt 004 mont vrátný - montáž, zapojení, koordinace se stavbou ks 1,000 3 787,50 3 787,50

93 K 210860245.1 kabel DT  pevně uložený m 145,000 15,15 2 196,75

94 K 210010003.2 trubka plast ohebná, pod omítkou, nad podhled m 130,000 44,44 5 777,20

95 K 210010301 krabice odbočná vč zapojení ks 4,000 126,25 505,00

96 K 000009999.3 zaškolení obsluhy kpl 1,000 1 893,75 1 893,75

97 K 000009999.5 oživení, nastavení systému, koordinace atd. kpl 1,000 2 525,00 2 525,00

98 K 000009999.2 doprava materiálu kpl 1,000 3 787,50 3 787,50

D M_22_0205 SPOLEČNÉ TRASY 10 043,44

99 K 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 8,000 114,13 913,04

100 K 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 80,000 114,13 9 130,40

D M_22_03 Ostatní náklady pro elektroinstalaci slaboproudou 175 732,10
101 K 219002911 vysekání rýhy/stěna/šířka do 30mm m 120,000 44,44 5 332,80

102 K 219002387 zazdívka rýhy/stěna/šířka do 30mm m 120,000 303,00 36 360,00

103 K 219002390 průraz stěnou do 300mm prům.do 50mm ks 15,000 315,12 4 726,80

104 K 460200123.1
výkop, zához 50x50, tz.3, pískové lože, výstražná folie, 

komplet vč odvozu zeminy
m 45,000 1 500,00 67 500,00

105 K 000009999.6 projekt skutečného provedení ks 1,000 15 150,00 15 150,00

106 K 099990005 PPV pro elektromontáže slaboproudé kpl 1,000 18 937,50 18 937,50

107 K 099990003 materiál podružný kpl 1,000 6 312,50 6 312,50

108 K 099990015 autorský dozor vč. doplňkových projektových prací kpl 1,000 6 312,50 6 312,50

109 K 099990009 zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

110 K 099990003.1 přesun dodávek kpl 1,000 10 100,00 10 100,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 93 120,18

HSV - Práce a dodávky HSV 85 779,09

    1 - Zemní práce 16 708,63

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 29 308,90

    4 - Vodorovné konstrukce 508,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 313,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 336,02

    997 - Přesun sutě 3 260,25

    998 - Přesun hmot 1 343,33

PSV - Práce a dodávky PSV 7 341,09

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 116,81

    764 - Konstrukce klempířské 3 224,28
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HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 93 120,18

D HSV Práce a dodávky HSV 85 779,09

D 1 Zemní práce 16 708,63

1 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně
m3 6,650 848,00 5 639,20 CS ÚRS 2022 01

VV 3,5*1,0*1,9    "odkopávka budovy pro připojení ZTI 6,650

2 K 139751101.1
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně
m3 3,150 1 920,00 6 048,00 CS ÚRS 2022 01

VV prostup pro ZTI, ÚT a ELE

VV 3,0*0,6*(1,9-0,15) 3,150

3 K 139911121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 

betonu prostého ručně
m3 0,500 5 720,00 2 860,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,5   "předpokládané množství 0,500

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 0,270 243,20 65,66 CS ÚRS 2022 01

VV 6,65+3,15-9,53 0,270

5 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 1,350 18,48 24,95 CS ÚRS 2022 01

VV 0,27*5 1,350

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 0,486 251,20 122,08 CS ÚRS 2022 01

VV 0,27*1,8   "výkopek 0,486

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,270 17,12 4,62 CS ÚRS 2022 01

8 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 9,530 204,00 1 944,12 CS ÚRS 2022 01

VV prostup pro ZTI

VV 3,0*0,6*(1,9-0,3) 2,880

VV 3,5*1,0*1,9    "odkopávka budovy pro připojení ZTI 6,650

VV Součet 9,530

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 308,90

9 K 310237251
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm
kus 3,000 708,80 2 126,40 CS ÚRS 2022 01

VV 3 3,000

10 K 317235811
Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami 

pálenými na maltu
m3 0,913 22 640,00 20 670,32 CS ÚRS 2022 01

VV 14,6*0,25*0,25 0,913

11 K 317944323.1
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 

do připravených otvorů
t 0,043 44 400,00 1 909,20 CS ÚRS 2022 01

VV 1,6*2*13,4/1000 0,043

12 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm 

maltou
m2 10,325 326,40 3 370,08 CS ÚRS 2022 01

VV 0,65*0,25*2   "pod I profily 0,325

VV
oprava omítek uvnitř objektu po úpravách rozvodů ZTI, ÚT a 

ELE - předpoklad

VV 10 10,000

VV Součet 10,325

13 K 346244361
Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 

pálených
m2 1,600 551,20 881,92 CS ÚRS 2022 01

VV
oprava zdiva uvnitř i vně objektu po úpravách rozvodů ZTI, ÚT 

a ELE - předpoklad

VV 1,6*1,0 1,600

14 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 

nosníků cihlami
m2 0,480 731,20 350,98 CS ÚRS 2022 01

VV 1,6*0,15*2 0,480

D 4 Vodorovné konstrukce 508,80

15 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 4,000 127,20 508,80 CS ÚRS 2022 01

VV 2*2 4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 313,16

16 K 612325223
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 

1,0 m2 na stěnách
kus 3,000 520,80 1 562,40 CS ÚRS 2022 01

17 K 621325201
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 

složitosti 1 podhledů v rozsahu do 10%
m2 51,100 160,00 8 176,00 CS ÚRS 2022 01

VV 14,6*3,5 51,100

18 K 631312141.1
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 

prostým
m3 0,360 5 080,00 1 828,80 CS ÚRS 2022 01

VV prostup pro ZTI

VV 3,0*0,6*0,2 0,360

SO 703 - Úpravy objektu na ppč 277
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19 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 0,360 77,44 27,88 CS ÚRS 2022 01

20 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,024 29 920,00 718,08 CS ÚRS 2022 01

VV prostup pro ZTI

VV 3,0*0,6/6*1,25*2*32,39/1000 0,024

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 336,02

21 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 22,500 51,84 1 166,40 CS ÚRS 2022 01

VV 15,0*1,5 22,500

22 K 9529014.R1 Vyčištění a úklid prostoru staveniště m2 22,500 400,00 9 000,00

23 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,006 5 496,00 32,98 CS ÚRS 2022 01

VV prostup pro ZTI

VV 0,1*0,1*0,6    "vedlejší budova 0,006

24 K 963022819
Bourání kamenných schodišťových stupňů 

zhotovených na místě
m 8,000 96,80 774,40 CS ÚRS 2022 01

VV 4,0*2 8,000

25 K 965042231

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 

4 m2

m3 0,270 3 072,00 829,44 CS ÚRS 2022 01

VV prostup pro ZTI

VV 3,0*0,6*0,15 0,270

26 K 971042551
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 

1 m2
m3 0,312 8 240,00 2 570,88 CS ÚRS 2022 01

VV prostup v základech

VV 1,6*0,3*0,65 0,312

27 K 974049167
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 

300 mm
m 3,200 864,00 2 764,80 CS ÚRS 2022 01

VV 2*1,6 3,200

28 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm 

do stavebních materiálů
m 1,000 2 680,00 2 680,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,5*2    "vrtání prostupu pro vodovodní přípojku a ELE 1,000

29 K 977312113
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 

do 150 mm
m 7,200 349,60 2 517,12 CS ÚRS 2022 01

VV (3,0+0,6)*2 7,200

D 997 Přesun sutě 3 260,25

30 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s omezením mechanizace
t 2,525 634,40 1 601,86 CS ÚRS 2022 01

31 K 997013501.1
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 2,525 236,80 597,92 CS ÚRS 2022 01

32 K 997013509.1
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 35,350 10,32 364,81 CS ÚRS 2022 01

VV 2,525*14 "Přepočtené koeficientem množství 35,350

33 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 

17 01 01

t 0,631 114,40 72,19 CS ÚRS 2022 01

VV 2,525*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 0,631

34 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu  17 01 01

t 0,379 200,00 75,80 CS ÚRS 2022 01

VV 2,525*0,15 "Přepočtené koeficientem množství 0,379

35 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02
t 0,631 244,80 154,47 CS ÚRS 2022 01

VV 2,525*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 0,631

36 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04

t 0,884 444,80 393,20 CS ÚRS 2022 01

VV 2,525*0,35 "Přepočtené koeficientem množství 0,884

D 998 Přesun hmot 1 343,33

37 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 4,219 318,40 1 343,33 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 7 341,09

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 116,81

38 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 1,800 9,76 17,57 CS ÚRS 2022 01

VV 3,0*0,6 1,800

39 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006 65 840,00 395,04 CS ÚRS 2022 01

VV 1,8*0,0036 "Přepočtené koeficientem množství 0,006

40 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 3,600 21,36 76,90 CS ÚRS 2022 01

VV 3,6*1,0 3,600

41 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,017 65 840,00 1 119,28 CS ÚRS 2022 01

VV 3,6*0,00466 "Přepočtené koeficientem množství 0,017

42 K 711141559.1
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 1,800 101,60 182,88 CS ÚRS 2022 01

43 M 62833158

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu 

G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s 

jemnozrnným minerálním posypem

m2 1,980 136,80 270,86 CS ÚRS 2022 01

VV 1,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,980

44 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 3,600 116,80 420,48 CS ÚRS 2022 01

45 M 62833158

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu 

G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s 

jemnozrnným minerálním posypem

m2 4,032 136,80 551,58 CS ÚRS 2022 01

Strana 64 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,6*1,12 "Přepočtené koeficientem množství 4,032

46 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie
m2 3,600 53,52 192,67 CS ÚRS 2022 01

47 M 28323006
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s 

nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm
m2 3,960 76,88 304,44 CS ÚRS 2022 01

VV 3,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,960

48 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 

provětrávací lištou
m 3,600 98,40 354,24 CS ÚRS 2022 01

49 K 711199095
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 

10 m2 natěradly za studena nebo za horka
m2 1,800 2,45 4,41 CS ÚRS 2022 01

50 K 711199097
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 

10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty
m2 3,600 30,64 110,30 CS ÚRS 2022 01

51 K 998711101.1
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,055 1 056,00 58,08 CS ÚRS 2022 01

52 K 998711181.1
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,055 1 056,00 58,08 CS ÚRS 2022 01

D 764 Konstrukce klempířské 3 224,28

53 K 764228424_K19
Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al 

plechu rš 285 mm dle specifikace v PD ozn. K19
m 4,000 800,00 3 200,00

54 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
t 0,006 2 024,00 12,14 CS ÚRS 2022 01

55 K 998764181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,006 2 024,00 12,14 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

Městský úřad Frýdlant DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Projektový atelier DAVID DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 935 371,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 935 371,46 21,00% 406 428,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 341 799,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 02 - Neuznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 935 371,46

D1 - 1 935 371,46

    zař.č.1  -1.NP - zař.č.1  -1.NP 1 776 087,24

    zař.č.2  - hygienick - zař.č.2  - hygienick 94 617,24

    zař.č.3 - technická - zař.č.3 - technická 22 010,58

    zař.č.4 - ostatní - zař.č.4 - ostatní 42 656,40

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 02 - Neuznatelné náklady

701_01 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 935 371,46

D D1 1 935 371,46

D zař.č.1  -1.NP zař.č.1  -1.NP 1 776 087,24

1 K 1-1

kompletní vzduchotechnická jednotka vnitřní stojaté 

provedení, ekodesign 2018, akustický plášť,  filtrace - 

G4, deskový rekuperační výměník s obtokem, suchá 

účinnost min.80%, ventilátory přívodu a odvodu 

vzduchu V=4925m3/hod., dpext=350 Pa, EC motory, 

4xp

ks 1,000 471 561,30 471 561,30

2 M 1-2
protidešťová žaluzie 650x1920 s ochranným sítem 

proti ptactvu, RAL
ks 1,000 13 684,32 13 684,32

3 M 1-3
výfukové koleno 400x630-150, s ochranným sítem s 

oky 30x30mm z pozink. drátu pr.1mm na výstupu
ks 1,000 1 493,28 1 493,28

4 K 1-4 tlumič hluku deskový 100x625x1000.1 ks 3,000 1 836,00 5 508,00

5 K 1-5

tlumič hluku buňkový 200x500x1500 - garantovaný 

útlum na frekvenci 63-11dB, na frekvenci 125-15dB, na 

frekvenci 250-24dB, na frekvenci 500-29dB

ks 4,000 2 566,32 10 265,28

6 K 1-6 tlumič hluku deskový 100x625x1000.1 ks 4,000 1 836,00 7 344,00

7 K 1-7
tlumič hluku deskový 100x625x1500.1 do svislého 

potrubí
ks 3,000 2 529,60 7 588,80

8 K 1-8

kruhový tlumič hluku DN 160/1000 - - garantovaný 

útlum na frekvenci 125-25dB, na frekvenci 250-30dB, 

na frekvenci 500-27dB

ks 4,000 2 014,50 8 058,00

9 K 1-9

kruhový tlumič hluku DN 200/1000 - - garantovaný 

útlum na frekvenci 125-12dB, na frekvenci 250-28dB, 

na frekvenci 500-22dB

ks 20,000 2 256,24 45 124,80

10 K 1-10

kruhový tlumič hluku DN 250/1000 - - garantovaný 

útlum na frekvenci 125-18dB, na frekvenci 250-24dB, 

na frekvenci 500-19dB

ks 4,000 2 782,56 11 130,24

11 K 1-11

elektronický regulační box DN160 průtoku vzduchu 

200m3/hod. pro přívod a odvod vzduchu zajišťující 

rovnotlaké větrání větrané místnosti  ovládaný ze 

systému měření a regulace vzduchotechnické jednotky 

(pozice 1-1), komunikace se vzduchotechnickou 

jednotko

ks 2,000 37 194,30 74 388,60

12 K 1-12

elektronický regulační box DN200 průtoku vzduchu 

225m3/hod. pro přívod a odvod vzduchu zajišťující 

rovnotlaké větrání větrané místnosti vč. prostorového 

čidla CO2, ovládaný ze systému měření a regulace 

vzduchotechnické jednotky (pozice 1-1), komunikace 

se

ks 1,000 42 636,00 42 636,00

13 K 1-13

elektronický regulační box DN200 průtoku vzduchu 

305m3/hod. pro přívod a odvod vzduchu zajišťující 

rovnotlaké větrání větrané místnosti vč. prostorového 

čidla CO2, ovládaný ze systému měření a regulace 

vzduchotechnické jednotky (pozice 1-1), komunikace 

se

ks 4,000 42 636,00 170 544,00

14 K 1-14

elektronický regulační box DN200 průtoku vzduchu 

325m3/hod. pro přívod a odvod vzduchu zajišťující 

rovnotlaké větrání větrané místnosti vč. prostorového 

čidla CO2, ovládaný ze systému měření a regulace 

vzduchotechnické jednotky (pozice 1-1), komunikace 

se

ks 4,000 42 636,00 170 544,00

15 K 1-15A

elektronický regulační box DN200 průtoku vzduchu 

500m3/hod. pro přívod vzduchu zajišťující rovnotlaké 

větrání větrané místnosti ovládaný ze systému měření 

a regulace vzduchotechnické jednotky (pozice 1-1), 

komunikace se vzduchotechnickou jednotkou. Propoj

ks 1,000 18 736,38 18 736,38

16 K 1-15B

elektronický regulační box DN200 průtoku vzduchu 

500m3/hod. pro odvod vzduchu zajišťující rovnotlaké 

větrání větrané místnosti  ovládaný ze systému měření 

a regulace vzduchotechnické jednotky (pozice 1-1), 

komunikace se vzduchotechnickou jednotkou. Propoj

ks 1,000 18 736,38 18 736,38

701_01 - Vzduchotechnika

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 02 - Neuznatelné náklady
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17 K 1-16

elektronický regulační box DN250 průtoku vzduchu 

640m3/hod. pro přívod a odvod vzduchu zajišťující 

rovnotlaké větrání větrané místnosti ovládaný ze 

systému měření a regulace vzduchotechnické jednotky 

(pozice 1-1), komunikace se vzduchotechnickou 

jednotkou

ks 1,000 38 496,84 38 496,84

18 K 1-17

elektronický regulační box DN250 průtoku vzduchu 

660m3/hod. pro přívod a odvod vzduchu zajišťující 

rovnotlaké větrání větrané místnosti  ovládaný ze 

systému měření a regulace vzduchotechnické jednotky 

(pozice 1-1), komunikace se vzduchotechnickou 

jednotko

ks 1,000 38 496,84 38 496,84

19 M 1-18

štěrbinová výústka hliníková dvouřadá pro vodorovný 

přívod vzduchu délka 500mm s připojovací skříní s 

hlukovou izolací RAL

ks 3,000 3 064,08 9 192,24

20 M 1-19
štěrbinová výústka hliníková dvouřadá odvod délka 

500mm s připojovací skříní s hlukovou izolací RAL
ks 3,000 3 064,08 9 192,24

21 M 1-20

štěrbinová výústka hliníková dvouřadá pro vodorovný 

přívod vzduchu délka 1000mm s připojovací skříní s 

hlukovou izolací RAL

ks 16,000 4 058,58 64 937,28

22 M 1-21
štěrbinová výústka hliníková dvouřadá odvod délka 

1000mm s připojovací skříní s hlukovou izolací RAL
ks 16,000 4 058,58 64 937,28

23 M 1-22
lamelový anemostat vel.300 pro přívod vzduchu, s 

připojovací krabicí a regulací, RAL
ks 2,000 1 907,40 3 814,80

24 M 1-23
lamelový anemostat vel. 300 pro odvod vzduchu, s 

připojovací krabicí a regulací, RAL
ks 2,000 1 820,70 3 641,40

25 M 1-24
lamelový anemostat vel. 400 pro přívod vzduchu, s 

připojovací krabicí a regulací, RAL
ks 4,000 2 511,24 10 044,96

26 M 1-25
lamelový anemostat vel. 400 pro odvod vzduchu, s 

připojovací krabicí a regulací, RAL
ks 4,000 2 405,16 9 620,64

27 M 1-26
lamelový anemostat vel.500 pro přívod vzduchu, s 

připojovací krabicí a regulací, RAL
ks 1,000 3 149,76 3 149,76

28 M 1-27
lamelový anemostat vel. 500 pro odvod vzduchu, s 

připojovací krabicí a regulací, RAL
ks 1,000 3 004,92 3 004,92

29 M Pol1 akustické ohebné potrubí DN 160 bm 80,000 257,04 20 563,20

30 M Pol2 akustické ohebné potrubí DN 200 bm 12,000 277,44 3 329,28

31 K Pol3
tepelná izolace z minerální plsti tl.60mm s povrchovou 

úpravou Al folií
m2 32,000 561,00 17 952,00

32 K Pol4 požární izolace tl.60mm s požární odolností 30minut m2 4,000 693,60 2 774,40

33 K Pol5

tepelná izolace kaučuková se strukturou uzavřených 

buněk tl.60mm s povrchovou úpravou Al folií a se 

samolepkou

m2 8,000 1 589,16 12 713,28

34 K Pol6

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, třída 

těsnosti C dle ČSN EN 12237/40% tvarovek, dotěsnění 

1 prostupu 700x700 požární ucpávkou

m2 295,000 740,52 218 453,40

35 K Pol7

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, třída 

těsnosti C dle ČSN EN 12237, SPIRO, DN 160-

DN200/30% tvarovek, spoje dvoubřité gumové 

těsnění, dotěsnění 4 prostupu 250x250 požární 

ucpávkou

bm 126,000 734,40 92 534,40

36 K Pol8 nástřřik potrubí nad střechou RAL m2 3,000 1 014,90 3 044,70

37 K Pol9 spojovací, těsnící a montážní materiál kg 300,000 229,50 68 850,00

D zař.č.2  - hygienickzař.č.2  - hygienick 94 617,24

38 K 2-1

nástřešní ventilátor V= 450m3/hod., dpext=150Pa, 

230V, sokl tlumící, podtlaková klapka, pružná 

manžeta, příruba, adaptér, plynulý regulátor otáček pro 

zaregulování výkonu

ks 3,000 19 117,86 57 353,58

39 K 2-2 talířový ventil odsávací DN125 ks 18,000 313,14 5 636,52

40 M Pol10 akustické ohebné potrubí DN 125 bm 22,000 237,66 5 228,52

41 K Pol3
tepelná izolace z minerální plsti tl.60mm s povrchovou 

úpravou Al folií
m2 3,000 561,00 1 683,00

42 M Pol11

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO 

DN125-DN200/ 20% tvarovek, dotěsnění 3 prostupů 

250x250 požární ucpávkou

bm 33,000 644,64 21 273,12

43 M Pol12 spojovací, těsnící a montážní materiál kg 15,000 229,50 3 442,50

D zař.č.3 - technickázař.č.3 - technická 22 010,58

44 K 3-1
Ventilátor potrubní diagonální DN160 V=250m3/hod., 

dpext=150Pa
ks 2,000 4 185,06 8 370,12

45 K 3-2
uzavírací klapka těsná DN160 se servopohonem/230V 

s havarijní funkcí
ks 1,000 5 266,26 5 266,26

46 K 3-3 mřížka na potrubí DN160 ks 2,000 526,32 1 052,64

47 K 3-4 přetlaková klapka do potrubí samočinná DN160 ks 1,000 392,70 392,70

48 K 3-5 výfuková hlavice DN160, RAL ks 1,000 2 084,88 2 084,88

49 K Pol8 nástřřik potrubí nad střechou RAL m2 1,000 1 014,90 1 014,90

50 K Pol3
tepelná izolace z minerální plsti tl.60mm s povrchovou 

úpravou Al folií
m2 1,000 561,00 561,00

51 M Pol13

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO 

DN160/ 20% tvarovek, dotěsnění 1 prostupu 250x250 

požární ucpávkou

bm 4,000 587,52 2 350,08

52 K Pol9 spojovací, těsnící a montážní materiál kg 4,000 229,50 918,00

D zař.č.4 - ostatní zař.č.4 - ostatní 42 656,40
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53 K Pol14 Doprava zařízení ks 1,000 15 912,00 15 912,00

54 K Pol15 Přesuny do výšek kpl 1,000 3 570,00 3 570,00

55 K Pol16 Přesuny ks 1,000 1 530,00 1 530,00

56 K Pol17
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a 

vyregulování zařízení
hod 24,000 285,60 6 854,40

57 K Pol18 Vypracování protokolu o proměření a vyregulování ks 1,000 1 530,00 1 530,00

58 K Pol19 Komplexní vyzkoušení zařízení hod 24,000 102,00 2 448,00

59 K Pol20 Zaškolení obsluhy hod 16,000 102,00 1 632,00

60 K Pol21 Vypracování provozních předpisů ks 1,000 3 570,00 3 570,00

61 K Pol22 Projekt skutečného provedení ks 1,000 5 610,00 5 610,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

Městský úřad Frýdlant DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Projektový atelier DAVID DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 790 753,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 790 753,87 21,00% 376 058,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 166 812,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 02 - Neuznatelné náklady

701_03 - Vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 790 753,87

PSV - Práce a dodávky PSV 1 720 376,06

    713 - Izolace tepelné 87 676,08

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 9 847,50

    733 - Ústřední vytápění - potrubí 1 296 372,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 123 880,54

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 189 121,49

    783 - Dokončovací práce - nátěry 13 478,45

001 -  POZNÁMKY-pro všechny položky 0,00

OST - Ostatní 70 377,81

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 02 - Neuznatelné náklady

701_03 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 790 753,87

D PSV Práce a dodávky PSV 1 720 376,06

D 713 Izolace tepelné 87 676,08

1 K 713411150
Izolace tepelné potrubí pro otopná tělesa, potrubí PEX 

v podlaze, potrubí průměr 20mm, dod+mtz, komplet
m 790,000 90,90 71 811,00

P

Poznámka k položce: 

potrubí PEX v podlaze a ve stěnách budou izolována návlekovou izolací 

tl.15mm. Návleková izolace potrubí bude použita taková, která má 

součinitel tepelné vodivosti λ 0,040 W/m.K a lepší, budou použity trubice 

dutého profilu z pěnového polyetylenu laminované povrchovou 

ochrannou polyetylenovou tkaninou (pro osazení do podlah, pro zalití do 

betonu a do stěn musí být izolace opatřena ochrannou vrstvou).

2 K 713411151
Izolace tepelné potrubí, potrubí ocelové, volně vedené, 

v podhledech, ve strojovnách, dod+mtz, komplet
m 154,000 103,02 15 865,08

P

Poznámka k položce: 

Všechno ocelové potrubí (mimo odvzdušňovacího potrubí) v technické 

místnosti, v podhledech a v předstěnách bude izolováno návlekovou 

izolací - tl. 20mm pro potrubí DN15,20, tl.30mm pro potrubí DN25,32. 

Izolace potrubí bude použita taková, která má sou-činitel tepelné 

vodivosti λ 0,040W/m.K a lepší, budou použity trubice trubkové izolace z 

ka-menné vlny kašírovaných hliníkovou fólií. Platí to pro potrubí jak v 

místnosti předávací stani-ce, tak v rekonstruovaném objektu.

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 9 847,50

3 K 732199101
Orientační, popisné, směrové štítky (popisné 6x, směry 

toku 14x)
ks 20,000 243,41 4 868,20

4 K 732429119 Uvedení zařízení do chodu hod 10,000 497,93 4 979,30

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 1 296 372,00

5 K 733110811 Stavební výpomoce hod 15,000 360,00 5 400,00

P

Poznámka k položce: 

prostupy pro potrubí, drážky, výklenky, potřebné konstrukce z ocelových 

profilů pro upevnění potrub, vč.zaplentování drážek po osazení potrubí, 

vč.potřebného materiálu atd. - celkem

6 K 733110812
Uložení, upevnění potrubí topné vody, objímky z 

pryžovou vložkou
kus 70,000 45,60 3 192,00

7 K 733110816
Vstup potrubí do původního objektu s OPS, vše 

vč.materiálu a prací
kus 1,000 3 600,00 3 600,00

P

Poznámka k položce: 

vybourání potřebného prostoru v podlaze, vybourání prostupu v 

základech, osazení chráničky DN200(zabetonování, dod. je v potrubí), 

osazení nového teplovodu, opatření těsnící manžetou, přichycenou nerez 

objímkami k potrubí a k chráničce, opatření potrubí v úrovni podlahy 

těsnící manžetou, opatření potrubí pěnovými polštáři. Obsyp pískem 

vtl.150mm,zásyp povrstvách max.200mm vč.hutnění. POZN.-vrstvy 

podlahy jsou součást stavební části 

POZOR-vše provádět dle pokynů výrobce předizol.potrubí a s použitím 

jejich systémových řešení a pomůcek. Jedná se o osazení čtyřech 

předizolovaných potrubí

8 K 733110817
Vstup potrubí do rekonstruovaného objektu, vše 

vč.materiálu a prací
kus 1,000 3 600,00 3 600,00

P

Poznámka k položce: 

osazení nového teplovodu, opatření potrubí v úrovni podlahy těsnící 

manžetou, opatření potrubí pěnovými polštáři. Obsyp pískem v 

tl.150mm,zásyp povrstvách max.200mm vč.hutnění. POZN.-vrstvy 

podlahy jsou součást stavební části, vybourání potřebného prostoru v 

podlaze, vybourání prostupu v základech je součást stavební části). 

POZOR-vše provádět dle pokynů výrobce předizol.potrubí a s použitím 

jejich systémových řešení a pomůcek. Jedná se o osazení čtyřech 

předizolovaných potrubí

9 K 733110820

Teplovod- zemní práce-výkopy (š.výkopu 1,2-1,4m, hl. 

1,2 - 1,4m), povrch tráva, provádění ručně. Vč.odvozu 

na skládku, vč.skládkovného. POZOR-koordinovat s 

výkopy a prováděním patek pro konstrukci pergoly 

m 19,000 3 000,00 57 000,00

P

Poznámka k položce: 

sejmutí vrchní vrstvy, provedení výkopů vč.potřebného pažení a 

zabezpečení výkopu, vč. odstranění pažení. Výkop je pro čtyři potrubí, v 

části trasy rozdělení výkopu pro tři a pro jedno potrubí.

10 K 733110822

Teplovod- dodávka a montáž nového předizolovaného 

potrubí DN25 (33,7/2,6/110), tř.izolace 2. POZOR-na 

potrubí je 1x atypický Z kus (komplet předizolovaný 

kus)

m 46,000 3 600,00 165 600,00

701_03 - Vytápění

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 02 - Neuznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

potrubí komplet systém vč. spojů, kolen, oblouků, polštářování, vč. 

signalizační pásky nad každé potrubí, vč.propojení alarm systému, vč. 

těsnících kroužků, vč.koncového ukončení potrubí. 

Před vlastní položením potrubí bude proveden podsyp pískem v tl. 

150mm v zrnění 0-4 mm, který bude hutněn na 100 kPa, poté bude 

provedena montáž potrubí. Po ukončení zkoušek bude provedena 

montáž izolačních spojek a jejich vypěnění.

11 K 733110823
Teplovod- dodávka a montáž nového předizolovaného 

potrubí DN32 (42,4/2,6/125), tř.izolace 2
m 46,000 4 200,00 193 200,00

P

Poznámka k položce: 

potrubí komplet systém vč. spojů, kolen, oblouků, polštářování, vč. 

signalizační pásky nad každé potrubí, vč.propojení alarm systému, vč. 

těsnících kroužků, vč.koncového ukončení potrubí. 

Před vlastní položením potrubí bude proveden podsyp pískem v tl. 

150mm v zrnění 0-4 mm, který bude hutněn na 100 kPa, poté bude 

provedena montáž potrubí. Po ukončení zkoušek bude provedena 

montáž izolačních spojek a jejich vypěnění.

12 K 733110827 Kontrola svarů RTG, 10% svarů kus 4,000 4 200,00 16 800,00

13 K 733110828

Teplovod- zemní práce-obsyp potrubí pískem, zásyp 

výkopu po vrstvách,s hutněním-provádění dle 

požadavku výrobce potrubí (š.výkopu 1,2-14m, hl. 1,2-

1,4m). Zásypy po osazení čtyřech potrubí, v části trasy 

se jedná o výkop pro tři potrubí a pro jedno potrubí

m 19,000 3 000,00 57 000,00

P

Poznámka k položce: 

Před vlastní položením potrubí bude proveden podsyp pískem v tl. 

150mm v zrnění 0-4 mm, který bude hutněn na 100 kPa, poté bude 

provedena montáž potrubí. Po ukončení zkoušek bude provedena 

montáž izolačních spojek a jejich vypěnění. Po ukončení těchto prací 

budou trubky zasypány pískem s hutněním na 100 kPa, min. 200 mm 

nad povrch trubek.Následně bude výkop zasypán s hutněním po 

vrstvách, výkopkem ev.dovezeným materiálem. 

POZOR-povrch terénu je vč.podkladních vrstev dodávka stavební části-

NUTNO koordinovat 

POZOR - provádění nutno koordinovat s prováděním patek pro 

konstrukci pergoly

14 K 733110832 Alarm systém - ukončení v objektu kus 8,000 7 500,00 60 000,00

P

Poznámka k položce: 

V místech vstupu potrubí do objektu budou vodiče vyvedeny pod 

ukončovacím víčkem a vč.uzemnění budou ukončeny v zakončovacích 

krabicích acidur (pro každé potrubí samostatná krabice). Do rozvodné 

krabice bude zároveň přiveden zemnící vodič CYKY 1,5, který bude na 

potrubí připevněn mezi dvě matice na šroub, navařený na potrubí. 

Ukončení vodičů vč. uzemnění v objektech i na odbočkách (bez 

možností měření) - provádět dle požadavků výrobce potrubí

15 K 733110851

Demontáže - komplet demontáže stávajícího otopného 

systému v rekonstruovaném objektu (potrubí, 

armatury, radiátory, uložení potrubí a radiátorů, 

izolací), napojení objektu na stávající zdroj tepla. Vše 

vč. odvozu do šrotu a na skládku, vč. skládkovného

hod 150,000 591,60 88 740,00

16 K 733111113
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 15
m 1,000 594,00 594,00

17 K 733111114
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 20
m 3,000 654,00 1 962,00

18 K 733111115
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 25
m 132,000 771,60 101 851,20

19 K 733111116
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 32
m 18,000 999,60 17 992,80

20 K 733113114
Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za 

zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20
kus 2,000 236,40 472,80

21 K 733113115
Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za 

zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25
kus 12,000 285,60 3 427,20

22 K 733113116
Příplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za 

zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32
kus 4,000 439,20 1 756,80

23 K 733121239
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 

strojovnách D 219x6,3 (4 x dl.0,8m)
m 3,200 5 838,00 18 681,60

24 K 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 4,000 1 030,80 4 123,20

25 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 246,000 13,20 3 247,20

26 K 733224220 Příplatek k potrubí PEX za zhotovení přípojky D 20x2 kus 78,000 752,40 58 687,20

27 K 733322205

Potrubí plastové z PEXALPEX spojované kovovou 

objímkou D 20x2, potrubí vč. potřebných přechodek při 

napojení na radiátory a při napojení na rozdělovače, 

vč. fitinek, komplet systém

m 790,000 532,80 420 912,00

28 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 m 790,000 10,80 8 532,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 123 880,54

29 K 734211129
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 

automatický se zpětnou klapkou
kus 10,000 331,28 3 312,80

30 K 734220108
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 16 do 100°C 

vyvažovací, kv 4,1, s vypouštěním, se stupnicí
kus 2,000 2 035,15 4 070,30

31 K 734221684
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s 

vestavěným čidlem, pro tělesa VK, VKU
kus 39,000 212,10 8 271,90

32 K 734261408

Armatura připojovací,uzavírací a regulační DN15 PN 

10 do 110°C radiátorů typu VK,VKL,VKU... kv 1,35, 

vč.přechodek pro napojení na potrubí PEX 20x2

kus 39,000 509,04 19 852,56

33 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 

závitový
kus 10,000 154,53 1 545,30

34 K 734291243
Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními 

závity
kus 1,000 279,77 279,77

Strana 74 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 734292772
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
kus 19,000 228,26 4 336,94

36 K 734292773
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
kus 1,000 270,68 270,68

37 K 734292774
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
kus 4,000 371,68 1 486,72

38 K 734292775
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
kus 4,000 513,08 2 052,32

39 K 734292820
Přepouštěcí ventil, závitový, rozsah 5-50 kPa, DN15, 

se stupnicí
kus 1,000 2 065,45 2 065,45

40 K 734411139
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, 0-

120 st.C (dl.stonku 60mm)
kus 4,000 536,31 2 145,24

41 K 734421130
Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 spodní připojení, 

vč. manom.kohoutu a smyčky..rozsah 0-600 kPa
kus 4,000 2 727,00 10 908,00

42 K 734441123

Skříň pro rozdělovač a sběrač, do výklenku, vč. dvířek, 

vč.MTZ - šířka 1030mm, výška 800mm, hloubka 

140mm

kus 2,000 3 749,12 7 498,24

43 K 734441131

Stavební úpravy při osazení skříně do výklenku, 

komplet vč. materiálu - koordinovat s prováděním 

stavby, odsouhlasit provedení s architektem a 

investorem

kus 2,000 5 050,00 10 100,00

44 K 734441133
Vybavení skříně rozdělovače pro otopná tělesa - 

montáž
kus 2,000 1 717,00 3 434,00

45 K 734441136

Vybavení skříně rozdělovače pro otopná tělesa - pro 

10 okruhů, potrubí vývodů 20x2, napojení do 

rozdělovače 1x zleva a 1x zprava. Komplet systém

kus 2,000 9 005,16 18 010,32

P

Poznámka k položce: 

Rozdělovač a sběrač DN25, pro vytápění tělesy, osazení ve skříni, skříň 

do výklenku, rozdělovač a sběrač vč. odvzdušnění a vypouštění + držák 

rozdělovače a sběrače, na přívodu a zpátečce uzavírací armatura DN25. 

Na jednotlivých odbočkách DN20 regulační šroubení ventil DN20 a 

uzavírací kohout DN20. Vývody jsou s napojením potrubí Pex/Al/Pex 

20x2

46 K 734441141
Demontáž ON50 a KK15 po provedení tlakových 

zkoušek předizolovaného potrubí
kus 4,000 6 060,00 24 240,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 189 121,49

47 K 735000913 Vypuštění, napuštění, odvzdušnění systému hod 20,000 523,18 10 463,60

48 K 735000914 Vyregulování systému hod 20,000 523,18 10 463,60

49 K 735152151

Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/400 mm výkon 206 

W

kus 1,000 2 003,84 2 003,84

50 K 735152152

Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 257 

W

kus 1,000 1 945,26 1 945,26

51 K 735152159

Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/1200mm výkon 617 

W

kus 1,000 2 480,56 2 480,56

52 K 735152253

Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/600mm výkon 515 

W

kus 1,000 2 269,47 2 269,47

53 K 735152260

Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/1400mm výkon 

1201W

kus 7,000 3 232,00 22 624,00

54 K 735152261

Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/1600mm výkon 

1373W

kus 10,000 3 513,79 35 137,90

55 K 735152262

Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/1800mm výkon 

1544W

kus 4,000 3 801,64 15 206,56

56 K 735152453

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/600 mm výkon 670 

W

kus 4,000 2 807,80 11 231,20

57 K 735152461

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/1600mm výkon 

1787W

kus 4,000 4 314,72 17 258,88

58 K 735152493

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 900/600mm výkon 1052 

W

kus 2,000 3 809,72 7 619,44

59 K 735152495

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 900/800mm výkon 1403 

W

kus 2,000 4 335,93 8 671,86

60 K 735152691

Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 900/400 mm výkon 1331 

W

kus 1,000 5 309,57 5 309,57

61 K 735152694

Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 2330 

W

kus 1,000 6 499,35 6 499,35

62 K 735159341 Montáž otopných těles panelových, na stěnu kus 39,000 767,60 29 936,40

D 783 Dokončovací práce - nátěry 13 478,45

63 K 783425428 Nátěry potrubí ocelového m 153,000 82,82 12 671,46

P

Poznámka k položce: 

Pod izolací bude ocelové potrubí natřeno syntetickým dvojnásobným a 

základním nátě-rem.

64 K 783425429 Nátěry ocelových pomocných prvků m2 1,700 474,70 806,99

P

Poznámka k položce: 

bude natřeno základním nátěrem a syntetickým dvojnásobným nátěrem 

emailem

D 001  POZNÁMKY-pro všechny položky 0,00
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65 M 100

všechno zařízení na potrubí sekundární topné vody 

(armatury, potrubí, čerpadla, atd.) musí být pro top-

nou vodu do 100oC, PN6, kvalita materiálu armatur 

mosaz ev. lepší

0,000 0,00 0,00

66 M 101
nedílnou součástí výpisu materiálu je také technická 

zpráva a výkresy
0,000 0,00 0,00

67 M 102

barva otopných těles bílá není-li označeno jinak,barvu 

všech otopných těles před objednáním nechat 

odsouhlasit investorem a architektem

0,000 0,00 0,00

68 M 103

izolace pro potrubí pro uložení do podlah a do stěn 

musí být určená pro zabetonování (povr-chová úprava 

izolace)

0,000 0,00 0,00

69 M 104
tento výpis materiálu neslouží jako jako dílenská 

dokumentace
0,000 0,00 0,00

70 M 106

v případě použití jiných materiálů a zařízení než je zde 

uvedeno je nutno ověřit technické parametry nových 

použitých materiálů a zařízení tak, aby parametry 

nových materiálů a za-řízení byly stejné či lepší než 

navržených

0,000 0,00 0,00

71 M 107

v případě použití jiných otopných těles než je zde 

uvedeno je nutno překontrolovat výkon nových těles 

(musí být minimálně shodný či vyšší, než je výkon 

navržených těles)

0,000 0,00 0,00

72 M 108 otopná tělesa - typy = 0,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce: 

typ 10=jednodeskový bez přestupní plochy 

typ 11=jednodeskový s jednou přestupní plochou 

typ 21=dvoudeskový s jednou přestupní plochou 

typ 22=dvoudeskový se dvěma přestupními plochami 

typ 33=trojdeskový se třemi přestupními plochami

73 M 109
rozvody potrubí  a armatury jsou vč. fitinek, redukcí, 

přechodek, adaptérů atd. a montáží
0,000 0,00 0,00

74 M 113
upevnění otopných těles-otopná tělesa budou uložena 

na konzolách a držácích, které budou dodány s tělesy
0,000 0,00 0,00

75 M 120
rozpočet neobsahuje položky "přesun hmot" - toto 

doplní dodavatel dle svých potřeb a zvyklostí
0,000 0,00 0,00

D OST Ostatní 70 377,81
76 K 77777h Topná zkouška, zaškolení obsluhy h 72,000 497,93 35 850,96

77 K 77778h

Dokumentace dílenská, kladečský výkres 

předizolovaného potrubí a dokumentace skut. 

provedení

h 45,000 497,93 22 406,85

78 K 77780h Geodetické zaměření trasy předizolovaného potrubí h 12,000 1 010,00 12 120,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 729 760,75

HSV - Práce a dodávky HSV 729 760,75

    1 - Zemní práce 85 071,17

    2 - Zakládání 15 096,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 121 555,28

    4 - Vodorovné konstrukce 94 224,55

    5 - Komunikace pozemní 197 302,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 102,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 169 865,65

    998 - Přesun hmot 15 543,68

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 02 - Neuznatelné náklady

SO 103 - Komunikace a zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 729 760,75

D HSV Práce a dodávky HSV 729 760,75

D 1 Zemní práce 85 071,17

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 7,300 60,60 442,38 CS ÚRS 2022 01

VV 7,3 7,300

2 K 113107411
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 

mm při překopech strojně pl do 15 m2
m2 12,600 27,24 343,22 CS ÚRS 2022 01

VV 7,3+5,3 12,600

3 K 113107422
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2
m2 12,600 67,80 854,28 CS ÚRS 2022 01

4 K 113107442
Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm 

při překopech strojně pl do 15 m2
m2 5,300 79,80 422,94 CS ÚRS 2022 01

VV 5,3 5,300

5 K 122457204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem přes 100 m3 

strojně v omezeném prostoru

m3 68,552 439,20 30 108,04 CS ÚRS 2022 01

VV skladba A

VV (48,03+10,43)*0,44*0,6 15,433

VV skladba B

VV 50,9*0,39*0,6 11,911

VV skladba C

VV (7,3+5,3)*(0,49-0,1-0,15-0,1)*0,6 1,058

VV skladba E

VV (2,1+98,36)*0,155*0,6 9,343

VV skladba F

VV 20,3*0,14*0,6 1,705

VV skladba G

VV 202,1*0,24*0,6 29,102

VV Součet 68,552

6 K 132212121

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 6,951 1 134,00 7 882,43 CS ÚRS 2022 01

VV 0,7*0,3*7,8   "ST1 1,638

VV 0,7*0,3*16,5    "ST2 3,465

VV 1,2*0,55*2,8   "ST4 1,848

VV Součet 6,951

7 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 41,228 182,40 7 519,99 CS ÚRS 2022 01

VV 68,552+6,951 75,503

VV -34,275 -34,275

VV Součet 41,228

8 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 206,140 13,86 2 857,10 CS ÚRS 2022 01

VV 68,552+6,951 75,503

VV -34,275 -34,275

VV Součet 41,228

VV 41,228*5 "Přepočtené koeficientem množství 206,140

9 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 109,778 98,40 10 802,16 CS ÚRS 2022 01

VV 68,552+6,951 75,503

VV 34,275 34,275

VV Součet 109,778

10 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 

nesoudržných pod násypy
m2 324,050 4,70 1 523,04 CS ÚRS 2022 01

VV povrch A

VV 48,02+10,43 58,450

VV povrch B

VV 50,9 50,900

VV povrch C

VV 7,3+5,3 12,600

VV povrch G

VV 202,1 202,100

VV Součet 324,050

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 80,395 188,40 15 146,42 CS ÚRS 2022 01

VV 41,228*1,95 80,395

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 41,228 12,84 529,37 CS ÚRS 2022 01

13 K 174111103
Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se 

zhutněním ručně
m3 34,275 128,40 4 400,91 CS ÚRS 2022 01

SO 103 - Komunikace a zpevněné plochy

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 02 - Neuznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vyrovnání stávajících terénů cca 20% z odkopů

VV skladba A

VV (48,03+10,43)*0,44*0,2 5,144

VV skladba B

VV 50,9*0,39*0,2 3,970

VV skladba C

VV (7,3+5,3)*(0,49-0,1-0,15-0,1)*0,2 0,353

VV skladba E

VV (2,1+98,36)*0,155*0,2 3,114

VV skladba F

VV 20,3*0,14*0,2 0,568

VV skladba G

VV 202,1*0,24*0,2 9,701

VV Mezisoučet 22,850

VV 10% vyrovnávka HTÚ pro TSÚ

VV 11,425 11,425

VV Součet 34,275

14 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 120,760 18,54 2 238,89 CS ÚRS 2022 01

VV povrch F

VV 20,3 20,300

VV povrch E

VV 2,1+98,36 100,460

VV Součet 120,760

D 2 Zakládání 15 096,00

15 K 985331212

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do 

chemické malty včetně vyvrtání otvoru - materiál ve 

výztuži 

m 18,500 816,00 15 096,00 CS ÚRS 2022 01

VV 74*0,25 18,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 121 555,28

16 K 311321814 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže m3 16,080 2 928,00 47 082,24 CS ÚRS 2022 01

VV 0,7*0,3*7,8   "ST1 1,638

VV 0,7*0,3*16,5    "ST2 3,465

VV (0,11*1,5+0,14*0,96+(0,55-0,11-0,14)*0,702)*17,9   "ST3 9,129

VV 1,2*0,55*2,8   "ST4 1,848

VV Součet 16,080

17 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 90,570 327,60 29 670,73 CS ÚRS 2022 01

VV 0,7*2*7,8+0,3*0,7*2    "ST1 11,340

VV 0,7*2*16,5+0,3*0,7*2   "ST2 23,520

VV (0,1+1,5+0,14+0,96)*17,9    "ST3 48,330

VV 1,2*2,8*2+1,2*0,55    "ST4 7,380

VV Součet 90,570

18 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 90,570 85,80 7 770,91 CS ÚRS 2022 01

19 K 311351911
Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 

zdí za pohledový beton
m2 90,570 138,00 12 498,66 CS ÚRS 2022 01

20 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,753 32 580,00 24 532,74 CS ÚRS 2022 01

VV 0,064   "ST1 0,064

VV 0,144   "ST2 0,144

VV 0,51   "ST3 0,510

VV 0,035   "ST4 0,035

VV Součet 0,753

D 4 Vodorovné konstrukce 94 224,55

21 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,525 3 144,00 1 650,60 CS ÚRS 2022 01

VV 0,71*0,46*0,94 0,307

VV 0,22*0,3*0,94 0,062

VV 0,55*0,22*0,94 0,114

VV (0,54-0,22)*0,14*0,94 0,042

VV Součet 0,525

22 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 

ocelí 10 505
t 0,023 38 220,00 879,06 CS ÚRS 2022 01

VV 0,023   "SCH1 0,023

23 K 434191462
Osazení schodišťových stupňů kamenných 

pemrlovaných jednostranně do otvorů se zazděním
m 9,320 696,00 6 486,72 CS ÚRS 2022 01

VV 1*1,12    "I10 1,120

VV 4*2,05   "I11 8,200

VV Součet 9,320

24 M
58388024_I10-

I11

stupeň schodišťový žulový snímaný s drážkou - 

pemrlovaný dle specifikace v PD ozn I10 a I11
m 9,320 9 000,00 83 880,00

VV 1*1,12    "I10 1,120

VV 4*2,05   "I11 8,200

VV Součet 9,320

25 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 3,241 343,80 1 114,26 CS ÚRS 2022 01

VV 0,46*0,94   "stupně 0,432

VV 0,22*0,94 0,207

VV 0,22*0,94 0,207

VV (0,54+0,14)*0,94 0,639

VV Mezisoučet 1,485

VV (0,71*0,46+0,22*0,3+0,55*0,22+0,32*0,14)*2 1,117

VV (0,54+0,14)*0,94 0,639

VV Součet 3,241

26 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 3,241 66,00 213,91 CS ÚRS 2022 01

D 5 Komunikace pozemní 197 302,00

27 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

tl 150 mm
m2 311,450 134,40 41 858,88 CS ÚRS 2022 01

VV povrch A

VV 48,02+10,43 58,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV povrch B

VV 50,9 50,900

VV povrch G

VV 202,1 202,100

VV Součet 311,450

28 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 150 mm
m2 109,350 122,40 13 384,44 CS ÚRS 2022 01

VV povrch A

VV 48,02+10,43 58,450

VV povrch B

VV 50,9 50,900

VV Součet 109,350

29 K 566901133
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 

15 m2 štěrkodrtí 16-32mm tl. 200 mm
m2 12,600 238,20 3 001,32 CS ÚRS 2022 01

VV povrch C

VV 7,3+5,3 12,600

30 K 566901143

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 

15 m2 kamenivem hrubým drceným 32-63mm tl. 200 

mm

m2 12,600 257,40 3 243,24 CS ÚRS 2022 01

VV povrch C

VV 7,3+5,3 12,600

31 K 566901161

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 

15 m2 obalovaným kamenivem ACP 16 (OK) tl. do 100 

mm

m2 5,300 630,00 3 339,00 CS ÚRS 2022 01

VV povrch C

VV 5,3 5,300

32 K 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 

15 m2 asfaltovým betonem ACO 11 tl do 50 mm
m2 5,300 355,20 1 882,56 CS ÚRS 2022 01

33 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 5,300 7,62 40,39 CS ÚRS 2022 01

34 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 58,450 357,60 20 901,72 CS ÚRS 2022 01

VV povrch A

VV 48,02+10,43 58,450

35 M 58381008 kostka dlažební žula velká 10/10 cm m2 63,126 948,00 59 843,45 CS ÚRS 2022 01

VV 58,45*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 63,126

36 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 7,300 253,20 1 848,36 CS ÚRS 2022 01

VV oprava 

VV 7,3 7,300

37 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní - 30% m2 2,336 233,40 545,22 CS ÚRS 2022 01

VV 7,3*0,32 "Přepočtené koeficientem množství 2,336

38 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 300 m2
m2 50,900 200,40 10 200,36 CS ÚRS 2022 01

VV povrch B

VV 50,9 50,900

39 M 59246002
dlažba plošná betonová terasová hladká 

400x400x50mm
m2 55,990 314,40 17 603,26 CS ÚRS 2022 01

VV 50,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 55,990

40 K 596212312
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 

mm skupiny A pl do 300 m2
m2 20,300 233,40 4 738,02 CS ÚRS 2022 01

VV povrch F

VV 20,3 20,300

41 M 59246019
dlažba velkoformátová betonová 700/350 tl 100mm 

přírodní
m2 22,330 666,00 14 871,78 CS ÚRS 2022 01

VV 20,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 22,330

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 102,42

42 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 100,460 309,60 31 102,42 CS ÚRS 2022 01

VV povrch E

VV 2,1+98,36 100,460

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 169 865,65

43 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 1,000 205,20 205,20 CS ÚRS 2022 01

44 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 1,020 138,60 141,37 CS ÚRS 2022 01

VV 1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,020

45 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 170,880 174,60 29 835,65 CS ÚRS 2022 01

VV "2 - š 80mm

VV 3,6+2,3 5,900

VV 7,5 7,500

VV Mezisoučet 13,400

VV "1 - š 50mm

VV 2,0+14,0+54,0+16,0+22,5+2,22 110,720

VV 10,58+8,78+1,5*2+12,0+5,5 39,860

VV 3,8+1,3+1,8 6,900

VV Mezisoučet 157,480

VV Součet 170,880

46 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 14,070 151,00 2 124,57 CS ÚRS 2022 01

VV "2 - š 80mm

VV 3,6+2,3 5,900

VV 7,5 7,500

VV Součet 13,400

VV 13,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 14,070

47 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 165,354 101,00 16 700,75 CS ÚRS 2022 01

VV "1 - š 50mm

VV 2,0+14,0+54,0+16,0+22,5+2,22 110,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10,58+8,78+1,5*2+12,0+5,5 39,860

VV 3,8+1,3+1,8 6,900

VV Součet 157,480

VV 157,48*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 165,354

48 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 17,338 2 502,00 43 379,68 CS ÚRS 2022 01

VV 170,88*0,1 17,088

VV 1,0*0,25 0,250

VV Součet 17,338

49 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 100,460 42,30 4 249,46 CS ÚRS 2022 01

VV povrch E

VV 2,1+98,36 100,460

50 K
935113111_I07-

I09

Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 

krycím roštem šířky do 200 mm dle specifikace v PD 

ozn. I07 - I09

m 10,050 6 000,00 60 300,00

VV 2,52    "I07 2,520

VV 2,82   "I08 2,820

VV 4,71   "I09 4,710

VV Součet 10,050

51 M 59227011
žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 

0,5% 1000x130x180mm vč. středové vpusti
m 10,553 1 040,00 10 975,12 CS ÚRS 2022 01

VV 10,05*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 10,553

52 M 59227027
čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu 

polymerický beton všechny stavební výšky
kus 6,000 266,00 1 596,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2    "I07 2,000

VV 2   "I08 2,000

VV 2   "I09 2,000

VV Součet 6,000

53 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 7,300 49,02 357,85 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 15 543,68

54 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 332,130 46,80 15 543,68 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

Městský úřad Frýdlant DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Projektový atelier DAVID DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 660,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 81 660,51 21,00% 17 148,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 98 809,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 02 - Neuznatelné náklady

SO 702 - Přístřešek - základy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 81 660,51

HSV - Práce a dodávky HSV 81 660,51

    1 - Zemní práce 22 219,31

    2 - Zakládání 48 348,46

    998 - Přesun hmot 11 092,74

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 02 - Neuznatelné náklady

SO 702 - Přístřešek - základy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 81 660,51

D HSV Práce a dodávky HSV 81 660,51

D 1 Zemní práce 22 219,31

1 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 11,505 503,40 5 791,62 CS ÚRS 2022 01

VV (9,87+9,5+7,7)*0,5*(1,15-0,3) 11,505

2 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 4,640 1 440,00 6 681,60 CS ÚRS 2022 01

VV 0,4*0,4*(1,15-0,15)*(1+13) 2,240

VV 0,4*0,4*(1,15-0,1)*6 1,008

VV 0,4*0,4*(1,15-0,05)*6 1,056

VV 0,4*0,4*(0,8-0,2) 0,096

VV 0,4*0,4*(0,8-0,1) 0,112

VV 0,4*0,4*0,8 0,128

VV Součet 4,640

3 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 16,145 182,40 2 944,85 CS ÚRS 2022 01

VV 11,505+4,64 16,145

4 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 80,725 13,86 1 118,85 CS ÚRS 2022 01

VV 16,145*5 80,725

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 29,061 188,40 5 475,09 CS ÚRS 2022 01

VV 16,145*1,8   "výkopek 29,061

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 16,145 12,84 207,30 CS ÚRS 2022 01

VV 11,505+4,64   "výkopek 16,145

D 2 Zakládání 48 348,46

7 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 13,231 2 604,00 34 453,52 CS ÚRS 2022 01

VV (9,87+9,5+7,7)*0,5*(1,15-0,3) 11,505

VV 11,505*0,15    "příplatek za lití do země 1,726

VV Součet 13,231

8 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 5,336 2 604,00 13 894,94 CS ÚRS 2022 01

VV 0,4*0,4*(1,15-0,15)*(1+13) 2,240

VV 0,4*0,4*(1,15-0,1)*6 1,008

VV 0,4*0,4*(1,15-0,05)*6 1,056

VV 0,4*0,4*(0,8-0,2) 0,096

VV 0,4*0,4*(0,8-0,1) 0,112

VV 0,4*0,4*0,8 0,128

VV Mezisoučet 4,640

VV 4,64*0,15   "příplatek za lití do země 0,696

VV Součet 5,336

D 998 Přesun hmot 11 092,74

9 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 46,452 238,80 11 092,74 CS ÚRS 2022 01

SO 702 - Přístřešek - základy

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 02 - Neuznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

Městský úřad Frýdlant DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Projektový atelier DAVID DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 222 684,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 222 684,56 21,00% 46 763,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 269 448,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 02 - Neuznatelné náklady

SO 801 - Terénní a sadové úpravy - vstup a kácení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 222 684,56

HSV - Práce a dodávky HSV 222 684,56

    1 - Zemní práce 14 833,35

    2 - Zakládání 21 092,76

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 168 691,61

    998 - Přesun hmot 18 066,84

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 02 - Neuznatelné náklady

SO 801 - Terénní a sadové úpravy - vstup a kácení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 222 684,56

D HSV Práce a dodávky HSV 222 684,56

D 1 Zemní práce 14 833,35

1 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 

mm
kus 6,000 117,60 705,60 CS ÚRS 2022 01

VV 3    "šeřík 3,000

VV 3   "keř 3,000

VV Součet 6,000

2 K 112101122
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 

500 mm
kus 5,000 132,60 663,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3    "jalovec 3,000

VV 1    "tuje 1,000

VV 1   "tuje 1,000

VV Součet 5,000

3 K 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 11,000 233,40 2 567,40 CS ÚRS 2022 01

VV 6+5 11,000

4 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 5,387 471,00 2 537,28 CS ÚRS 2022 01

VV 1,0*2,15*0,4     "ST5 0,860

VV 1,45*3,75*0,4    "ST6 2,175

VV 1,0*(5,85+5,91)/2*0,4   "ST7 2,352

VV Součet 5,387

5 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 

D kmene do 300 mm
kus 6,000 19,80 118,80 CS ÚRS 2022 01

6 K 162201406
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 

km D kmene do 500 mm
kus 5,000 114,00 570,00 CS ÚRS 2022 01

7 K 162201416
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 

km D kmene do 500 mm
kus 5,000 567,00 2 835,00 CS ÚRS 2022 01

8 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 6,000 60,60 363,60 CS ÚRS 2022 01

9 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 5,000 234,00 1 170,00 CS ÚRS 2022 01

10 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 5,387 182,40 982,59 CS ÚRS 2022 01

VV 1,0*2,15*0,4     "ST5 0,860

VV 1,45*3,75*0,4    "ST6 2,175

VV 1,0*(5,85+5,91)/2*0,4   "ST7 2,352

VV Součet 5,387

11 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 26,935 13,86 373,32 CS ÚRS 2022 01

VV 5,387*5 26,935

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 9,966 188,40 1 877,59 CS ÚRS 2022 01

VV 5,387*1,85   "výkopek 9,966

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5,387 12,84 69,17 CS ÚRS 2022 01

VV 5,387 "výkopek 5,387

D 2 Zakládání 21 092,76

14 K 273321611
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37
m3 5,387 2 838,00 15 288,31 CS ÚRS 2022 01

VV 1,0*2,15*0,4     "ST5 0,860

VV 1,45*3,75*0,4    "ST6 2,175

VV 1,0*(5,85+5,91)/2*0,4   "ST7 2,352

VV Součet 5,387

15 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 12,184 394,20 4 802,93 CS ÚRS 2022 01

VV (1,0+2,15)*2*0,4     "ST5 2,520

VV (1,45+3,75)*2*0,4    "ST6 4,160

VV (1,0*2+5,85+5,91)*0,4   "ST7 5,504

VV Součet 12,184

16 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 12,184 82,20 1 001,52 CS ÚRS 2022 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 168 691,61

17 K 311321814 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže m3 4,872 2 928,00 14 265,22 CS ÚRS 2022 01

VV 1,0*0,2*1,95   "ST5 0,390

VV 2,1*0,2*2,4 1,008

VV Mezisoučet 1,398

VV (1,45+3,55)*0,2*2,85   "ST6 2,850

VV  1,45*0,2*2,15   "ST7 0,624

VV Součet 4,872

SO 801 - Terénní a sadové úpravy - vstup a kácení

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 02 - Neuznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 46,815 327,60 15 336,59 CS ÚRS 2022 01

VV 0,8*1,95*2+0,2*1,95   "ST5 3,510

VV (2,3+0,2*2)*2,4+0,45*0,2 6,570

VV (0,2+1,45+3,75+0,2+3,55+1,25)*2,85  "ST6 29,640

VV (1,45+0,2)*2*2,15  "ST7 7,095

VV Součet 46,815

19 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 46,815 85,80 4 016,73 CS ÚRS 2022 01

20 K 311351911
Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 

zdí za pohledový beton
m2 46,815 138,00 6 460,47 CS ÚRS 2022 01

21 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,270 32 580,00 41 376,60 CS ÚRS 2022 01

VV vč. výztuže základové části konstrukce stěn ST5, ST6 a ST7

VV 0,287  "ST5 0,287

VV 0,713   "ST6 0,713

VV 0,270   "ST7 0,270

VV Součet 1,270

22 K 348101110.1
Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné 

nebo betonové plochy do 2 m2
kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 02

23 M 55342321_Z19
branka vchodová kovová - dle specifikace v PD 

1980/1330 mm ozn. Z19
kus 1,000 25 000,00 25 000,00

24 K 348101140
Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné 

nebo betonové plochy do 8 m2
kus 1,000 936,00 936,00 CS ÚRS 2020 02

25 M 55342343_Z20
brána plotová dvoukřídlá - dle specifikace v PD 

3460/1517-1710mm ozn. Z20
kus 1,000 59 800,00 59 800,00

D 998 Přesun hmot 18 066,84

26 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 27,374 660,00 18 066,84 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 11 CC-CZ:
Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

Městský úřad Frýdlant DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Projektový atelier DAVID DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 127 000,00 21,00% 26 670,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 670,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)

SO 98 - Vedlejší rozpočtové náklady pro SO302 a SO303
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 127 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 127 000,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 55 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 17 000,00

      VRN9 - Ostatní náklady 2 000,00

SO 98 - Vedlejší rozpočtové náklady pro SO302 a SO303

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 127 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 127 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 55 000,00

1 K 030001000 Zařízení, vlastní provoz a demontáž staveniště Kč 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2022 01

2 K pol1 Vytyčení inženýrských sítí před zahájením výstavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 000,00

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

4 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

5 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01

6 K 013244000 Realizační a dílenská dokumentace stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

8 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

9 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN7 Provozní vlivy 17 000,00

10 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

11 K 075002000 Ochranná pásma Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN9 Ostatní náklady 2 000,00

12 K 090001000
pořízení fotodokumentace stávajících objektů a místa 

stavby
Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

Městský úřad Frýdlant DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Projektový atelier DAVID DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 109 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 109 000,00 21,00% 22 890,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 131 890,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba, modernizace a snížení energet. náročnosti obj. Speciální školy, Frýdlant – 

HLAVNÍ STAVBY (DOTAČNÍ ROZP.)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 109 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 109 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 79 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

SO 99 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Frýdlant v Čechách Datum: 29. 1. 2024

Zadavatel: Městský úřad Frýdlant Projektant:
Projektový atelier 

DAVID

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Bc. Zuzana 

Kosáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 109 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 109 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

1 K 012103000
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 

práce před výstavbou
soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 012303000
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 

práce po výstavbě
soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K 013254000

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové 

práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 

skutečného provedení stavby

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K 013254001

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové 

práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 

dílenská dokumentace

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 79 000,00

5 K 032903000

Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na 

provoz a údržbu vybavení staveniště včetně buňky - 

kanceláře pro KD a  TDI

soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

6 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

7 K 034203000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení 

staveniště
soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K 034403000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní 

značení na staveništi - DIO
soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

9 K 034503000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační 

tabule
soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

10 K 034603000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště alarm, 

strážní služba
soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

11 K 034703000
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení 

staveniště
soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

12 K 091003000
Ostatní náklady související s objektem - Opatření pro 

zimní provoz
soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
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