

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 31

[illegible]

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
	P6635 km 64,445				
113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2			
5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m			
5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m			
5912030080	Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky výstražného kolíku	kus			
5912095020	Břevno mechanické závory demontáž	m			
966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m			
966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	m3			
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3			
5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2			
9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t			
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t			
9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t			
9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t			
	P6645 km 73,460				
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2			
113106190	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2	m2			
5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m			
9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t			
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t			
9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t			
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t			
113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2			
5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m			
5912030080	Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky výstražného kolíku	kus			
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3			
5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2			
9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t			
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t			
9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t			
9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t			
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod			
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t			
9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t			
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			
031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%			
024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%			
Celkem					1 282 929,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4519469

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e0d94702-cd4c-43bf-a600-5465c83910e8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.04.2024 06:53:21



27c07387-879c-4619-bba5-14bb1c9d80fa