

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21/090** **Střechy křídla A, B, C, D, H a F budovy MMH, zpracování PD a AD**

SO 01 - Pavilon A **R2-240131**

Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Objednatel: **Statutární město Havířov** IČO: **00297488**
Svornosti 86/2 DIČ:
73601 Havířov-Město

Zhotovitel: **SEADON s.r.o.** IČO: **286 01505**
Rovniny 1116/45 DIČ: **CZ286 01505**
748 01 Hlučín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	276 818,40
PSV	1 179 950,61
MON	118 100,86
Vedlejší náklady	124 619,75
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 699 489,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 699 489,62 CZK
Základní DPH	21 %	356 892,82 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 056 382,44 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 21/090 - Střechy křídla A, B, C, D, H a F budovy MMH, zpracování PD a AD

Popis objektu: 01 - R2-240131

Popis rozpočtu: 01 - SO 01 - Pavilon A

Podrobná specifikace materiálů viz D.1.1.a - Technická zpráva. Kotvení viz D.1.2.a- Stavebně konstrukční řešení.

Popis změny (revize) R2-240131

Jedná se pouze o změnu 2 materiálů:

Jako tepelná izolace střechy bude použito EPS 150 S, místo původně projektované EPS 100 S.

Hydroizolace – folie mPVC mechanicky kotvená tl. min 2,0 mm místo původně projektované tl. min. 1,5 mm.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			7 054,58	0,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 564,97	0,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 007,99	0,1
5	Komunikace	HSV			2 495,51	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			645,15	0,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			62 477,48	3,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 154,93	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			527,50	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			51 893,15	3,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 449,00	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			34 178,07	2,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 449,40	0,5
711	Izolace proti vodě	PSV			6 471,51	0,4
712	Povlakové krytiny	PSV			690 409,50	40,6
713	Izolace tepelné	PSV			317 037,65	18,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			20 301,83	1,2
728	Vzduchotechnika	PSV			11 134,06	0,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			66 734,93	3,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			16 500,77	1,0

767	Konstrukce zámečnické	PSV			49 961,89	2,9
783	Nátěry	PSV			1 319,81	0,1
784	Malby	PSV			78,66	0,0
M21	Elektromontáže	MON			118 100,86	6,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			99 920,67	5,9
VN	Vedlejší náklady	VN			124 619,75	7,3
Cena celkem					1 699 489,62	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21/090** **Střechy křídla A, B, C, D, H a F budovy MMH, zpracování PD a AD**

SO 05 - Pavilon F

Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Objednatel: **Statutární město Havířov** IČO: **00297488**
Svornosti 86/2 DIČ:
73601 Havířov-Město

Zhotovitel: **SEADON s.r.o.** IČO: **286 01505**
Rovniny 1116/45 DIČ: **28 601 505**
748 01 Hlučín

Vypracoval: **P.Provazníková**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	149 334,68
PSV	1 089 877,70
MON	115 026,57
Vedlejší náklady	124 619,75
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 478 858,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 478 858,70 CZK
Základní DPH	21 %	310 560,33 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 789 419,03 CZK

v _____ dne _____

ASA expert a.s.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			13 453,97	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 184,15	0
5	Komunikace	HSV			999,12	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			7 390,36	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			26 088,80	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 360,20	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			24 667,50	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 980,78	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 698,14	0
711	Izolace proti vodě	PSV			7 091,87	0
712	Povlakové krytiny	PSV			616 892,71	42
713	Izolace tepelné	PSV			326 686,25	22
721	Vnitřní kanalizace	PSV			17 640,39	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			57 951,73	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			14 335,30	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			43 434,78	3
783	Nátěry	PSV			3 519,51	0
784	Malby	PSV			2 325,16	0
M21	Elektromontáže	MON			115 026,57	8

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			54 511,66	4
VN	Vedlejší náklady	VN			124 619,75	8
Cena celkem					1 478 858,70	100