

# Soupis prací č. 211

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

#### TÚ Ūžice - Chvatěruby, km 5,160 - 6,850 - oprava trati

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
1	K	5904020120	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
2	K	5905085045	Souvislé čištění KL strojné koleje pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
3	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
4	M	5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
5	K	5905110010	Snižování KL pod patou kolejnice v koleji	km	xxx	xxx	xxx	xxx
6	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
7	K	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
8	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
9	K	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>demontáž provizorních styků</i>					
10	K	5908005525	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A	styk	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>montáž provizorních styků</i>					
11	K	5908056010	Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
12	M	5956213065	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB 8 P	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>materiál dodaný ST</i>					
13	M	5957201010	Kolejnice užitý tv. S49	m	xxx	xxx	xxx	xxx
14	M	5958228015	Komplet užitý ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>materiál dodaný ST</i>					
15	M	5958282005	Podložka pryžová pod patu kolejnice užitá S49 183/126/6	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>materiál dodaný ST</i>					
16	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>mimo měněný úsek</i>					
17	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
18	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
19	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
20	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
21	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
22	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>úprava mezideponie - čistička</i>					
23	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	xxx	xxx	xxx	xxx
24	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	xxx	xxx	xxx	xxx
25	K	5999005030	Třídění kolejnic	t	xxx	xxx	xxx	xxx
26	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>štěrk</i>					
27	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>štěrk</i>					
28	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>KR dovoz, KR výzisk</i>					
29	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>KR dovoz, KR výzisk</i>					
30	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>štěrk mezideponie</i>					
31	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>KR dovoz, KR výzisk mezideponie</i>					
	P		<b>Oprava přejezdu P2469</b>					
32	K	5905050015	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné	km	xxx	xxx	xxx	xxx
33	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
34	M	5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
35	M	5956213065	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB 8 P	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>materiál dodaný ST</i>					
36	M	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, dvojité pružný kroužek Fe6)	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>materiál dodaný ST</i>					
37	M	5958228015	Komplet užitý ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>materiál dodaný ST</i>					
38	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	xxx	xxx	xxx	xxx

# Soupis prací č. 211

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

#### TÚ Úžice - Chvatěruby, km 5,160 - 6,850 - oprava trati

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
	VV		<i>materiál dodaný ST</i>					
39	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	xxx	xxx	xxx	xxx
40	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
41	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
42	M	5963102280	<b>Pryžová přejezdová konstrukce Rosehill závěrná zídka betonová 1,8m</b>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
43	M	5963102340	<b>Pryžová přejezdová konstrukce Rosehill podkladní blok betonový 1800 x 45 x 30</b>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
44	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
45	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
46	K	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
47	K	5913050010	Montáž závěrné zidky pro celopryžové přejezdové konstrukce betonové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
48	K	5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	xxx	xxx	xxx	xxx
49	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
50	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
51	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
52	M	5963102050	<b>Pryžová přejezdová konstrukce Rosehill Baseplated Rail pro zatížené komunikace spínaný přírubami panel vnitřní</b>	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>materiál dodaný ST</i>					
53	M	5963102070	<b>Pryžová přejezdová konstrukce Rosehill Baseplated Rail pro zatížené komunikace spínaný přírubami panel vnější 900mm</b>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>materiál dodaný ST</i>					
54	M	5963102080	<b>Pryžová přejezdová konstrukce Rosehill Baseplated Rail pro zatížené komunikace spínaný přírubami, náběhový klín</b>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>materiál dodaný ST</i>					
55	M	5963146020	<b>Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva</b>	t	xxx	xxx	xxx	xxx
56	M	5963146010	<b>Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva</b>	t	xxx	xxx	xxx	xxx
57	M	5963146000	<b>Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva</b>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
58	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
59	K	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelosti I skupiny 3	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
60	M	5964161005	<b>Beton lehce zhutitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662</b>	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
61	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
62	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	xxx	xxx	xxx	xxx
63	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	xxx	xxx	xxx	xxx
64	K	5999005030	Třídění kolejnic	t	xxx	xxx	xxx	xxx
65	K	021211001	Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože - v ceně jsou započteny náklady na doplňující rozbor kameniva nebo KL pro objasnění kontaminace ropnými látkami akreditovanou laboratoří včetně vyhodnocení a předání zprávy o výsledku.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
66	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>nové KL, beton, nová živice, živice výzisk, KL výzisk</i>					
67	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
68	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>KR dovoz, KR výzisk, zidky, panely</i>		xxx	xxx	xxx	xxx
69	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>KR dovoz, KR výzisk, zidky</i>		xxx	xxx	xxx	xxx
70	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>štěrk mezideponie</i>					
71	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>dovoz, KR výzisk mezideponie, zidky, panely</i>					
72	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládce	t	xxx	xxx	xxx	xxx
73	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládce	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	P		<b>Výměna pražců za KV v.č. 1 v žst. Úžice</b>					
74	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx

# Soupis prací č. 211

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

#### TÚ Úžice - Chvatěruby, km 5,160 - 6,850 - oprava trati

Fakturované položky								
Poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
75	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
76	K	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
77	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
78	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
79	K	5905110010	Snižování KL pod patou kolejnice v koleji	km	xxx	xxx	xxx	xxx
80	K	5906035020	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné příčné vystrojené	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
81	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
82	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
83	K	5908056010	Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
84	M	5955101000	Kamenivo drčené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
85	M	5956213065	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB 8 P	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>materiál dodaný ST</i>					
86	M	5958228015	Komplet užitý ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, sverka ŽS4)	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>materiál dodaný ST</i>					
87	M	5958282005	Podložka pryžová pod patu kolejnice užitá S49 183/126/6	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>materiál dodaný ST</i>					
88	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>výběhy</i>					
89	K	5912023010	Demontáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
90	K	5912037010	Montáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
91	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	xxx	xxx	xxx	xxx
92	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	xxx	xxx	xxx	xxx
93	M	5955101006	Kamenivo drčené šterk frakce 4/8	t	xxx	xxx	xxx	xxx
94	K	7592005070	Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
95	K	7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
96	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>šterk, výzisk KL a stezek</i>					
97	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>šterk</i>					
98	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>pražce a drobný materiál, pražce a drobný materiál výzisk</i>					
99	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>pražce a drobný materiál, pražce a drobný materiál výzisk</i>					
100	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>šterk mezideponie, výzisk KL a stezek mezideponie</i>					
101	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>pražce a drobný materiál, pražce a drobný materiál výzisk mezideponie</i>					
102	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládce	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>KL, stezky</i>					
	P		<b>VRN</b>					
103		021211001	Průzkumné práce pro opravy Doplnující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože - V ceně jsou započteny náklady na doplňující rozbor kameniva nebo KL pro objasnění kontaminace ropnými látkami akreditovanou laboratoří včetně vyhodnocení a předání zprávy o výsledku.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	P		<b>Přepravy</b>					
104	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>PVK</i>					
105	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>3xMHS, 2xautojeřáb, 2xnákladní automobil</i>					
106	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>ASP, SSP, LOKO, čistička, MFS+DHS vozy, SMD</i>					
	P		<b>VRN</b>					
107	K	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	%	xxx		xxx	xxx
108	K	VRN7	Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice II. třídy	kus	xxx		xxx	xxx

**Soupis prací č. 211**

Objednávka č.

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

**TÚ Úžice - Chvatěruby, km 5,160 - 6,850 - oprava trati**

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč

**Celkem:** **11 147 384,38**

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha  
ST Praha západ

Datum: 02.04.2024

Datum: 02.04.2024

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4520024

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 640e7117-5b98-404d-a0d3-b3483295c2d8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.04.2024 08:30:05



f533ec90-9bf3-4a6d-b54a-080bbee9f66a