
SMLOUVA O DÍLO
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 031/2024
SMLUVNÍ STRANY
1.	Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace
	adresa:			Máchova 1134, 739 61 Třinec 
	zastoupena		Mgr. Kamilem Raszkou, MBA, ředitelem organizace
	jednání ve věcech:
1. smluvních:                    Mgr. Kamil Raszka, MBA
1. technických:	                 Mgr. Kamil Raszka, MBA
	telefon:									
	e-mail:			
	IČ:			75055473		
	DIČ:			neplátce		
	bankovní spojení:			
	číslo účtu:				
	(dále jen objednatel) 
 
		a

2.	Marek Chmiel			
		zapsána v 	Živnostenský rejstřík 	
		zastoupena:	Marek Chmiel
		jednání ve věcech
		technických: 	Marek Chmiel
		se sídlem:	Komorní Lhotka 146, 739 53			
		IČ: 	68937423
		DIČ: 	CZ7508294959			
		telefon:	
		bankovní spojení:				
		č. účtu:   	
(dále jen zhotovitel)






PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je Pokládka podlahových krytin, vše v rozsahu dle položkového rozpočtu, tyto podklady jsou nedílnou součástí této smlouvy.  Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
2. Provedením se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
1. zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
1. zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
1. provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku,
1. zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
1. zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
1. zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
1. splnit podmínky vyplývající z dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
1. zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
1. provádět denní úklid staveniště, 
1. vhodně zabezpečit staveniště,
1. označit staveniště v souladu s právními předpisy.
1. zajistit v průběhu realizace plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci objednatele.
3. Práce a dodávky, na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“), zejména v souladu s § 23 odst. 7 citovaného zákona.
4. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 	 
5. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY
1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je zřizovatel objednatele. 
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.  
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 31.08.2024. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
4. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové provozní podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu provozních podmínek provádět.
5. Místem plnění je:
Centrum sociální pomoci Třinec, Máchova 1134, 739 61 Třinec.

CENA DÍLA
1. Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí


	Cena díla bez DPH				483 116,60 Kč 
	
	K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle položkového rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.
4. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
5. Změna ceny:
1. zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
1. v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
1. pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS s tím, že ceny budou stanoveny přímo úměrně výši ceny díla.
1. v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
e)	u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů. 
6. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla. 
7. V případě vzniklé vícepráce - méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich odsouhlasení.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů - faktur, vystavených zhotovitelem v průběhu realizace díla, a to vždy za práce provedené v předchozím kalendářním měsíci. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a náležitosti stanovené dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2010 Sb. občanského zákoníku, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „faktura"). Zhotovitel může požádat objednatele o zálohovou platbu do maximální výše 30 % z celkové ceny díla včetně DPH.
2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. 
3. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních. 
4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 kalendářních dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.
5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 14 dnů od jejího doručení objednateli.  
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.  
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
JAKOST DÍLA
1. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů. 
6. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
2. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě. 
3. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit. 
ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA
1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.
3. Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednateli zvolil.
4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
6. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy a zároveň elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví této smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Oznámení je považováno za doručené okamžikem odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
7. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárii je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
9. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
10. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
SANKCE
1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle čl. IV odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským schématem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v zápise o předání stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění. 
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.
7. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště. 
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
9. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
10. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé smluvní strany, vzniklou z této smlouvy. 
11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinně smluvní straně.
ZÁNIK SMLOUVY
1. Tato smlouva zaniká:
a)	písemnou dohodou smluvních stran nebo
b)	jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
· nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném objednatelem,
· prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů,
· neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy 
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace nebo stavebního povolení,
c) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn,
d) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle Směrnice 06/2023 pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Třince a příspěvkových organizací statutárního města Třince, uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušena Směrnice 06/2023 pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Třince a příspěvkových organizací statutárního města Třince, a to formou písemných dodatků.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.	
5.  Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
	Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
	 
	


V Třinci dne	4.4.2024			           	V……Třinci………dne………4.4.2024……

	


							…………………………………………………………
       za objednatele	                       	za zhotovitele
Mgr. Kamil Raszka, MBA			
ředitel organizace			
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	Příloha č.1 Položkový rozpočet

	
	
	
	
	
	
	
	

	Soupis                                                  
  „Pokládka podlahových krytin“

	
	
	
	
	
	
	
	

	P123 DS PAMPELIŠKA I DENNÍ MÍSTNOST

	Celková cena bez DPH
	      32 842,70 Kč 
	 

	Celková cena s 21 % DPH
	      39 740,00 Kč 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	P217 DS PAMPELIŠKA II DENNÍ MÍSTNOST

	Celková cena bez DPH
	    40 862,50 Kč 
	 

	Celková cena s 21 % DPH
	    49 444,00 Kč 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	P218 DS PAMPELIŠKA II LOŽNICE

	Celková cena bez DPH
	     25 895,00 Kč 
	 

	Celková cena s 21 % DPH
	    31 334,00 Kč 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	P227 TYFLOPEDIE/PSYCHOLOG

	Celková cena bez DPH
	       36 202,50 Kč 
	 

	Celková cena s 21 % DPH
	      43 806,00 Kč 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	P223 SNOEZELEN

	Celková cena bez DPH
	      28 815,50 Kč 
	 

	Celková cena s 21 % DPH
	     34 867,00 Kč 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	P208 TŘÍDA ŠKOLY

	Celková cena bez DPH
	     33 160,50 Kč 
	 

	Celková cena s 21 % DPH
	    40 124,00 Kč 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	P211 DS PAPRSEK LOŽNICE

	Celková cena bez DPH
	    36 825,00 Kč 
	 

	Celková cena s 21 % DPH
	    44 559,00 Kč 
	 



	P210 DS PAPRSEK DENNÍ MÍSTNOST

	Celková cena bez DPH
	           44 625,00 Kč 
	 

	Celková cena s 21 % DPH
	           53 997,00 Kč 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	P101/4 -  CHODBA/ŠATNA PAMPELIŠKA I

	Celková cena bez DPH
	           25 872,80 Kč 
	 

	Celková cena s 21 % DPH
	           31 307,00 Kč 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	P140 SCHODIŠTĚ DS PAPRSEK

	Celková cena bez DPH
	         111 194,80 Kč 
	 

	Celková cena s 21 % DPH
	         134 547,00 Kč 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	P122 SCHODIŠTĚ DS PAMPELIŠKA II

	Celková cena bez DPH
	           66 820,30 Kč 
	 

	Celková cena s 21 % DPH
	           80 853,00 Kč 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem všechny místnosti:

	Celková cena bez DPH
	                   483 116,60 Kč 

	Celková cena s 21% DPH
	                    584 578,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	Marek Chmiel

	Zpracoval:
	Marek Chmiel

	Datum:
	25.03.2024









	P122 SCHODIŠTĚ DS PAMPELIŠKA II

	Položka
	množství
	j. cena
	cena bez DPH
	DPH
	celkem s DPH

	PVC Fortis Caramel 
	28 m2 
	 
	 
	21%
	 

	Odstranění původních krytin, odvoz a likvidace
	1
	 
	 
	21%
	 

	Lepení PVC na schody 
	26,4 m
	 
	 
	21%
	 

	PVC schodová hrana 82x45mm 2,5m  
	11 ks
	 
	 
	21%
	 

	Lepení schodových hran  
	26,4 m
	 
	 
	21%
	 

	Nivelační stěrka 25kg 
	7 ks 
	 
	 
	21%
	 

	Vyrovnání schodů - nášlapy
	22 ks
	 
	 
	21%
	 

	Příprava - oblepení nášlapů
	22 ks
	 
	 
	21%
	 

	Příprava podkladu - oprava nesoudržné dlažby
	1
	 
	 
	21%
	 

	Vyrovnání podkladu vč. penetrace, penetrování a přebroušení stěrky
	11,5 m2
	 
	 
	21%
	 

	PVC sokl vč. lepení 
	15 m 
	 
	 
	21%
	 

	Přechodová lišta vč. lepení  
	1,5 m
	 
	 
	21%
	 

	Manipulace, vysátí 
	1
	 
	 
	21%
	 

	Lepení PVC vč. lepidla 
	11,5 m2
	 
	 
	21%
	 

	CELKEM
	66820,3
	21%
	80853





	P140 SCHODIŠTĚ DS PAPRSEK

	Položka
	množství
	j. cena
	cena bez DPH
	DPH
	celkem s DPH

	PVC Fortis Caramel 
	47,9 m2
	 
	 
	21%
	 

	Lepení PVC na podesty 
	14,4 m2
	 
	 
	21%
	 

	Lepení PVC na schody 
	53,6 m 
	 
	 
	21%
	 

	PVC schodová hrana 82x45mm 1,5m 
	10 ks 
	 
	 
	21%
	 

	PVC schodová hrana 82x45mm 2,5m 
	17 ks 
	 
	 
	21%
	 

	Lepení schodových hran 
	53,6 m 
	 
	 
	21%
	 

	Odstranění původní krytiny, odvoz a likvidace
	1
	 
	 
	21%
	 

	Přechodová lišta vč. montáže 
	3 m
	 
	 
	21%
	 

	Manipulace, vysátí 
	1
	 
	 
	21%
	 

	Nivelační stěrka 25kg 
	5 ks 
	 
	 
	21%
	 

	Vyrovnání schodů - nášlapy 
	43 ks 
	 
	 
	21%
	 

	Příprava - oblepení nášlapů 
	43 ks 
	 
	 
	21%
	 

	CELKEM
	111194,8
	21%
	134547





	P101/4 -  CHODBA/ŠATNA PAMPELIŠKA I

	Položka
	množství
	j. cena
	cena bez DPH
	DPH
	celkem s DPH

	PVC Fortis Caramel
	22,6 m2
	 
	 
	21%
	 

	Odstranění původních krytin, odvoz a likvidace
	18,5 m2
	 
	 
	21%
	 

	Lepení PVC vč. lepidla 
	18,5 m2 
	 
	 
	21%
	 

	PVC sokl vč. lepení  
	20 m
	 
	 
	21%
	 

	Nivelační stěrka 25kg 
	6 ks 
	 
	 
	21%
	 

	Vyrovnání podkladu vč. penetrace, penetrování a přebroušení stěrky
	18,5 m2
	 
	 
	21%
	 

	Přechodová lišta vč. montáže 
	 3 m
	 
	 
	21%
	 

	Manipulace, vysátí 
	18,5 m2 
	 
	 
	21%
	 

	CELKEM
	25872,8
	21%
	31307





	P210 DS PAPRSEK DENNÍ MÍSTNOST

	Položka
	množství
	j. cena
	cena bez DPH
	DPH
	celkem s DPH

	Kob. čtverce Creative Spark 745 + 419
	40 m2
	 
	 
	21%
	 

	Montáž kobercových čtverců vč. fixace 
	35 m2
	 
	 
	21%
	 

	Montáž soklových lišt 
	20 m
	 
	 
	21%
	 

	Přechodová lišta vč. montáže 
	10 m
	 
	 
	21%
	 

	Manipulace, výnos, vysátí 
	35 m2 
	 
	 
	21%
	 

	CELKEM
	44625
	21%
	53997





	P211 DS PAPRSEK LOŽNICE

	Položka
	množství
	j. cena
	cena bez DPH
	DPH
	celkem s DPH

	Kob. čtverce Creative Spark 745 + 419
	35 m2
	 
	 
	21%
	 

	Montáž kobercových čtverců vč. fixace  
	30 m2
	 
	 
	21%
	 

	Montáž soklových lišt 
	22,5 m 
	 
	 
	21%
	 

	Přechodová lišta vč. Montáže
	 2 m 
	 
	 
	21%
	 

	Manipulace, výnos, vysátí 
	30 m2
	 
	 
	21%
	 

	CELKEM
	36825
	21%
	44559





	P208 TŘÍDA ŠKOLY

	Položka
	množství
	j. cena
	cena bez DPH
	DPH
	celkem s DPH

	Kob. čtverce Creative Spark 745 
	30 m2
	 
	 
	21%
	 

	Montáž kobercových čtverců vč. fixace 
	28,7 m2
	 
	 
	21%
	 

	Montáž soklových lišt 22,5 m 
	22,5 m
	 
	 
	21%
	 

	Přechodová lišta vč. montáže  
	2 m
	 
	 
	21%
	 

	Manipulace, výnos, vysátí  
	28,7 m
	 
	 
	21%
	 

	CELKEM
	33160,5
	21%
	40124





	P223 SNOEZELEN

	Položka
	množství
	j. cena
	cena bez DPH
	DPH
	celkem s DPH

	Koberec Passion 69  
	27,5 m2
	 
	 
	21%
	 

	Položení koberce na volno 
	23,2 m2 
	 
	 
	21%
	 

	Montáž soklových lišt  
	20 m
	 
	 
	21%
	 

	Přechodová lišta vč. montáže 
	2 m 
	 
	 
	21%
	 

	Manipulace, výnos, vysátí  
	23,2 m2
	 
	 
	21%
	 

	CEKLEM
	28815,5
	21%
	34867





	P227 TYFLOPEDIE/PSYCHOLOG

	Položka
	množství
	j. cena
	cena bez DPH
	DPH
	celkem s DPH

	Kob. čtverce Creative Spark 745 + 419
	35 m2
	 
	 
	21%
	 

	Montáž kobercových čtverců vč. fixace 
	28,5 m2
	 
	 
	21%
	 

	Montáž soklových lišt  
	22,5 m
	 
	 
	21%
	 

	Přechodová lišta vč. montáže  
	2 m
	 
	 
	21%
	 

	Manipulace, výnos, vysátí 
	28,5 m2 
	 
	 
	21%
	 

	CELKEM
	36202,5
	21%
	43806





	P218 DS PAMPELIŠKA II LOŽNICE

	Položka
	množství
	j. cena
	cena bez DPH
	DPH
	celkem s DPH

	Kob. čtverce Creative Spark 553 + 419
	25 m2
	 
	 
	21%
	 

	Montáž kobercových čtverců vč. fixace 
	21 m2
	 
	 
	21%
	 

	Montáž soklových lišt  
	19 m
	 
	 
	21%
	 

	Přechodová lišta vč. montáže  
	1 m
	 
	 
	21%
	 

	Manipulace, výnos, vysátí 
	21 m2
	 
	 
	21%
	 

	CELKEM
	25895
	21%
	31334





	P217 DS PAMPELIŠKA II DENNÍ MÍSTNOST

	Položka
	množství
	j. cena
	cena bez DPH
	DPH
	celkem s DPH

	Kob. čtverce Creative Spark 553 + 419
	35 m2
	 
	 
	21%
	 

	Montáž kobercových čtverců vč. fixace  
	32,5 m2
	 
	 
	21%
	 

	Montáž soklových lišt  
	25 m
	 
	 
	21%
	 

	Přechodová lišta vč. montáže 
	 10 m
	 
	 
	21%
	 

	Manipulace, výnos, vysátí  
	32,5 m2
	 
	 
	21%
	 

	CELKEM
	40862,5
	21%
	49444





	P123 DS PAMPELIŠKA I DENNÍ MÍSTNOST

	Položka
	množství
	j. cena
	cena bez DPH
	DPH
	celkem s DPH

	PVC TEX 380 Harley 553 
	 37,8 m2
	 
	 
	21%
	 

	Koberec Style 171 
	9,6 m2 
	 
	 
	21%
	 

	Obšití koberce 
	19,2 m 
	 
	 
	21%
	 

	Položení PVC 
	34,4 m2 
	 
	 
	21%
	 

	Studený spoj vč. podlepení 
	6,25 m 
	 
	 
	21%
	 

	PVC sokl vč. lepení a lepidla 
	24 m
	 
	 
	21%
	 

	Přechodová lišta vč. montáže  
	5 m
	 
	 
	21%
	 

	Manipulace, vysátí 
	34,4 m2 
	 
	 
	21%
	 

	CELKEM
	32842,7
	21%
	39740
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