

Odběratel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
	Zborovská 81/11
	15000 Praha
	IČO: 00066001
	DIČ: CZ00066001

Dodavatel:	AVE Kladno s.r.o.
	Dubská 793
	27203 Kladno
	IČO: 25085221
	DIČ: CZ25085221

Název: CMS Nové Strašecí, běžná údržba duben 2024

Popis: silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí


Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH celkem	Požadovaný termín dodání
91920 Letní pohotovost domácí silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	1083,00 hod	83,57 Kč	90 506,31 Kč	21%	19 006,33 Kč	109 512,64 Kč	30.4.2024
20197 Neodkladné zásahy práce při výkonu silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	20,00 hod	264,37 Kč	5 287,40 Kč	21%	1 110,35 Kč	6 397,75 Kč	30.4.2024
31335 Výměna SDZ na původ.stojanu silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	5,00 ks	400,81 Kč	2 004,05 Kč	21%	420,85 Kč	2 424,90 Kč	30.4.2024
31360 Vyrovnání SDZ silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	5,00 ks	249,53 Kč	1 247,65 Kč	21%	262,01 Kč	1 509,66 Kč	30.4.2024
31635 Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	5,00 ks	2 302,51 Kč	11 512,55 Kč	21%	2 417,64 Kč	13 930,19 Kč	30.4.2024
31810 Oprava stojanu SDZ s vým.patky silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	5,00 ks	1 219,48 Kč	6 097,40 Kč	21%	1 280,45 Kč	7 377,85 Kč	30.4.2024
31910 Likvidace SDZ silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	5,00 ks	400,81 Kč	2 004,05 Kč	21%	420,85 Kč	2 424,90 Kč	30.4.2024
81010 Štěpkování III/2372, III/23630, III/23636	100,00 hod	1 789,13 Kč	178 913,00 Kč	21%	37 571,73 Kč	216 484,73 Kč	30.4.2024
45310 Směrové sloupky-zřízení silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	150,00 ks	384,60 Kč	57 690,00 Kč	21%	12 114,90 Kč	69 804,90 Kč	30.4.2024

45330 Směr.sloupky - znovuosazení silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	150,00 ks	73,68 Kč	11 052,00 Kč	21%	2 320,92 Kč	13 372,92 Kč	30.4.2024
45410 Sm.sloupky - vyrovnání silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	200,00 ks	59,60 Kč	11 920,00 Kč	21%	2 503,20 Kč	14 423,20 Kč	30.4.2024
81099 Řízení provozu silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	20,00 hod	537,26 Kč	10 745,20 Kč	21%	2 256,49 Kč	13 001,69 Kč	30.4.2024
52097 Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	906,00 hod	486,94 Kč	441 167,64 Kč	21%	92 645,20 Kč	533 812,84 Kč	30.4.2024

Cena celkem s DPH: 1 004 478,17 Kč

Datum dodání:

Objednávku schválil: 	Dodavatel objednávku přijímá v plném rozsahu a s objednávkou souhlasí:
Objednávku vystavil: Zbyněk Hejda	Datum: Jméno: Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

Další obchodní podmínky:

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Při objednání prací průklestu ze země nebo z výšky požadujeme dodržení techniky řezů dle standardu SPPK A02 002 – Řez stromů a nesmí dojít k zásahům, které by bylo možné kvalifikovat jako poškození dřeviny rostoucí mimo les dle vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Průklest stromů ze země může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - výchovný řez (S-RZ) - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdne výšky - odstranění výmladků (S-OV).

Průklest stromů z výšky může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - bezpečnostní řez (S-RB), - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdne výšky - stabilizace sekundární koruny (S-SSK).

Při objednání prací výsadby stromů, bude práce provedena dle standardu SPPK A02 001 – Výsadba stromů Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.). Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.