



EISLX016LUE8

Objednávka č.: DO202401236

odbor: Oddělení technické správy budov

ODBĚRATEL: Statutární město Liberec Náměstí Dr. E. Beneše 1 46059 Liberec			DODAVATEL: Jiří Kerhart M E T A - therm [redacted]		
IČ:	00262978		46033	Liberec	
DIČ:	CZ00262978				
Objednávka ze dne:	02.04.2024	Termín: 30.04.2024	IČ:	12045080	
Místo určení:			DIČ:	[redacted]	
Způsob dopravy:					
	vlastní	nákladní		poštou	

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
	1		108431	108 431,68 Kč

Celková částka: 108 431,68 Kč

ZŠ Sokolovská - odstranění havárie prasklého potrubí vody




Objednáváme u Vás odstranění havárie prasklého potrubí vody v suterénu ve výměníku budovy ZŠ Sokolovská vč. uvedení podlah do původního stavu.

K faktuře je nutné přikládat cenovou nabídku a objednávku, jinak nebude možné fakturu zúčtovat.

Fakturu je nutno vystavit v režimu přenesené daňové povinnosti a doručit na podatelnu SML v přízemí radnice.

Souhlasím s objednávkou v plném rozsahu.

Vyřizuje	Telefon	Fax
[redacted]	[redacted]	[redacted]
Správce rozpočtové položky		
[redacted]		
Peněžní ústav	Číslo účtu	
[redacted]	[redacted]	



podpis a razítko schvalovatele

V případě překročení celkové částky, která je uvedena na objednávce, Vám bude faktura vrácena!

Krycí list rozpočtu

Název stavby: **ZŠ Liberec, Sokolovská 328 p.o.**
 Druh stavby: havárie vodoinstalace práce bourací, zednické a přípomocné
 Lokalita: Sokolovská 328, 460 14 Liberec 13
 Začátek výstavby: 15.01.2024
 JKSO:
 Objednatel: Magistrát města Liberce nám.Dr.E.Beneše 1, 460 01 IČO/DIČ: 00262978/CZ00262978
 Projektant: IČO/DIČ:
 Zhotovitel: [redacted] Liberec 33 IČO/DIČ: 12045080/[redacted]
 Konec výstavby: Položek: 25
 Zpracoval: Jiří Kerhart Datum: 23.01.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky		7 091,66	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00		
	Montáž		36 915,68	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00		
PSV	Dodávky		9 417,55	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00		
	Montáž		13 908,67			0,00	Provozní vlivy		0,00		
"M"	Dodávky		0,00			0,00	Ostatní		0,00		
	Montáž		0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00		
Ostatní materiál			1 228,00			0,00					
Přesun hmot a sutí			21 051,40			0,00					
ZRN před slevou			89 612,96	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00		
Sleva (%)			0,00	DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.				
ZRN Celkem			89 612,96	ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00		
Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	89 612,96	Celkem bez DPH	89 612,96				
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	18 818,72	Celk. včet. DPH	108 431,68				

Projektant:

Objednatel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **ZŠ Liberec, Sokolovská 328 p.o.** Doba výstavby: Objednatel: Magistrát města Liberce
nám.Dr.E.Beneše 1,
460 01

Druh stavby: havárie vodoinstalace práce bourací,
zednické a přípomocné Začátek výstavby: 15.01.2024 Projektant:

Lokalita: Sokolovská 328, 460 14 Liberec 13 Konec výstavby: Zhotovitel: XXXXXXXXXX









JKSO: Liberec 33

Datum zpracování: 23.01.2024 Zpracoval: Jiří Kerhart

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	%	Hmotnost (t)	
									Celkem/MJ	Celková
		17	Konstrukce ze zemin				438,90	0 %		0,5100
1		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,3	1 463,00	438,90	0 %	1,7000	0,5100
RTS komentář: Včetně dodávky kameniva										
		27	Základy				431,50	0 %		0,0001
2		273354111R00	Bednění základových desek zřízení	m2	0,5	716,00	358,00	0 %	0,0002	0,0001
3		273354211R00	Bednění základových desek odstranění	m2	0,5	147,00	73,50	0 %	0,0000	0,0000
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a žele				1 424,20	2 %		0,0013
4		454791111R00	Osazení plastového potrubí DN 300 šachta pro uzávěr	kus	1	1 424,20	1 424,20	2 %	0,0013	0,0013
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				7 828,00	9 %		3,3917
5		631315911RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 35/45	m3	1,34	5 500,00	7 370,00	8 %	2,5250	3,3835
RTS komentář: Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, výskyty do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny tloušťek nad 24 cm se oceňují položkami souboru 41131 Beton kleneb v nadzemních podlažích. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách										
6		631361221R00	Výztuž mazanin z betonářské oceli 10216(E)	t	0,008	57 250,00	458,00	1 %	1,0185	0,0082
RTS komentář: Položka je určena pro výztuž mazanin z betonů (z kameniva) a z lehkých betonů.										
		722	Vnitřní vodovod				23 326,22	26 %		0,7552
7		722110818R00	Demontáž potrubí z litinových trub přírubových, DN 200 mm	m	2	621,01	1 242,02	1 %	0,0765	0,1530
8		722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm	m	8	106,49	851,92	1 %	0,0067	0,0536
9		722130821R00	Demontáž šroubení do G 6/4"	kus	1	133,49	133,49	0 %	0,0009	0,0009
10		722130916R00	Provedení opravy závitového potrubí, přeřezání ocelové tr	kus	4	49,60	198,40	0 %	0,0000	0,0000
11		722131936R00	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 50	kus	1	1 104,00	1 104,00	1 %	0,0022	0,0022
12		722260814R00	Demontáž vodoměrů závitových G 5/4"	kus	1	32,09	32,09	0 %	0,0089	0,0089
13		722260924R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 5/4"	kus	1	156,50	156,50	0 %	0,0000	0,0000
14		722220863R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 6/4"	kus	2	45,90	91,80	0 %	0,0015	0,0029
15		722235116R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERF	kus	2	1 866,00	3 732,00	4 %	0,0012	0,0025
16		722220945R00	Oprava závitových armatur, přetěsnění šroubení G 6/4"	kus	2	139,00	278,00	0 %	0,0001	0,0001
17		722181242RW6	Izolace návršková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm	m	8,5	148,00	1 258,00	1 %	0,0001	0,0010
RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy										
18		722172415R00	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpo	m	8	1 157,01	9 256,08	10 %	0,0060	0,0480
19		722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	12	93,00	1 116,00	1 %	0,0000	0,0000
20		722110114R00	PSV - práce nezměřitelné	hod.	8	484,49	3 875,92	4 %	0,0603	0,4822
RTS komentář: Opravy WC napouštěcích ventilů, pisoárových ventilů, sítěk a perlatorů u bytů po několikeré odstávce pitné vody do objektu školy										
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				2 926,00	3 %		0,0000
21		891163221R00	Trasování poruchy ZŠ Sokolovská - SS a.s.	soubor	1	2 926,00	2 926,00	3 %	0,0000	0,0000


Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	%	Hmotnost (t)		
									Celkem/MJ	Celková	
RTS komentář: faktura 230240059 Severočeská servisní a.s.											
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				2 963,94	3 %		0,0000	
22		900 R02	HZS Přípomoc při trasování havárie vody - příprava	h	6	493,99	2 963,94	3 %	0,0000	0,0000	
			<i>Platnost hodinových zúčtovacích sazeb</i> <i>Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zafazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půl hodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.</i>								
		96	Bourání konstrukcí				27 994,80	31 %		4,6740	
23		960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	1,64	17 070,00	27 994,80	31 %	2,8500	4,6740	
		H99	Ostatní přesuny hmot				21 051,40	23 %		0,0000	
24		999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu nošením do 25 m	t	8,0657	2 609,99	21 051,40	23 %	0,0000	0,0000	
			Ostatní materiál				1 228,00	1 %		0,0056	
25		53301727	Bednění topného kanálu	kus	2	614,00	1 228,00	1 %	0,0028	0,0056	

Celkové náklady před slevou:	89 612,96	Kč
Sleva:	0,00	%
Celkové náklady po slevě:	89 612,96	Kč

Zasílací adresa dodavatele:		Faktura - daňový doklad - EČ		230240059	
		Konst.symbol / Var.symbol		308	230240059
		HS - objednávka číslo		1/2024	
		Kód dokladu		23_FV-SLUZ	
Peněžní ústav: 		Odběratel:			
Číslo účtu: 		Jiří Kerhart   460 33 Liberec 33			
Kontaktní osoba: 		(IČO) 12045080		(DIČ) 	
Konečný příjemce:		Den splatnosti		16.2.2024	
		Forma úhrady		příkaz k úhradě	
		Datum vystavení		30.1.2024	
		Datum uskutečnění zdanitelného plnění		23.1.2024	
Označení dodávky		Jedn. množství	Označení ceny	Částka	Sazba
		Množství	Cena za jedn.	CZK	DPH
Fakturujeme Vám trasování vodovodu v lokalitě ZŠ Sokolovská, Liberec dle přílohy smluvní cenou.					
E.1107 Vytyčení,vyhledání poruchy - voda		1,000	2 926,00	2 926,00	21 %
Rekapitulace v Kc					
Plnění	Základ daně	Základ ceny obvyklé	Daň	Celkem:	Sazba
Plnění z faktury	2 926,00	2 926,00	614,46	3 540,46	21 %
Celkem v Kc:	2 926,00	2 926,00	614,46	3 540,46	
				Základ daně	2 926,00 Kc
				Daň	614,46 Kc
				Hal.vyrovnaní	-0,46 Kc
				Celkem k úhradě:	3 540,00 Kc
Vystavil: Batthyányová Lenka - lenka.batthyanyova@scvk.cz Telefon, fax: 482 416					
Přílohy	1				
Strana	1	a podpis			

J7 245510111

23E240048

Zákazník :
 Firma /jméno a příjmení: 
 adresa :
 IČO: 12045020 DIČ:
 datum narození:
 Peněžní ústav :
 číslo účtu :
 Datum a číslo objednávky :

Zakázkový list č. : 2.2024

dne : 23. 1. 2024

práce započata dne : 23. 1. 8.00

práce skončena dne : 23. 1. 9.00

Adresa pracoviště :

25 Sokolovská

Popis práce / druh, rozměr / množství cena za jednotku částka :

Popis práce / druh, rozměr /	množství	cena za jednotku	částka :
trasaování voda voda v suterénu sklepa	hod	1	2780,-
	km	5	29,20
			cena bez DPH
			2.026,- Kč

Fakturovaná částka s DPH 21%

5140,- Kč

Vyjádření dodavatele :

(Empty box for supplier's statement)

Podpis zákazníka :

Svým podpisem stvrdím uvedený rozsah prací a souhlasím s cenou výše uvedenou, vyplývající z ceníku služeb společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Datum:

Odsouhlasil k fakturaci :

