

	mj	počet mj	cena mj	cena celkem

STAVEBNÍ ÚPRAVY NADPRAŽÍ - LETIŠTĚ PRAHA - HANGÁR F
Rekapitulace

2.1	Přípravné práce					
2.2	Montážní práce					
2.3	Úprava revizních otvorů					
2.4	Přeložky kabelových tras					
2.5	Různé celkem					

Náklady umístění stavby (NÚS)

Zařízení staveniště (předpoklad oplocení, 2-3 stavební buňky, chem. WC, sklad vč. připojení na el. instalaci)

Kompletační činnost včetně úklidu staveniště

Projekt skutečného proved.stavby					
----------------------------------	--	--	--	--	--

Celkem bez DPH					4 444 854 Kč
-----------------------	--	--	--	--	---------------------

Rozpočet

	mj	počet mj	cena mj	cena celkem

Poznámky pro uchazeče

Jednotkové ceny by měly obsahovat:

a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku do 20-ti km včetně poplatku, pokud nebudou tyto položky uvedeny dodavatelem v samostatné položce

b) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce

c) všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky

d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí

e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení

f) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady

g) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady

Jednotková cena by měla vždy, pokud není samostatně uvedeno, obsahovat dodávku a montáž příslušné položky. Výměry jsou kalkulovány bez prořezu - nutno zohlednit v jednotkové ceně.

U systémových řešení předpokládáme, že se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku, pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.

Některé výměry v této specifikaci jsou orientační stanovené odborným odhadem projektanta, je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.

Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do řádku "Doplňky dodavatele".

Použitý dutinový makrolon tl.10mm bude splňovat požadavky ČSN EN 13501 -reakce na oheň je B, s1, d0 a bude mít certifikát o neskapávání.

Cena obsahuje jednotlivé položky vč. technických vlastností navržených referenčních výrobků (r.v.) a technologií uvedené v PD

*

		mj	počet mj	cena mj	cena celkem
2.1	<u>Přípravné práce</u>				
	<i>v jedn. Cenách kalkulována svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek</i>				
1	Náklady spojené se vstupem do vyhrazených bezpečnostních prostor - území SRA (ID karty, školení)	kpl	1,0		
2	Oplocení pracovní plochy v příslušné pracovním záběru, v ceně započten přesun	m	40,0		
3	Vyříznutí nových revizních otvorů 710/910	ks	19,0		
4	Mobilní montážní plošina, v ceně zohledněna montáž, přesun a demontáž	kpl	1,0		
5	Pracovní věž v ceně zohledněna montáž, přesun a demontáž	kpl	1,0		
6	Mimostaveništní a staveništní přesun strojů a zařízení	kpl	1,0		
7	Odvoz vyřezků a vybour.hmot na skl.do vzd. 20 km	t	0,1		
8	Uložení vyřezků a vybour.hmot na skl.+ popl.	t	0,1		
9	Vnitrostav.dopr.vyřezků - v prům.do 80 m	t	0,1		
	<u>Přípravné práce celkem</u>				

2.2	<u>Montážní práce</u>				
	<i>technické vlastnosti jednotlivých prvků jsou podrobně popsány v DPS, která tvoří nedílnou součást tohoto výkazu při svařování je nutné počítat s dlouhými připojovacími kabely pro přívod el. Energie</i>				
10	Montáž vč. přivaření nosných prvků (L 120/120/10+L60/60/5 +60/60/5)	ks	436,0		
11	Ocelový profil L 120/120/10	m	813,4		
12	Ocelový profil L 60/60/5	m	11,8		
13	Ocelové desky tl. 5mm 60/60	ks	300,0		

		mj	počet mj	cena mj	cena celkem
14	P1	Výroba rámu krycího panelu P1A a P1B vč. kotvení makrolonu	ks	66,0	
15	P1A	Rám a příčle panelu 1 z ocelových L profilů 60/40/5	m	496,7	
16		Rám část panelu 1 z ocelového plechu tl.10mm, š.120mm	m	266,0	
17	*	Panel 1 - makrolon, včetně kotvicích prvků	m2	284,1	
18	P1B	Rám a příčle panelu 1 z ocelových L profilů 60/40/5	m	242,9	
19		Rám část panelu 1 z ocelových plechů tl.10mm, š.120mm	m	86,5	
20	*	Panel 1 - makrolon, včetně kotvicích prvků	m2	101,5	
21		Okrajový PC profil vč. ventilační pásy	m	645,5	
22		Pěnová podkladní páska	m	1092,0	
23		Butylová komprimační páska např. ilmod 600 20/10-18mm, ve dvou vrstvách	m	271,9	
		Spojovací PC profil typu H	m	67,7	
24	P2	Výroba rámu krycího panelu 2 vč. kotvení makrolonu	ks	33,0	
25		Rám a příčle panelu 2 z ocelových L profilů 80/50/6	m	398,3	
26		Rám část panelu 2 z ocelových L profilů 60/40/6	m	29,4	
27	*	Panel 2 - makrolon, včetně kotvicích prvků	m2	86,2	
28		Okrajový PC profil vč. ventilační pásy	m	27,4	
29		Pěnová podkladní páska	m	427,7	
30		Butylová komprimační páska např. ilmod 600 20/10-18mm, ve dvou vrstvách	m	58,7	
31	P3	Výroba rámu krycího panelu a ohýbání plechů vč. kotvení makrolonu	ks	66,0	
32		Rámy ocelových ohýbaných plechů tl.5mm, r.š. 140mm	m	858,0	
33		Rám část panelu 3 z ocelových L profilů 50/30/3	m	108,2	
34	*	Panel 3 - makrolon, včetně kotvicích prvků	m2	297,7	
35		Okrajový PC profil vč. ventilační pásy	m	104,3	
36		Pěnová podkladní páska	m	966,2	
37		Butylová komprimační páska např. ilmod 600 20/10-18mm, ve dvou vrstvách	m	7,3	
38	P4	Výroba panelu vč. kotvení makrolonu	ks	10,0	
39	*	Panel 4a - makrolon, včetně kotvicích prvků	m2	3,0	
40	*	Panel 4b - makrolon, včetně kotvicích prvků	m2	0,3	
41		Okrajový PC profil vč. ventilační pásy	m	4,9	
42		Pěnová podkladní páska	m	11,8	

		mj	počet mj	cena mj	cena celkem
43	Butylová komprimační páska např. ilmod 600 20/10-18mm, ve dvou vrstvách	m	5,8		

		mj	počet mj	cena mj	cena celkem
44	P5	Výroba rámu krycího panelu P5A a P5B vč. kotvení makrolonu	ks	4,0	
45	P5A	Rám a příčle panelu 5 z ocelových L profilů 60/40/5	m	29,9	
46		Rám část panelu 5 z ocelového plechu tl.10mm, š.120mm	m	16,1	
47	*	Panel 5 - makrolon, včetně kotvicích prvků	m2	16,9	
48	P5B	Rám a příčle panelu 5 z ocelových L profilů 60/40/5	m	14,6	
49		Rám část panelu 5 z ocelových plechů tl.10mm, š.120mm	m	5,2	
50	*	Panel 5 - makrolon, včetně kotvicích prvků	m2	6,0	
51		Okrajový PC profil vč. ventilační pásy	m	38,8	
52		Pěnová podkladní páska	m	65,8	
53		Butylová komprimační páska např. ilmod 600 20/10-18mm, ve dvou vrstvách	m	16,0	
		Spojovací PC profil typu H	m	4,0	
54	P6	Výroba rámu krycího panelu vč. provedení povrchové úpravy a kotvení makrolonu	ks	2,0	
55		Rám a příčle panelu 6 z ocelových L profilů 80/50/6	m	23,6	
56		Rám část panelu 6 z ocelových L profilů 60/40/6	m	1,2	
57	*	Panel 6 - makrolon, včetně kotvicích prvků	m2	1,6	
58		Okrajový PC profil vč. ventilační pásy	m	1,2	
59		Pěnová podkladní páska	m	24,8	
60		Butylová komprimační páska např. ilmod 600 20/10-18mm, ve dvou vrstvách	m	2,4	

		mj	počet mj	cena mj	cena celkem
61	P7	Výroba rámu krycího panelu P7A a P7B vč. ohýbaných profilů a kotvení makrolonu	ks	12,0	
62	P7a	Rám z ocelových ohýbaných plechů tl.5mm, r.š. 140mm	m	29,4	
63		Část panelu 7 z ohýbaných plechů tl.5mm, r.š. 175mm	m	12,0	
64	*	Panel 7 - makrolon, včetně kotvicích prvků	m2	12,7	
65	P7b	Rám z ocelových ohýbaných plechů tl.5mm, r.š. 140mm	m	15,2	
66		Část panelu 7 z ohýbaných plechů tl.5mm, r.š. 175mm	m	6,6	
67	*	Panel 7 - makrolon, včetně kotvicích prvků	m2	6,6	
68		Okrajový PC profil vč. ventilační pásy	m	20,4	
69		Pěnová podkladní páska	m	63,2	
70	PV	Výroba panelu vč. kotvení makrolonu	ks	72,0	
71	*	Panel výplňový vpoli - makrolon, včetně kotvicích prvků	m2	12,6	
72	*	Panel výplňový krajní - makrolon, včetně kotvicích prvků	m2	0,5	
73		Okrajový PC profil vč. ventilační pásy	m	59,4	
74		Butylová komprimační páska např. ilmod 600 20/10-18mm, ve dvou vrstvách	m	118,9	
75		Nátěr ocelových prvků panelů (2x základ+RAL)	m2	1034,3	
76		Montáž rámu panelů, včetně kotvicích prvků	ks	193,0	
77		Přesun hmot stanovený procentní sazbou	%	1146638,0	
		<u>Montážní práce celkem</u>			

		mj	počet mj	cena mj	cena celkem
2.3	<u>Úprava revizních otvorů</u>				
78	Výroba a montáž revizních dvířek 700/900	ks	19,0		
79	Revizní dvířka (rám z ocelových otevřených jechlů 50/30/3 a křídlo ocelový jechlý L 40/20/3 profil z plechovou výplní)	ks	19,0		
80	Výplň dvířek 700/900 - pozinkovaný tl.0,6mm	ks	19,0		
81	Povrchová úprava (2x základ + RAL)	m2	25,4		
82	Přesun hmot stanovený procentní sazbou	%	54435,0		
	<u>Úprava revizních otvorů celkem</u>				
2.4	<u>Přeložky kabelových tras</u>				
83	Přesun stávající kabelové trasy - rezerva (bude fakturováno dle skutečnosti)	kpl	1,0		
	<u>Přeložky kabelových tras celkem</u>				
2.5	<u>Různé</u>				
84	Provedení ucpávek dutin u vlnitého plechu pomocí PUR pěny a MW	kpl	1,0		
85	PUR pěna - dodávka materiálu	kpl	1,0		
86	Minerální vata tl. 60mm - dodávka materiálu	m2	193,5		
87	Vložení minerální vaty do konstrukce	m2	193,5		
88	doplňky dodavatele				
	<u>Různé celkem</u>				

Označení panelu	materiál	hmotnost prvků (kg)	hmotnost panelu (kg)	počet (kusy)
P1a	L 60/40/5	28,3		
	plech tl.10mm, š.120mm	38,7		
			67,0	66
P1b	L 60/40/5	13,8		
	plech tl.10mm, š.120mm	12,6		
			26,4	66
P2	L 80/50/6	78,2		
	L 60/40/6	4,0		
			82,2	33
P3	plech tl.5mm, r.š. 140mm	72,8		
	L 50/30/3	3,0		
			75,8	66
P5a	L 60/40/5	28,1		
	plech tl.10mm, š.120mm	38,7		
			66,8	4
P5b	L 60/40/5	13,7		
	plech tl.10mm, š.120mm	12,6		
			26,3	4
P6	L 80/50/6	76,3		
	L 60/40/6	2,7		
			79,0	2
P7a	plech tl.5mm, r.š. 140mm	13,7		
	plech tl.5mm, r.š. 175mm	7,0		
			20,7	8
P7b	plech tl.5mm, r.š. 140mm	7,1		
	plech tl.5mm, r.š. 175mm	3,8		
			10,9	4
Revizní dířka	otevřený jeřl 50/30/3	7,7		
	L 40/20/3	11,6		
			19,2	19