



MATEŘSKÁ ŠKOLA TROJLÍSTEK,
PRAHA 4, BEZOVÁ 1592 / 4,
IČO 61 38 64 48

Firma:



V Praze dne: 5.4.2024

Věc : Objednávka

Na základě Vaší nabídky, objednávám u Vaší firmy   rekonstrukci dětského sociálního zařízení, Mateřské školy Trojlístek na pracovišti Hudečkova.

Výměnou se rozumí osekání a očištění omítky, podrovnání omítek pod obklad, montáž keramické dlažba a obkladu, montáž sociálního zařízení, odvoz a likvidace starého materiálu.


Dle Vašeho rozpočtu v celkové výši 69.860,- Kč.
Realizace proběhne z provozních důvodů o víkendech.

Děkuji za spolupráci.

Mateřská škola Trojlístek

Bc. Iva Vrbová
Statutární zástupce

Převza:



Akce:

datum:

Mš Hudečková sociální zařízení

NÁZEV		materiál	práce	práce+materiál
přípravné práce	1	5500	6100	11600
malířské práce	1	255	495	750
podlahářské práce	1	0	0	0
sádkartonářské práce	1	0	0	0
zednické práce	1	13530	16200	29730
materiál	1	5450	0	5450
instalatérské práce	1	14330	8000	22330
elektroinstalace	1	0	0	0
zateplení fasád	1	0	0	0
bourací práce	1	0	0	0
ostatní práce	1	0	0	0
krov	1	0	0	0
součet materiálu a prací		39065	30795	69860
celková cena		69860		