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SMLOUVA O DILO

Evidencni Cislo: ...........
na akci:
,Nova knihovna v ulici Skalova, Turnov”

uzavrena dle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,, ob&ansky zakonik“)

Smluvni strany

Objednatel:

Nazev: Mésto Turnov

Sidlo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
Zastoupen: Ing. Tomas Hocke, starosta mésta
ICO: 00276227

DIC: CZ00276227

Bankovni spojent:
Cislo Gétu:

Objednatele jsou opravnéni zastupovat:
e ve vécech smluvnich:
e ve vécech technickych:

na strané jedné jako ,objednatel”

a

Zhotovitel:

Nazev/obchodni firma: Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemystowego — o.s.
Sidlo: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy

Kontaktni misto: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy

Zastoupen: -

ICO: 48683396

DIC: CZ48683396

Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 9490.
Bankovni spojent:

Cislo Gétu:
Zhotovitele jsou opravnéni zastupovat (v¢. kontaktu):
e ve vécech smluvnich:

e ve vécech technickych:

na strané druhé jako ,.zhotovitel”.
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l.
Preambule

Tato smlouva je uzaviena na zakladé zaddvaciho fizeni k nadlimitni vefejné zakazce na stavebni prace s
nazvem ,,Nova knihovna v ulici Skalova, Turnov” (dale jen ,vefejnd zakdzka“) zaddvané v nadlimitnim
otevienim fizeni podle ust. § 56 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen jako ,ZZVZ"), v ramci projektu spolufinancovaného z Integrovaného
regiondlniho operacniho programu, 1. vyzva IROP — Knihovny — SC 4.4 (MMR), s nazvem projektu ,Nova
knihovna v ul. Skélova, Turnov”, registracni Cislo CZ.06.04.04/00/22_001/0000001 (dale jen jako
,projekt”), mezi objednatelem, jakoZto zadavatelem verejné zakézky, a zhotovitelem, jakoZto vybranym
dodavatelem.

Predmét smlouvy, dilo

2.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfedmét smlouvy - dilo, jak je toto definovano nize v této smlouveé (déle
jen ,dilo”), provede na svij naklad, nebezpecia odpovédnost a pfeda ho objednateli za podminek
stanovenych a specifikovanych v této smlouveé.

2.2. Objednatel se zavazuje, Ze za podminek stanovenych v této smlouvé pfevezme od zhotovitele
radné dokoncené dilo bez zjevnych vad a nedodélkd, zaplati za né dohodnutou cenu a poskytne
zhotoviteli dohodnutou soucinnost.

2.3. Dilem se rozumi provedeni stavebnich praci a poskytnuti souvisejicich dodavek a sluzeb, jejichz
hlavnim Ucelem je vystavba nové bezbariérové budovy knihovny, véetné pripojeni rozvod(
elektro, vodovodu, kanalizace a telekomunikacniho vedeni a sadovych Uprav. Pfed zapocetim
stavby bude provedena demolice stavajicich objektds-

Provedenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech sluzeb, dodavek (véetné
veskeré dokumentace), praci, konstrukci a zkousek, jejichZ provedeni je pro radné dokonceni dila
nezbytné a predani dila objednateli.

2.4. Dilo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentaci pro provadéni
stavby vypracovanou (dale jen , Projektova dokumentace®) s ndzvem ,Novostavba knihovny Ant.
Marka v Turnové”, kterou vypracovala spole¢nost A69 - architekti s.r.o., sidlem Nad Malym
mytem 2a/1739, 140 00 Praha 4, ICO: 26355981, odpovédny projektant | N N
I - orizovany architekt CKA 02625 a projektovou dokumentaci pro odstranéni stavby
s nazvem ,Demolice objektl letni kino Turnov* z 12/2020, kterou vypracoval || EGzGzGzGf+-
projekéni kanceldf, Hluboka 279, 51101 Turnov, ICO: 13740431, odpovédny projektant [}
I - torizovany technik CKAIT 0600492, véetné vefejnopravnich vyjadieni (déle jako
,Povoleni) a soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér déle jako ,polozkovy
rozpolet”), které tvofi pfilohy €. 3.1, 3.2, 4.1 a 4.2 zaddvaci dokumentace, a které byly zhotoviteli
predany spolecné se zaddvaci dokumentaci k vefejné zakazce.

2.5. Projektovd dokumentace je zdvaznou specifikaci dila, avSak neni s ni z divodu svého rozsahu
pevné spojena (neni jeji prilohou).

2.6. Objednatel pfed uzavienim této smlouvy predal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel
prohlasuje, Ze projektovou dokumentaci prevzal, vyCerpavajicim zplsobem se s ni seznamil a
zavazuje se ji plné dodrZovat.

2.7.  Zhotovitel je rovné? povinen dilo provést v souladu s pravnimi predpisy Ceské republiky, ¢eskymi
technickymi normami (CSN), které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak
doporucenymi a navody vyrobcl stavebnich materiall a vyrobkd platnych v dobé provadéni dila,
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déle v souladu s pokyny objednatele, koordindtora BOZP, technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta, je — li tento vykondavan.

2.8. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat a plnit dané podminky nasledujicich
zavaznych vefejnopravnich rozhodnuti, jeZ tvorfi soucdst projektové dokumentace k provadéni
stavby a:

= Rozhodnuti o spoleéném povoleni - schvdleni stavebniho zdméru (dale jen ,Spole¢né
povoleni“), MU Turnov, stavebni uUfad, Ant. Dvofdka 335, 511 01 Turnov, ¢&;j.
SU/21/3850/HEM, ze dne 22.9. 2021,

= Souhlas s odstranénim stavby, MU Turnov, stavebni Gfad, Ant. Dvoraka 335, 511 01 Turnov,
¢.j. SU/21/1540/HEM, ze dne 29.3.2021,

jez jsou pfilohou zaddvaci dokumentace k verejné zakazce.

2.9. Soucasti zavazku provést dilo je rovnéZ povinnost zhotovitele na své naklady zajistit:

a) provedeni nutnych zkousek, testd, ovéreni a revizi dle platnych a Ucinnych pravnich predpis(
a CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu) véetné protokold, jako? i
atesty a doklady o poZadovanych vlastnostech vyrobk( (dle zdkona ¢.22/1997 Sh., o
technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkond, ve znéni
pozdéjsich predpis() a ostatni doklady, kterymi bude prokdzano dosazeni predepsané a/nebo
smluvené kvality a parametrd, pficemz doklady osvédcujici vyse uvedené preda zhotovitel
objednateli ve tfech vyhotovenich v ¢eském jazyce pfi predani a prevzeti dila,

b) vSechny nezbytné prizkumy nutné pro fadné provedeni dila,

c) provedeni viech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni dila,

d) zajisténi dil¢i nezbytné dokumentace, napf. dilenska atd.

e) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu Zivota, zdravi a
majetku v mistech dotcenych realizaci dila (zejména chodct, imobilnich osob a vozidel),

f) to, Ze na staveniSté mohou kromé zhotovitele a jeho zaméstnancl nebo jinych osob

ve smluvnim vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jim povérené osoby a osoby
k tomu opravnéné ze zdkona nebo na jeho zakladé,

g) bezpecnost prace a ochranu Zivotniho prostredi v rozsahu dle prislusnych pravnich predpisd,

h) projedndni a obstardni pravniho titulu k pfipadnému zvlastnimu uZivani pozemnich
komunikaci a vefejnych ploch véetné Uhrady pfislusnych vefejnopravnich i
soukromopravnich plnéni (zejména spravnich poplatkd, ndjemného atd.),

i) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité,
Zhotovitel se pfipoji na potfebné zdroje el. energie, vody a zdroje jinych energii
prostfednictvim odbérnych zafizeni s vlastnimi odpoctovymi méfidly, a to v mistech, které
urci objednatel. Veskerou spotfebu el. energie, vody a jinych energii je zhotovitel povinen
uhradit objednateli nebo pfimo pfislusSnému dodavateli pfislusné energie Ci sluzby,

j) odvoz a uloZeni vybouranych hmot, stavebni suti a veskerého dalsiho odpadu vzniklého pfi
provadéni dila na skladku vcetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zédkona ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisl. Prioritou je predchazeni vzniku
odpadu. Jestlize nelze vzniku odpadu predejit, pak musi dojit k jeho pripravé k opétovnému
pouziti, recyklaci nebo jinym druhdm materidlového vyuZiti, a to nejméné 70 %
(hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako nebezpelny,
pricemz splnéni této povinnosti zhotovitel na vyzadani objednateli doloZi pfislusnymi doklady,
které budou potvrzovat vysi kone¢ného hmotnostniho procenta stavebniho a demoli¢niho
odpadu vyuzitého vyse uvedenym zplsobem a vypocty, jak byla tato hodnota stanovena,

k) uvedenivsech povrchl dotéenych provadénim dila do pdvodniho stavu (pozemni komunikace
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2.10.

2.11.

3.1

v€. chodnikd, zelen, pfikopy, propustky apod.),

[) uvedeni veskerych pozemkd dotéenych provadénim dila a majetku tretich osob umisténého
na téchto pozemcich do plvodniho stavu, pokud nejsou Upravy téchto pozemkd predmétem
dila,

m) v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi, jakoZ i platnymi a dcinnymi vyjadienimi dotéenych
subjektd, ozndmeni zahdjeni stavebnich praci napf. spravcam siti apod.,

n) zabezpeleni podminek stanovenych spravci inZenyrskych siti,

o) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z povoleni nebo jinych doklad( vztahujicich se
k pfedmétu dila,

p) zhotoveni dokumentace skutec¢ného provedeni stavby v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl, 1x v listinné podobé a 1x elektronicky
ve formatu pdf a dwg, docx.

q) geodetické zaméreni stavby;
r) vzorkovani—dle poZadavku v projektové dokumentaci:

- vzorky budou predloZeny v casovém predstihu tak, aby investor mél moZnost provést
vybér do 14 dnl od predloZeni vzork(

- schvaleni vzorkd bude provadét zastupce investora (po poradé s projektantem)

- budou predlozeny min 3 varianty vzorku od daného druhu materialu, vyrobku atd.,
pozadované v projektové dokumentaci,

- kromé jiného uvedené v kapitole 4. ¢asti D.1.1.01 (Technicka zprava) dokumentace.

s) veskeré prace a cinnosti souvisejici s pferusenim provadéni dila za podminek dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s provadénim dila dodrzovat podminky poskytovatele dotace
z Integrovaného regionalniho operacniho programu a poskytovat soucinnost objednateli pfi jejich

svvs

prohlasuje, Ze se s uvedenymi podminkami poskytovatele dotace seznamil jesté pred uzavienim
této smlouvy a jejich obsah je mu zcela znam.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé pokynu objednatele umoznit pfistup vybranym dodavatelim
vybaveni knihovny, pfipadné poddodavatellim, za Ucelem vyméfeni prostor pro vybaveni
interiéru a zajisténi dalsich pfipravnych ¢innosti pro realizaci dodavky.

1.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrZovat nasledujici terminy:

Termin predani a prevzeti stavenisté:  do 15 dnl od nabyti t¢innosti této smlouvy

Termin zahajeni praci: do 5 dnl po predani stavenisté zhotoviteli
Termin provedeni dila: nejpozdéji do 600 dnli ode dne predani stavenisté
zhotoviteli

Zadavatel stanovil milniky, které poZzaduje dodrzet pod sankcemi:

ukonceni hrubé stavby Do 360 dnl od predani
stavenisté
zatepleni fasad, dokonceni Uprav pddia v prostoru letniho kina | Do 530 dnll od predani
stavenisté
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

Dilo je ukonceno prevzetim dila ze strany zadavatele bez vad a nedodélkd, byt by se mélo jednat
o nedodélky a vady, které nebudou pirekazkou k uzivani, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

O pfedani stavenisté zhotoviteli bude sepsan zapis, ktery bude datovan a podepsan objednatelem
a zhotovitelem, ¢i osobou ktomu objednatelem a/nebo zhotovitelem vyslovné pisemné
opravnénou.

Zhotovitel je povinen respektovat zdvazny harmonogram plnéni vetfejné zakazky, ktery predlozil
objednateli ke schvaleni pred podpisem této smlouvy a ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy o dilo.
Zhotovitel je povinen harmonogram plnéni pravidelné aktualizovat v pfipadé jakékoliv
mimoradné podstatné zmény plnéni ¢i podminek realizace dila, které maji vliv na ¢asovy pribéh
realizace dila. Pfipadné aktualizace budou pfedavany objednateli ke schvaleni elektronicky na
kontakt | . <im¢né 5 pracovnich dnd pied potfebnou Ucinnosti navrhované
aktualizace harmonogramu plnéni. V pfipadé jakéhokoliv rozporu maji pfed obsahem pfilohy €. 2
této smlouvy prednost ujednani uvedena v ¢lancich této smlouvy.

Misto plnéni dila jsou pozemky:

Pozemek: parc. €. 662/5, k.U. Turnov [577626], Vyméra: 1 513 m?2, Druh pozemku: ostatni plocha
Cislo LV: 10001, Vlastnické pravo: MESTO TURNOV, Antonina Dvoréka 335, 51101 Turnov
Pozemek: parc. ¢. 623/5, k.U. Turnov [577626], Vyméra: 88 m?, Druh pozemku: zastavénd plocha
Cislo LV: 10001, Vlastnické pravo: MESTO TURNOV, Antonina Dvoréka 335, 51101 Turnov.
Pozemek: parc. ¢., 662/2, k.U. Turnov [577626], Vyméra: 1881 m?, Druh pozemku: ostatni plocha
Cislo LV: 6015, Vlastnické pravo: Kulturni centrum Turnov, s.r.o

Pozemek: parc. ¢. 623/9, k.0. Turnov [577626], Vyméra: 1422 m?, Druh pozemku: ostatni plocha
Cislo LV: 6015, Vlastnické pravo: Kulturni centrum Turnov, s.r.o.

Seznam ostatnich dotéenych pozemkd je soucasti projektové dokumentace.

V ptipadé, Ze pfi provadéni dila nastanou nepredpokladané objektivni okolnosti, pro které neni
mozné v provadéni dila objektivné pokracovat, aniz by doslo ke vzniku vad, skod ¢i jiné Ujmy na
dile ¢i jiném majetku objednatele nebo tfetich osob, je zhotovitel povinen o tomto neprodlené
pisemné informovat objednatele a prerusit prace na dile. Zhotovitel je dale v takovém pfipadé
povinen dosud realizované dilo, jakozZ i stavenisté, na své naklady zabezpedit proti veskerym
pfipadnym Skoddm, a to a7 do doby, neZ zhotovitel opét zapocne s realizaci dila. Zhotovitel je
povinen neprodlené informovat objednatele o tom, Ze podminky, pro které byly prace na dile
pferuseny, jiz pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominuti podminek, pro které byly prace
na dile pferuseny, zapocit opét s realizaci dila. Bez ohledu na uvedené je objednatel kdykoliv
opravnén nafidit zhotoviteli, aby neprodlené obnovil priace na dile. V pfipadé, Ze dojde
k pferuseni praci na dile za splnéni podminek dle tohoto odstavce smlouvy, prodluZuje se
automaticky pfiméfené termin provedeni dila, maximalné v3ak o dobu, po kterou objektivni
okolnosti odGvodriovaly preruseni praci na dile. V pfipadé preruseni praci dle tohoto odstavce
smlouvy zhotoviteli nevznikd narok na jakékoliv zvyseni ceny dila ¢i ndahradu jakychkoliv naklad.

V.
Cena dila

Cena za dilo provedené vrozsahu dle této smlouvy je sjedndna v souladu s cenou, kterou
zhotovitel nabidl vramci zaddvaciho fizeni na verejnou zakazku na zakladé ocenéného
polozkového rozpoctu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dilo &int:

Cena bez DPH 91939 641,48 K¢
DPH 19307 324,71 K¢
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.38.

5.1.

5.2.

Cena v¢etné DPH 111 246 966,19 K¢

Polozkovy rozpocet pro stavbu a demolici je nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha ¢. 1.1
al2.

Cena dila byla sjedndna jako nejvySe pfipustnd a zahrnuje veskeré naklady zhotovitele
na kompletni provedeni dila bez vad a nedodélk(, véetné viech vedlejsich rozpoctovych naklad
a naklad( ostatnich a souvisejicich nezbytnych pro faddné a vcasné provedeni dila. Zhotovitel je
povinen na vlastni naklady ziskat veskeré informace ve vztahu k jakymkoliv a vSem podminkdam a
povinnostem, které mohou jakymkoliv zplsobem ovlivnit cenu dila. Zhotovitel neni opravnén
poZadovat jakékoliv zvySeni ceny dila, a to ani v pfipadé, Ze si dilo vyZadalo jiné Usili nebo jiné
naklady, nez bylo predpokladano.

Sjednana cena je platna po celou dobu trvani této smlouvy. V pfipadé, Ze dojde k prodleni
s pfedanim dila z ddvod( lezicich na strané zhotovitele, je tato cena neménnd az do doby
skutecného predani dila. V souvislosti s tim objednateli vznika pravo na uhrazeni pfipadné vzniklé
Skody nebo jinych narok( dle této smlouvy.

Cenu za dilo a jednotkové ceny stanovené v polozkovém rozpoctu je moziné zménit pouze
z dlivodl uvedenych v tomto ¢lanku Smlouvy. Cena za dilo a jednotkové ceny budou upraveny v
pripadé, Ze v pribéhu provadéni dila dojde ke zméné sazby DPH, a to pouze v ¢astce odpovidajici
DPH a pouze v souladu se zménou sazby DPH.

Vyskytne-li se pfi provadéni dila potfeba provést nové prace (viceprace), které zhotovitel neni
povinen provést dle této smlouvy, postupuje se pfi jejich zadani podle § 222 7ZVZ, resp. Pravidel
¢i pokynl poskytovatele dotace v daném operacnim programu (ddle jen ,Pravidla®). Zhotovitel je
povinen provést jejich presny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli
k odsouhlaseni. Prace, dodavky a sluzby, které nejsou soucasti dila a nejsou zahrnuty v cené dila,
musi byt nejprve projedndny a pisemné odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace),
teprve potom realizovany. Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, Ze prace, dodavky
a sluzby, resp. ¢innosti jim realizované, byly predmétem dila a jsou v cené dila zahrnuty.

Ocenéni navrhovanych vicepraci provede zhotovitel podle poloZek (a jejich jednotkovych cen) dle
polozkového rozpoctu, ktery je prilohou €. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze pouzit popsany zpUlsob
ocenéni, bude ocenéni provedeno individudini kalkulaci zhotovitele s pfihlédnutim k polozkam
katalogli smérnych cen v aktudlnim znéni, vydanych napf. spole¢nosti URS CZ, a.s., ICO: 471
15 645, a nebude-li ani toto mozZné, pak budou jednotkové ceny uréeny dohodou smluvnich stran.
Ocenéni vicepraci podléhd schvaleni objednatelem. O téchto zméndch uzaviou obé smluvni
strany dodatek ke smlouvé postupem v souladu se ZZVZ, resp. s Pravidly. Zhotovitel je povinen
pfedem vyslovné upozornit objednatele v pfipadé, Ze jim navrZzené zmény zhor$uji ¢i jinak méni
kvalitu, funkénost, vlastnosti ¢i jiné parametry dila.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila ménéprice (prace a vyméry ocenéné v nabidce, ale
neprovedené), nebo objednatel nafidi nékteré prace, dodavky a sluzby neprovadét, je zhotovitel
povinen provést jejich pfesny soupis vcetné jejich ocenéni a tento soupis predloZit objednateli
k odsouhlaseni. Tyto prace pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsazeny v soupisech
provedenych praci doklddanych u fakturaci a zhotovitel nebude opravnén je fakturovat ¢i za né
pozadovat jakoukoliv Uhradu ¢i nahradu.

V.
Platebni podminky a fakturace

Zalohy na platby nejsou sjednany, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemze po objednateli
uhrazeni zalohy poZadovat.

Cenu za dilo nebo jeji ¢asti bude objednatel hradit zpétné na zakladé dil¢ich faktur vystavovanych
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

zhotovitelem jedenkrat mési¢né. Nedilnou prilohou kazdé dil¢i faktury musi byt objednatelem
podepsany (tj. odsouhlaseny) ocenény pisemny soupis praci a doddvek skutecné provedenych
v daném kalendarnim mésici (dale jen ,zjistovaci protokol”). Bez téchto dokladl je faktura
neuplna.

Zjistovaci protokol je zhotovitel povinen zpracovat vzdy k poslednimu dni kazdého kalendainiho
mésice a predlozZit jej objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho po
mésici, za ktery je zjiStovaci protokol zpracovan. Objednatel se ke zjistovacimu protokolu pisemné
vyjadri do péti pracovnich dnd ode dne jeho predloZeni zhotovitelem dle predchozi véty tak, ze
jej odesle zhotoviteli odsouhlaseny nebo jej odesle zhotoviteli neodsouhlaseny s uvedenim
pfipominek, zmén ¢i vyhrad.

Dil¢i fakturu je zhotovitel opravnén vystavit pouze na ¢astku odsouhlasenou objednatelem ve
zjistovacim protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozdéji do 15 dnd ode dne
doruceni objednatelem odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu zhotoviteli.

Doba splatnosti faktur je 30 kalendafnich dni ode dne dorucenf faktury objednateli, bez ohledu
na drivéjsi datum splatnosti uvedené na fakture.

Faktury budou mit nélezitosti dariového dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl, a nélezitosti obchodni listiny dle ust. § 435 obcanského
zakoniku. DPH bude uvedeno podle platnych danovych predpist. Faktura musi vedle téchto
povinnych ndleZitosti dale obsahovat:

= ndzev a registracni Cislo projektu (tj. ,Nova knihovna v ul. Skalova, Turnov”, registracni Cislo
CZ.06.04.04/00/22_001/0000001);

= jako prilohu objednatelem odsouhlaseny a podepsany zjistovaci protokol.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu vratit zhotoviteli bez zaplaceni k provedeni opravy v
téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana cena dila,

b) budou-li vyuctovany prace, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu
s touto smlouvou neodsouhlasil,

c) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci davod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové

faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestdva bézet plvodni doba splatnosti

faktury. Cela doba splatnosti faktury stanovena v odst. 5.5 tohoto ¢lanku smlouvy bézi opétovné
ode dne doruceni nové vyhotovené a opravené faktury objednateli.

Veskeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny
bezhotovostnim prevodem ve prospéch bankovniho Uctu dodavatele uvedeného v zahlavi této
smlouvy. Penézity zdvazek (dluh) objednatele se povazuje za spinény v den, kdy je pfislusna castka
pfipsdna na bankovni Uc¢et zhotovitele.

Cenu dila bude moziné ménit pouze, dojde-li ke zméné pravnich predpist tykajicich se zmény
sazby DPH, jinak pouze na zakladé dodatku k této smlouvé, a to za dodrZeni pfislusnych
ustanoveni ZZVZ, resp. Pravidel.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace za podminek stanovenych touto smlouvou, bude jejich cena
uhrazena na zakladé samostatné faktury, jejiz pfilohou bude objednatelem odsouhlaseny soupis
vicepraci, a vtakovém ptipadé musi faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly
viceprace sjedndny a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvé. Pfipadné viceprace budou
samostatné fakturovany ve stejnych terminech a dle stejného principu jako u faktur ceny dila dle
této smlouvy.
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5.11. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni financnich zavazkl svym poddodavateltm, kdy

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

za fadné a vcéasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni dila, a to vidy do 5 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze strany objednatele
za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do dalSich drovni
dodavatelského retézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téZ do
nizSich urovni dodavatelského fetézce.

VI.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svoji povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a predanim dila objednateli,
bez zjevnych vad a nedodélkd. Soucdsti zavazku provést dilo je i predani prislusnych doklad, listin
a materiadl( objednateli. Dokoncené dilo preda zhotovitel objednateli nejpozdéji posledni den
terminu pro provedeni dila dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat pisemné nejméné deset pracovnich dnl predem objednatele
k pfedani a prevzeti dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit
Ucast u prejimaciho fizeni téch svych smluvnich partnerd, jejichZ Gcast je k radnému predani a
prevzeti dila nutna. Objednatel je opravnén prizvat k predani a prevzeti dila odborné zptsobilé
osoby pUsobici na stavbé, zejména osobu vykonavajici funkci technického dozoru objednatele,

pfipadné také autorského dozoru projektanta, prip. dalsi osobu uréenou objednatelem.

Dilo je pfedano a prevzato zapisem podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran (tzv.
preddvaci protokol). Pfeddvaci protokol zpracovany zhotovitelem bude obsahovat zejména:

a) udaje dle ust. § 3019 obcanského zakoniku,

b

) identifika¢ni Udaje o dile,
) zhodnoceni jakosti dila nebo jeho ¢asti,
)

o Q]

prohldseni zhotovitele, Ze dilo nebo jeho ¢ast ve stavu vymezeném v protokolu objednateli
preddva, a prohlaseni objednatele, Zze pfeddvané dilo nebo jeho ¢ast ve stavu vymezeném
v protokolu od zhotovitele prejima,

e) soupis priloh,

f)  soupis provedenych zmén a odchylek od dokumentace ovérené ve stavebnim Ffizeni,

g) ustanoveni, Ze dilo je ke dni podpisu preddvaciho protokolu prosto zjevnych vad a nedodélkd,
v pfipadé, Ze pfi pfedani a pfevzeti dila nebudou zjistény zjevné vady a nedodélky,

h) jmenovity seznam Ucastnik{ Fizeni,

i) urceni mista a ¢asu predani a prevzeti dila;

j) prevezme-li objednatel dilo s ojedinélymi drobnymi vadami ¢i nedodélky, které nebudou
samy o sobé ani ve spojeni s jinymi branit funkéné nebo esteticky uzivani dila nebo
podstatnym zplsobem omezovat uzivani dila, seznam téchto drobnych ojedinélych vad
a nedodélkd a termin uréeny objednatelem zhotoviteli k jejich odstranént;

k) jakékoliv dalsi skutecnosti pozadované objednatelem.

Zmény nebo odchylky od dokumentace ovérené ve stavebnim fizeni budou zaneseny
do dokumentace skuteéného provedeni stavby na naklady zhotovitele, a to nejpozdé&ji v terminu
pro provedeni dila dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén, nikoliv viak povinen, dilo pfevzit i v pfipadé, Ze dokoncené dilo bude pfi
pfedanivykazovat ojedinélé drobné vady ¢i nedodélky, které nebudou samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi branit funkéné nebo esteticky uzivani dila nebo podstatnym zplsobem omezovat uzivani
dila. V ptipadé dle pfedchozi véty uvedou smluvni strany do pfedavaciho protokolu vycet viech

vad a nedodélkd a Ihtu pro jejich odstranéni.

Smlouva o dilo strana 8



6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

7.1.

7.2.

7.3.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkd, pak plati,
Ze vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 15 pracovnich dnd ode dne
podpisu pfeddvaciho protokolu, kterym dojde k pfedani a prevzeti dila s vyhradou odstranéni vad
a nedodélkd. Zhotovitel je povinen ve stanovené |Ih(té odstranit vady a nedodélky i v pfipadé, kdy
podle jeho ndzoru za vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do vyjasnéni nebo vyfeseni rozporu (posouzenim znalce stanovaného ze strany
objednatele na naklady strany, jejiz stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

Po odstranéni posledni vady ¢i nedodélku bude o této skutecnosti sepsan smluvnimi stranami
protokol a probéhne nové predavaci fizeni.

V pfipadé, Ze objednatel odmitne dilo prevzit, sepisi obé strany zapis, v némZ uvedou sva
stanoviska a jejich oddvodnéni a dohodnou nahradni termin predani. Objednatel je opravnén
odmitnout prevzetidila i pro drobné vady, i kdyZ nebrdni jeho uzivani, ani jeho uZivani podstatnym
zpUsobem neomezuiji.

Smluvni strany se dohodly na vylouceni ust. § 2609 obcanského zakoniku a zhotovitel neni
opravnén dilo nebo jeho ¢ast svépomocné prodat tfeti osobé.

Veskeré pozemky dotéené provadénim dila a majetek objednatele nebo tfetich osob umistény na
téchto pozemcich je zhotovitel povinen na svlj naklad uvést do plvodniho stavu. V pripadé, ze
nebude mozné uvést tyto pozemky a/nebo dalsi majetek umistény na téchto pozemcich do
plvodniho stavu, zhotovitel se timto zavazuje nahradit pfipadné vzniklou Ujmu objednateli nebo
tretim osobdm v penézich.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi predani dokonéeného dila predat objednateli vSechny
dokumenty a doklady vztahujici se k dilu a jeho Fadnému uzivani, které byl zhotovitel povinen na
zakladé této smlouvy nebo obecné zdvaznych pravnich predpisl opatfit. Zejména tak zhotovitel
pfedd vsechny protokoly o provedenych zkouskach, prlzkumech a testech, dokumentaci
skuteéného provedeni dila/stavby a doklady o spInéni podminek spravnich povoleni.

VII.
Vlastnictvi

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel, pficemz vlastnikem véci, které jsou
urceny k provadéni dila, se objednatel stdva okamzikem jejich zapracovani do dila. Jde-li o véci,
které objednatel pfedal za Ucelem jejich zapracovani do dila zhotoviteli, je jejich vlastnikem vzdy
objednatel.

Nebezpedi skody na zhotovovaném dile, jakoZ i na veskerych vécech prevzatych od objednatele,
nese od pocatku zhotovitel, a to az do okamziku predani a prevzeti dila prostého zjevnych vad a
nedodélkl mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledé na prechod vlastnického prava k dilu
nebo dil¢im ¢astem dila dle smlouvy, nebezpeci skody na predmétu dila, odpovédnost za né a
jejich ochranu, spolec¢né s rizikem jejich ztraty nebo poskozeni ¢i jakékoliv jiné Ujmy nebo
znehodnoceni véci bez ohledu na to, zjakych pfFicin k nim doslo, pfechazi ze zhotovitele na
objednatele podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti dila ob&ma smluvnimi stranami. Timto
ustanovenim nejsou dotéeny zarucni povinnosti zhotovitele.

Vznikne-li na dile nebo jakékoliv ¢asti dila Skoda, ztrata nebo jakdkoliv jind Ujma v dobé do
pfechodu nebezpedi skody na dile na objednatele, zhotovitel na své naklady odstrani vzniklou
Skodu, ztrdtu nebo jinou Ujmu a uvede dilo nebo jeho ¢asti, véetné véci ve vSech ohledech
do bezvadného stavu a do souladu s podminkami smlouvy.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

VIII.
Podminky provadéni dila

Zhotovitel, jakoZto odborné zplsobild osoba, je povinen zkontrolovat technickou ¢ast pfedané
dokumentace nejpozdéji pfed zahdjenim praci na pfislusné ¢asti dila a upozornit objednatele bez
zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpis, zejména zdkona ¢.
262/2006 Sh., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis (se zvlastnim zfetelem na regulaci
odméniovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona ¢. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zretelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vci véem osobam, které se na plnéni dila podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na pfedmétu plnéni provadény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotoviteli je povinen prevzit od objednatele stavenisté pro provadéni dila dle této smlouvy
v terminu dle této smlouvy. Stavenistém se rozumi prostor vymezeny pro provadéni dila a pro
zafizeni stavenisté v rozsahu dohodnutém pfi prejimce stavenisté, ktera bude provedena zapisem
o predani stavenisté. Zhotovitel je povinen zabezpedit zafizeni stavenisté (provozni, socidlni a
pripadné i vyrobni), a to v souladu sjeho potfebami, v souladu s projektovou dokumentaci
pfedanou objednatelem a v souladu s dalSimi pozadavky objednatele. Zhotovitel je povinen
zajistit v ramci zafizeni stavenisté vhodné podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta/architekta, technického dozoru objednatele a koordinatora bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje na staveniSti (pracovisti) v souladu s ustanovenim § 2 - 6 zakona
¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,,zdkon o BOZP*), pfi realizaci
stavby zajistit zejména zdkonem stanovené:

= pozadavky na pracovisté a pracovni prostied;,

= pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi na stavenisti,

= pozadavky na vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni,

=  pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy,

= bezpelnostni znacky, znaceni a signaly.

Dalsi minimalni poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, které je
zhotovitel povinen dodrZovat, jsou stanoveny v nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh., o blizsich

minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjsich predpisl, a v jeho pfilohach (dale jen ,NV*).

Zhotovitel bude pfi provadéni praci respektovat a plnit poZzadavky koordinatora BOZP ve smyslu
zakona o BOZP.

Zhotovitel je odpovédny za dodrZovani zasad BOZP podle pfislusnych pravnich predpist. K tomu
Ucelu je povinen zajistit interni kontrolu dodrZovani povinnosti danych zdkonem o BOZP a NV,
pripadné dalsimi pravnimi pfedpisy, a to jak u vlastnich zaméstnancd, tak u svych poddodavateld.

Zhotovitel je na své naklady zejména povinen zajistit:

a) pro vSechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi
pfi praci a o pozarni ochrané; zhotovitel je rovnéZ povinen pribéiné znalosti svych
zaméstnancl o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané provérovat,

b) provedeni vstupnich Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané i u
zaméstnancl svych poddodavatel(,

c) aby vsichni pracovnici zhotovitele a vSech poddodavatell pouzivali nezbytné ochranné
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.
8.15.

8.16.

pracovni pomucky,
d) aby byl v prostorach pracovist dodrzovan zakaz koureni, vyjma mist ke koureni urcenych,

e) aby byla dodrZzovdna bezpecnostni opatfeni (napf. ohrazeni, oploceni, osvétleni, opatfeni
proti vstupu nepovolanych osob, opatieni proti padu z vysky, uloZeni materialt — zejména viz
pfilohy k NV),

f)  poskytnout potfebnou soucinnost koordinatorovi BOZP k provedeni ustanoveni § 16 zakona
o0 BOZP.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpec€nost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho
védomim zdrZuji na pracovisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pomdckami.

Ddle je zhotovitel povinen:

a) zajistit a dodrzovat veskeré bezpecnostni, hygienické, poZarni predpisy a predpisy z oblasti
ochrany Zivotniho prostiedi, véetné dodrzovani zdsad ,vyznamné nepoSkozovat” Zivotni
prostfedi (DNSH — Do Not Significant Harm), a to v rozsahu a zpUsobem stanovenym
prislusnymi predpisy,

b) upozornit objednatele a dalsi osoby na pracovisti na vSechny okolnosti, které by mohly vést
pfi jeho Cinnosti na pracovistich objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi objednatele nebo
dalSich osob ¢i k ohroZeni provozu nebo jinych technologickych zafizeni a spotrfebicd v
objektu. Toto upozornéni nezprostuje zhotovitele povinnosti pfijmout neodkladna opatfeni k
odvraceni téchto okolnosti.

Dojde-li k jakémukoliv Urazu pti provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen neprodlené o tomto informovat objednatele a zabezpecit vySetreni
Urazu a sepsani prislusného zdznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

Zaméstnanci zhotovitele, pfipadné zaméstnanci poddodavatel( zhotovitele se budou zdrzovat
pouze na stavenisti a na mistech smluvné dohodnutych.

Zhotovitel se zavazuje, Ze technicky dozor pfi realizaci dila, jehoZ provedeni je predmétem této
smlouvy, nebude provadét sém zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell majici
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je zhotovitel na poZadani objednatele
povinen pfedloZit. PoruSeni povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se povaZzuje za
podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté
stavebni denik o pracich, které provadi, do kterého je povinen zapisovat viechny skutecnosti
rozhodné pro plnéni pfedmétu smlouvy. Obsahové naleZitosti stavebniho deniku a jednoduchého
zdznamu o stavbé a zpUsobu jejich vedeni stanovi provadéci pravni predpis (vyhlaska ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist).

Zhotovitel je povinen zajistit vedeni stavebniho deniku v elektronické formé.

Elektronickad forma vedeni stavebniho deniku musi splfovat legislativni povinnosti stanovené
zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (déle jen ,stavebni zakon“) a
prilohou ¢. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist, na
vedeni elektronického stavebniho deniku.

Povinnost vést stavebni denik v elektronické formé je dle stavebniho zakona stanovena u staveb,
které jsou predmeétem verejné zakazky v nadlimitnim rezimu. Zapisy autorizovanych osob museji
byt prevedeny do elektronické formy v souladu s postupy podle zdkona ¢. 300/2008 Sb., o
elektronickych Ukonech a autorizované konverzi dokument(, ve znéni pozdéjSich predpis(.
Autorizované osoby musi opatfovat zapisy ve stavebnim deniku vlastnoru¢nim podpisem a
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8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

otiskem autoriza¢niho razitka.

Stavebni denik musi byt veden zejména pfi provadéni dila vyzadujiciho stavebni povoleni nebo
ohlaseni stavebnimu Gfadu. Stavebni denik je povinen vést zhotovitel dila. Zdznamy o postupu
praci a jejich souvislostech se zapisuji tentyz den, nejpozdéji nasledujici den, ve kterém se na
stavenisti pracuje. Denik je veden ode dne pfedani a prevzeti stavenisté az do dne, kdy se odstrani
vady a nedodélky zjiSténé pfi zavérecné kontrolni prohlidce dila. Zhotoviteli je povinen zajistit
opravnénym osobam kdykoli pfistup k provedeni zapisu do stavebniho deniku, jakoZ i k pofizovani
jakychkoliv kopii, opisli a vypist ze stavebniho deniku.

Do stavebniho deniku jsou opravnény zapisovat objednatel, zhotovitel, stavbyvedouci, osoba
provadegjici kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych
zemémeériéskych praci, osoba vykondvajici technicky dozor objednatele, pokud je na stavbé
zfizen, osoba vykonavajici autorsky dozor, pokud je na stavbé zfizen, koordinator bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, pokud je na stavbé zfizen. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za

zmeénu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pouzit pouze takové materidly, zatizeni a technologie, jejichz pouziti je v CR
schvaleno a maji osvédéeni o jakosti materidlu, vyrobku a pouZité technologii. Osvédceni
(prohldseni o shodé dle § 13 zdkona ¢.22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky
a 0zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, a bezpecnostni listy dle
zakona ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkdch a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakond,
ve znéni pozdéjsich predpist) je zhotovitel povinen predloZit objednateli v okamziku dodani
na misto pInéni, pokud nenf stanoveno jinak.

Objednatel si vyhrazuje pravo na odsouhlaseni pouziti stavebnich komponent zhotovitelem, které
budou pfi realizaci dila pouzity a do dila zabudovédny. Schvéleni komponent a materiall
k zabudovani do dila bude zaznamendano ve stavebnim deniku. Schvéaleni komponent a materiald
dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dilo fadné, jakoZ i odpovédnosti
z poskytnuté zaruky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly svéreny druhou smluvni
stranou, nezpfistupni tfetim osobam pro jiné Ucely nez pro plnéni podminek smlouvy.

V prabéhu provadéni dila, nejméné jedenkrat tydné, bude objednatel svoldvat kontrolni dny,
kterych se budou povinné Ucastnit zastupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel urci.
Vedenim kontrolnich dnd je povéren technicky dozor stavebnika, ktery z kontrolniho dne sepise
zapis a pfedd ho vsem zucéastnénym. Zapis neméni obsah smlouvy, ale ustanoveni v ném
obsaZena jsou pro obé strany zavazna. Zhotovitel zapisuje datum kondni kontrolniho dne a jeho
vysledky do stavebniho deniku.

Osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych, je opravnéna svoldvat kontrolni
dny dle potieby a aktudlniho stavu realizace dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci (¢asti predmétu dila), které maji byt
v dalsim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Tuto vyzvu je zhotovitel povinen zapsat
do stavebniho deniku nejpozdéji 4 pracovni dny predem. Pfi kontrole zakryvanych praci predlozi
zhotovitel veskeré vysledky provedenych zkousek, dlkazy o jakosti pouZitych materidld,
certifikdty a atesty vztahujici se k prislusSnym castem predmétu dila. Pred zakrytim poridi
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozdznam zakryvanych ¢asti v rozsahu
dokladajicim stav zakryvanych ¢asti anebo v rozsahu poZzadovaném objednatelem a preda je bez
zbytecného odkladu objednateli na digitalnim nosici.

Bude-li objednatel v pripadé pochybnosti o kvalité praci (Casti predmétu dila) pozadovat
dodatecné jejich odkryti a zjisti se, ze zakryté Casti predmétu dila vykazuji vady, hradi naklady
spojené s odkrytim zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole praci dle odst. 8.22.
této smlouvy, je zhotovitel povinen na pisemnou zadost objednatele zaznamenanou ve stavebnim
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8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

8.31.

8.32.

9.1.

deniku tyto odkryt, umoznit objednateli fadnou kontrolu a znovu zakryt a nést veskeré naklady
s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto prace byly provedeny fadné.

Zhotovitel ozndmi objednateli zapisem ve stavebnim deniku 4 pracovni dny pfedem a soucasné
ve stejné |haté samostatné ozndmi objednateli na e-mailovou adresu osoby opravnéné
zastupovat objednatele ve vécech technickych termin provadéni zkousek a ndsledné seznami
objednatele pisemné s jejich vysledky. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledklim zkousek
vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto
dodatecné zkousky jdou k tiZi zhotovitele v pfipadé, Ze zkousky nebyly v souladu se smlouvou
nebo jejich vysledky prokdaZou pochybnosti objednatele nebo se ukdZe, 7e dilo ma vady,
v opacném pripadé hradi naklady na opakované zkousky objednatel.

Zhotovitel zajisti dostate¢nou tuhost, stabilitu a ukotveni jednotlivych komponentd a pfipadné
zakryti okolnich konstrukci tak, aby nebyly poSkozeny nebo znecistény. Zhotovitel pouZzije takovou
technologii, kterd zajisti, aby pfi realizaci dila Zadnym zplsobem nedoslo k poskozeni pfilehlych
povrchi a konstruke.

Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi z této
smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpisd, je objednatel opravnén doZadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym zpUsobem.
Jestlize zhotovitel tak neudini ani v pfimérené lhaté k tomu poskytnuté objednatelem v souladu
sust. ¢l. XII. odst. 13.1 této smlouvy, jednad se o podstatné poruseni této smlouvy, které
opravnuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyklidit a protokoldrné predat objednateli:

a. Vymezend Cast letniho kina na pozemcich p.¢. 623/9 a 662/2 v k.4. Turnov nejpozdéji
do 15.7.2025. Ve stejné |Ih(té je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativné
dotcené provadénim dila nebo v pfimé souvislosti s nim do plvodniho stavu.

b. Ostatni ¢ast stavenisté nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne predani a prevzeti dila
prostého zjevnych vad a nedodélkll, pokud se strany pisemné nedohodnou jinak. Ve
stejné lhaté je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativné dotcéené provadénim dila
nebo v pfimé souvislosti s nim do plvodniho stavu.

Zhotovitel je vazan prikazy objednatele ohledné zplsobu provadéni dila ve smyslu ust. § 2592
obc&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen pisemné a s dostate¢nym pfedstihem upozorfiovat objednatele na veskeré
okolnosti, které mohou mit vliv na provadéni dila, jakoz i na pripadnou nevhodnost pokynd Ci
podkladld objednatele. Jestlize objednatel i pres pisemné upozornéni zhotovitele na splnéni
nevhodného pokynu nadale trva, zhotovitel neodpovidd za Skodu vzniklou v dlsledku splnéni
takového pokynu.

Zajisténi ochrany a ostrahy stavenisté je i vdobé pracovniho volna a svatk( zéleZitosti
a odpovédnosti zhotovitele na jeho naklady. Zhotovitel odpovida za pfiméfenost opatfeni
provedenych za UCelem zajisténi ochrany a ostrahy stavenisté. Zhotovitel je povinen udrZovat na
stavenisti poradek a provadét pribézny uklid stavenisté a pristupovych komunikaci.

IX.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila, zejména za to, Ze dilo bude zhotoveno podle podminek
stanovenych touto smlouvou, a Ze po dobu zaru¢ni doby bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v
této smlouveé a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy, pripadné vlastnosti obvyklé, a Ze dilo bude
po celou zaruéni dobu plné funkcni, pouZitelné a bude prosté vad.

Smlouva o dilo strana 13



9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.
9.13.

Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v délce 60 mésic(.

Zarucni doba pocina bézet dnem nasledujicim po predani a prevzeti dila prostého zjevnych vad a
nedodélkd objednatelem. V pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo s vadami a/nebo nedodélky,
uvedend zaruéni doba se prodlouzi o dobu od prevzeti dila s vadami a/nebo nedodélky do
odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi predani a prevzeti dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v okamZiku jeho pfedani a déale odpovida za vady dila
vyslé najevo po celou dobu zaruéni doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.

Zarucni doba na celé dilo nebézi ode dne ozndmeni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do
doby odstranéni této vady.

Oznameni vady Ize ucinit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pfi¢emz i oznameni vady
odeslané objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za v&as ucinéné.

V oznameni vady musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak se projevuji. Dale v oznameni vady
objednatel uvede, jakym zplsobem pozaduje sjednat ndpravu. Objednatel je opravnén dle své
volby poZadovat zejména:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (napf. u vad materidl(, zafizovacich predmét(
apod.),

b) odstranéni vady opravou, je-li vada opraviteln3,
c) primérenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpUsob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Ostatni prava
objednatele vyplyvajici ze zakona timto nejsou omezena.

Zhotovitel se zavazuje provéfit oznamené vady a zacit s jejich odstranovanim nejpozdéji do
5 pracovnich dnd ode dne obdrzeni pisemného oznameni vady, ledaze ze smlouvy vyplyva termin
drivéjsi. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni ozndmené vady i v pfipadé, Ze prava
objednatele z ozndmené vady neuznava. Naklady na odstranéni oznamené vady nese po celou
dobu zhotovitel.

ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel ozndmil vadu a prdva z vadného plnéni uplatnil
neopravnéng, tzn., Ze jim ozndmend vada neni vadou dila, resp. zaru¢ni vadou, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli nezbytné naklady zhotovitelem ucelné vynaloZené v souvislosti
s odstranénim neopravnéné oznamené vady.

Za zarucéni vadu neni povazovana vada, kterd vznikla v disledku nespravnych pokynt ¢i podkladi
objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovidd, pokud na nespravnost pokyn( ¢i podklad(
objednatele pisemné upozornil a objednatel na splnéni nespravného pokynu ¢i podkladu nadale
trval. V takovém pfipadé je zhotovitel opravnén na zdkladé pozadavku objednatele takové vady
odstranit na naklady objednatele.

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, sjednaji lhatu pro odstranéni ozndmenych vad obé
smluvni strany pisemné podle povahy a rozsahu ozndmené vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni ozndmené vady, plati terminy uvedené v odst. 9.13 smlouvy.

Objednatel umozni pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro odstranéni vady.

Zhotovitel se zavazuje odstranit oznamené vady:

= oznacené objednatelem jako havarijni nebo branici uzivani dila do 48 hodin od obdrzeni
pisemného oznameni vady,

= nebranici uzivani dila do 7 pracovnich dnl ode dne obdrZeni pisemného ozndmeni vady,
pokud se smluvni strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,

= oznacené objednatelem jako vady vétSiho rozsahu s potfebou vypracovani technologického
postupu v terminu stanoveném pro odstranéni vady vzdjemnou pisemnou dohodou
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9.14.

9.15.

9.16.

10.1.

10.2.

smluvnich stran; nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni oznamené
vady, plati, Ze ozndmena vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 15 dnl ode dne doruceni
oznameni o vadé zhotoviteli.

O odstranéni oznamené vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranénivady nebo
uvede dlvody, pro které odmitd opravu prevzit.

V pfipadé, Ze bude zhotovitel v prodleni se zapocetim s odstrafiovanim ozndmené vady,
je objednatel opravnén odstranéni vady provést sém nebo prostiednictvim treti osoby na naklady
zhotovitele, aniz by mu timto zaniklo pravo na zaruku od zhotovitele, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel do 15 kalendarnich
dnt po obdrzeni pisemné vyzvy k Uhradé.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim ozndmené vady, je objednatel opravnén
odstranéni vady provést sam nebo prostrednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Naklady
s tim spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendarnich dnl po obdrzeni
pisemné vyzvy k Uhradé. Odstranéni vady svépomoci nebo prostfednictvim tfeti osoby nema vliv
na poskytnutou zaruku za jakost dle této smlouvy.

X.
Pojisténi, odpovédnost za Skodu

Zhotovitel se zavazuje udrzovat v platnosti a Uc¢innosti po celou dobu provadéni dila a trvani
zaruky za jakost pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou zhotovitelem treti osobé (zejména objednateli), a to tak, Ze limit pojistného plnéni
vyplyvajici z pojistné smlouvy, nesmi byt nizsi nez 100.000.000,- K¢.

V ptipadé vzniku pojistné udalosti, jejimz disledkem dojde ke snizeni minimalni vyse pojistného
kryti pod vysSi uvedenou v odst. 10.1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavfit
pojistnou smlouvu novou, pfipadné dodatek ke stavajici smlouvé tak, aby minimalni vyse
pojistného kryti vzdy dosahovala nejméné vysi uvedené v odst. 10.1 tohoto ¢lanku smlouvy.

Ostatni

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli kopii pojistné smlouvy, v niz bude zhotovitelem
sjedndno pojisténi, a které bude splfiovat podminky stanovené touto smlouvou (déle jen , pojistna
smlouva“), pripadné pojistny certifikat, pokud z néj bude patrné splnéni podminek na pojisténi
stanovenych touto smlouvou, a to nejpozdéji do 15 kalendarnich dni ode dne uzavieni této
smlouvy a dale kdykoliv v dobé trvani této smlouvy do 5 pracovnich dnli ode dne doruceni vyzvy
objednatele.

Zhotovitel se dale zavazuje umozZnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvani této smlouvy,
nahlédnout do originalu pojistné smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje plnit veSkerd opatfeni a podminky stanovené a vyplyvajici mu z pojistné
smlouvy, kterd by v pfipadé jejich v€asného neplnéni mohla mit za nasledek sniZzeni minimalni
pojistné vyse, jakoZ i jeji ukonceni.

Poruseni povinnosti zhotovitele mit uzavienu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou

a/nebo prodleni s doloZzenim pojistné smlouvy se povaZzuje za podstatné poruseni smlouvy ze
strany zhotovitele a opravnuje objednatele okamzité od této smlouvy odstoupit.

V pripadé ukonceni pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen pozadat objednatele, aby odsouhlasil
nahrazeni pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, kterd bude splfiovat podminky stanovené
touto smlouvou. Objednatel bezdlvodné neodepfe souhlas s nahrazenim pojistné smlouvy
smlouvou novou.
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10.8.

10.9.

Zhotovitel se dale zavazuje zajistit, aby vsichni poddodavatelé podilejici se na dile méli uzavfeno
pojisténi odpovédnosti za Skodu/Ujmu zpldsobenou tfetim osobdm v rozsahu pojistného plnéni
pfiméfeného vysi zplsobené skody, kterou je moZné s ohledem na cinnost provadénou
poddodavatelem prfedpokladat, minimalné vsak ve vysi odpovidajici vysi plnéni poskytovaného
poddodavatelem bez DPH. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen prokazat pojisténi
poddodavatelU.

Zhotovitel je povinen ucinit veskerd opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu zmirnéni.
Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci dila
v souvislosti s nim anebo v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

10.10.Zhotovitel zodpovida za skodu zplsobenou jeho ¢innosti na pozemcich dotéenych provadénim

dila a na majetku tfetich osob, umisténych na téchto pozemcich. Zhotovitel je povinen nahradit
Skodu vzniklou na pozemcich dotéenych provadénim dila a na majetku tfetich osob, umisténého
na téchto pozemcich, jejich uvedenim do prfedeslého stavu, pokud je toto moZné, jinak formou
finan¢ni nahrady.

10.11.Zhotovitel je rovnéz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na dile ¢i majetku objednatele Ci

tretich osob zplsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v pribéhu provadéni jakychkoliv
praci a sluzeb pfi pInéni nebo v souvislosti s pInénim povinnosti podle této smlouvy.

10.12.Zhotovitel je povinen bezodkladné oznamit objednateli Skodu, ztratu nebo jakoukoliv jinou Ujmu

11.1.

11.2.

11.3.

vzniklou na predmétu dila, zpUsobenou jim nebo treti osobou. O vzniklé skodé sepisi smluvni
strany zapis.

XI.
Bankovni zaruka za fadné provedeni dila a za jakost dila

Bankovni zaruka za Fadné provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 15 dnl po nabyti Uc¢innosti této smlouvy sjednat bankovni
zaruku a predloZit objednateli zaruéni listinu za fadné provedeni dila (tj. bankovni zaruku za
splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy, resp. za splnéni vSech pohledavek
objednatele za zhotovitelem vzniklé na zékladé této smlouvy nebo v souvislosti s ni) znéjici na
¢astku ve vysi 5 % z celkové smluvni ceny dila bez DPH dle ¢l. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné
ke dni uzavreni smlouvy. Pravo na plnéni podle této zaruky i pravo uplatnit bankovni zaruku musi
byt postupitelné ve smyslu § 2036 obcanského zakoniku.

Bankovni zaruka za radné provedeni dila musi byt platnd po celou dobu plnéni dila dle této
smlouvy a jesté nejméné 60 dni po terminu protokolarniho predani a prevzeti dokoncéeného dila,
pricemz zarudni listina bude objednatelem vracena zhotoviteli do 30 dnl po uplynuti této Ih{ty.
V pfipadé, Ze dojde k posunuti terminu prfedani a prevzeti dila pisemnou dohodou smluvnich
stran, je zhotovitel povinen pred vyprsenim platnosti bankovni zaruky na vlastni naklady zajistit
prodlouzeni platnosti bankovni zaruky tak, aby byla splnéna podminka platnosti bankovni zaruky
minimalné 60 dni po terminu predani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen sjednat bankovni zaruku jako bezpodminecnou, znéjici na prvni vyZzadani
objednatele a bez namitek. Banka se v této bankovni zaruce musi zavazat k zaplaceni celé ¢astky
na prvni vyzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze banka nebude opravnéna zkoumat,
je-li vyzva objednatele divodna. Objednatel si vyhrazuje pravo predchoziho schvéleni banky
vystavujici bankovni zaruku zhotovitele. Objednatel je opravnén nechat si pfedanou zarucni listinu
vztahujici se k bankovni zéruce prezkoumat a schvalit od své banky. V pfipadé vyhrad banky
objednatele k predloZzené zarucni listiné je zhotovitel povinen predloZit v dodate¢né Ihaté dvou
tydnd novou radnou zarucéni listinu.
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Pokud zhotovitel bankovni zaruku dle odstavce 11.1 tohoto ¢lanku smlouvy nezfidi a zarucni
listinu objednateli nepfedloZi ani nesloZi penézitou jistotu dle odstavce 11.5 tohoto ¢lanku
smlouvy, povaZuje se toto za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel bude
mit prdvo okamzité od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je opravnén nahradit bankovni zaruku za fddné provedeni dila slozenim penézité castky
ve wsi 5 % z celkové smluvni ceny dila bez DPH dle ¢l. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni
uzavfeni smlouvy na Ucet objednatele (ve |hité pro predloZzeni bankovni zaruky uvedené vyse).
Tato ¢astka bude slouzit jako jistota zajistujici splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této
smlouvy, resp. splnéni vSech pohleddvek objednatele za zhotovitelem vzniklych na zakladé této
smlouvy nebo v souvislosti sni a objednatel je oprdvnén si tuto ¢astku ponechat za Ucelem
uspokojeni predmétnych pohledavek. Nevznikne-li objednateli prdvo na cerpani jistoty,
objednatel penéZitou jistotu zhotoviteli vrati do 60 dni po terminu protokolarniho pfedani a
prevzeti dokonceného dila na jeho Ucet, a to véetné pfipadnych Urokl zuctovanych penéznim
Ustavem, neni-li dale stanoveno jinak. Objednatel je opravnén ponechat si 2 % celkové smluvni
ceny dila bez DPH jako jistotu ve smyslu odstavce 11.11 této smlouvy, pokud zhotovitel
neposkytne jinou jistotu za jakost dila po dobu zaruéni doby (tzn. bankovni zaruku nebo penéZitou
jistotu).

Bankovni zaruka za jakost dila

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji v den protokoldrniho predani a prevzeti dila predlozit
objednateli zarucni listinu za jakost dila znéjici na ¢astku ve vysi 2 % z celkové smluvni ceny dila
bez DPH dle ¢l. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni pfedani dila. Prdvo na plnéni podle
této zaruky i pravo uplatnit bankovni zaruku musi byt postupitelné ve smyslu § 2036 ob¢anského
zakoniku.

Bankovni zaruka za jakost dila bude kryt finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem, které
vzniknou z dlvodu poruseni povinnosti zhotovitele v prlbéhu zaruéni doby, které zhotovitel
nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele. Bankovni zéruka za jakost dila musi byt
platnd po celou zaruéni dobu dila, tj. po dobu trvani zaruéni doby a bude objednatelem uvolnéna
do 30 dnl po uplynuti této doby.

Zhotovitel je povinen sjednat bankovni zaruku jako bezpodmine&nou, znéjici na prvni vyzadani
objednatele a bez namitek. Banka se v této bankovni zaruce musi zavazat k zaplaceni celé ¢astky
na prvni vyzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze banka nebude opravnéna zkoumat,
je-li vyzva objednatele ddvodna. Objednatel si vyhrazuje pravo predchoziho schvéleni banky
vystavujici bankovni zaruku zhotovitele. Objednatel je opradvnén nechat si pfedanou zarucni listinu
vztahujici se k bankovni zdruce prezkoumat a schvalit od své banky. V pfipadé vyhrad banky
objednatele k predlozené zarucni listiné je zhotovitel povinen predloZit v dodatecné lhaté dvou
tydn( novou fadnou zarucni listinu.

Pokud zhotovitel bankovni zaruku dle odstavce 11.6 tohoto ¢lanku smlouvy nebo penéZitou
jistotu dle odstavce 11.11 tohoto ¢lanku smlouvy nepredlozi, ma objednatel pravo ¢astku v této
vysi, tj. 2 % ze smluvni ceny dila bez DPH dle ¢l. IV. odst. 4.1 platné ke dni pfedani dila, cerpat z
bankovni zaruky za radné provedeni dila dle odstavce 11.1 tohoto ¢lanku smlouvy.

11.10.Zarucni listiny musi byt predloZzeny objednateli v originale.

11.11.Zhotovitel je opravnén nahradit bankovni zaruku za jakost dila sloZenim penézité castky ve vysi

2 % z celkové smluvni ceny dila bez DPH platné ke dni pfedani dila na Ucet objednatele (ve lhité
pro predloZeni bankovni zaruky uvedené vyse). Tato ¢astka bude slouZit jako jistota k zajisténi
pohleddvek objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z ddvodu poruseni povinnosti
zhotovitele v pribéhu zaruéni doby, které zhotovitel nesplnil ani po predchozi pisemné vyzvé
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12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

objednatele, a objednatel je oprdvnén si tuto c¢astku ponechat za Ucelem uspokojeni
pfedmétnych pohleddvek. Nevznikne-li objednateli pravo na Cerpanijistoty, objednatel penézitou
jistotu zhotoviteli vrati do 30 dni od uplynuti zaru¢ni doby na jeho Ucet, a to véetné pripadnych
Urokd zuctovanych penéznim Ustavem.

XIl.
Sankéni ujednani
Dodrzeni terminu provedeni dila se povaZzuje za podstatnou smluvni povinnost zhotovitele.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila véetné stanovenych milnik( dle ¢l. 11, odst.
3.1 této smlouvy, ma objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele
ve wysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni. Pro ureni doby
prodleni zhotovitele pro Ucely stanoveni smluvni pokuty dle pfedchozi véty je rozhodujici den,
kdy objednatel protokolarné pfevezme dilo bez vyhrad, pfipadné s vyhradou odstranéni vad a
nedodélkd nebranicich uziti dila.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zdpise o predani a prevzeti dila,
popfipadé vsamostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, v dohodnutém terminu, ma
objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 10.000,- K¢ za
kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani ozndmené vady v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo
poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 10.000,- K¢ za kazdou
ozndmenou vadu, u niz je v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté a neodstrani zafizeni stavenisté ve sjednaném terminu, ma
objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel nesplni svij zavazek dle ¢l. VIII. odst. 8.11 této smlouvy, ma objednatel pravo
poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 10.000,- K¢ za poruseni této
povinnosti.

Pokud objednatel zjisti nedostatky zhotovitele v uplatiovani poZzadavk( na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavbé, pripadné nedodrZeni dohodnutych a podepsanych predpist
vypracovanych technikem BOZP nebo poruseni ustanoveni odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy, ma
objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele, a to ve vy3i 2.000,- K¢
za kazdy zjistény pfipad poruSeni BOZP a ustanoveni odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy.

Pokud zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢lanku X. odst. 10.1 této smlouvy, ma
objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy zapocaty den, ve kterém bude trvat k poruseni povinnosti ze strany zhotovitele.

Pokud zhotovitel nepredlozi seznam poddodavateld dle ¢l. XIV. odst. 14.3 smlouvy, ma objednatel
pravo pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

12.10.Pokud bude zhotovitel v prodleni' s pInénim svych finan¢nich zavazk( svym poddodavatelim dle

¢l. V. odst. 5.11 této smlouvy ma objednatel pravo pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany
zhotovitele ve vysi 1.000, - K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

12.11.Pokud bude objednatel v prodleni se zaplacenim ceny dila, sjedndavaji si smluvni strany moznost

uplatnéni Uroku z prodleni ve vysi stanovené pfislusSnymi pravnimi predpisy.

12.12.Ujednani o smluvnich pokutach v této smlouvé nemaji vliv na pravo objednatele na plnou nahradu

Skody vzniklé z poruseni zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.
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12.13.0pravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi Ukony ze strany
objednatele.

12.14.Pokud neni vtéto smlouvé uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje
zhotovitele zavazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

12.15.Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé faktury, jez bude ptilohou vyzvy k Uhradé, splatnost této
faktury bude 30 kalendarnich dni.

XIil.

Odstoupeni od smlouvy

13.1. Od této smlouvy mlze odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud lze prokazatelné zjistit
podstatné poruseni této smlouvy druhou smluvni stranou. Nejdfive vsak musi druhou stranu
vyzvat pisemné k odstranéni podstatného poruseni smlouvy, které musi byt provedeno do 7
kalendarnich dnd od doruceni této vyzvy.

13.2. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem, kterym kromé pfipadd odstoupeni objednatele vyslovné uvedenych v ostatnich
ustanovenich smlouvy je zejména, kdyz:

a) Zhotovitel je v prodleni se spInénim terminu provedeni dila delSim neZ 30 kalendarnich dni.

b) Zhotovitel prenese v rozporu s touto smlouvou sva prava nebo povinnosti plynouci zhotoviteli
z této smlouvy na jiny subjekt.

c) | pres opakovana upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak znemozni provadéni
kontrol a zkousek dila nebo jeho ¢3sti.

d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo podstatnym zplsobem porusi na
pracovisti pravidla bezpecnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pti praci Ci jiné
bezpecnostni predpisy a pravidla.

e) Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava realizaci
svych povinnosti danych smlouvou.

f)  Zhotovitel nedodrzel garantované parametry ¢i podstatné porusil technologickou kazen.

g) Zhotovitel neobstaravd, zanedbavd obstardvéni, odmitd nebo neni schopen obstarat
potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v souladu se smlouvou.

h) Zhotovitel prace na dile nezahdji ani ve Ihté 15 dnd ode dne, kdy mél prace na dile zahajit
(nebo prevzit stavenisté).

13.3. Zhotovitel mé pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy
objednatelem, kterym kromé pripadd odstoupeni zhotovitele vyslovné uvedenych v ostatnich
ustanovenich je, kdyZ se objednatel pres opakovand upozornéni zpozdil o vice nez 30 dnd
s Uhradou ceny dila nebo jeji ¢asti na zakladé faktury, kterou pfijal a nevratil v souladu s touto
smlouvou.

13.4. Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a ozndmeno druhé smluvni strané. V odstoupeni musi byt
dale uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje. Uc¢inky odstoupeni nastavaji dnem
doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strané.

13.5. Pokud pfed dokoncenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy, provede nezdavisly znalecky subjekt
vybrany ze strany objednatele ocenéni soupisli provedenych praci odbytovym rozpoctem
stavebnich objektl proti zaplacenym a na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno vzajemné
finan¢ni vyrovnani.

13.6. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany jinak, v pfipadé, ze
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nebude mit finanéni prostfedky pro pokracovani realizace dila. Objednatel je dale opravnén od
této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze rozhodnutim poskytovatele dotace dojde k odebrani ¢i
kraceni podpory na realizaci projektu. V téchto pfipadech ma zhotovitel narok na zaplaceni
pomérné ¢asti ceny dila odpovidajici rozsahu fadné provedeného dila.

13.7. Pfi zjisténi opakovaného porusovani povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je objednatel
opravnén od smlouvy bez dal$iho odstoupit, aniz by zhotoviteli stanovil Ihitu pro sjednani
napravy.

13.8. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu Skody ¢i smluvni pokuty. Odstoupeni od
smlouvy se rovnéz nedotykd ujednani, ktera maji vzhledem ke své povaze zavazovat smluvni
strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zpUsobu feseni spord.

XIV.
Poddodavatelé

14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo samostatné, svym jménem a na vlastni odpovédnost.
Zhotovitel je opravnén zajistovat plnéni ¢asti dila prostfednictvim poddodavatele (). V pripadé,
Ze zhotovitel povéril provadénim c¢asti dila jinou osobu (poddodavatele), ma vidy odpovédnost,
jako by dilo provadél sam.

14.2. V pripadé, zZe zhotovitel v souladu se zadavaci dokumentaci prokazal splnéni ¢asti kvalifikace
prostfednictvim poddodavatele, musi tento poddodavatel i tomu odpovidajici ¢ast plnéni
poskytovat. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazal ¢ast splnéni
kvalifikace, jen ze zdvaznych dlvod( a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, pficemz
novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, kterou plvodni poddodavatel
prokdzal za Ucastnika. Stejné tak pripadnd zména poddodavatele uvedeného v seznamu
poddodavatelll v nabidce zhotovitele musi byt predem pisemné odsouhlasena objednatelem.
Objednatel nesmi souhlas se zménou poddodavatele bez objektivnich dlvodl odmitnout, pokud
mu budou pfislusné doklady predlozeny.

14.3. Zhotovitel je povinen vést a prlibézné aktualizovat seznam vsech svych poddodavateld, ktefi mu
poskytli plnéni urcené k plnéni predmétu této smlouvy, a to véetné specifikace jejich podilu na
plnéni predmétu této smlouvy. Seznam poddodavatel( je zhotovitel povinen predat objednateli
do 2 pracovnich dnl od obdrZeni Zadosti objednatele. Objednatel je opravnén pozadat
zhotovitele o predloZeni pribézné vedeného seznamu poddodavateld kdykoliv, a to i opakované.

XV.

Platnost a Ucinnost smlouvy

15.1. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a Uc¢innosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sh., o zvldstnich podminkdch ucinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjsich predpist. Zverejnéni v tomto registru zajisti mésto Turnov.

XVI.
Zavérecna ustanoveni

16.1. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele (déle jen , nabidka zhotovitele”),
kterou v postaveni Ucastnika podal do zadavaciho fizeni na vefejnou zakdzku. Podkladem pro
uzavfeni této smlouvy je rovnéz zaddvaci dokumentace k vefejné zakazce vcetné viech jejich
pFiloh.
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Jestlize ze zadavaci dokumentace k vefejné zakdzce nebo nabidky zhotovitele vyplyvaji zhotoviteli
povinnosti vztahujici se k realizaci pfedmétu této smlouvy, avsak tyto povinnosti nejsou vyslovné
v této smlouvé uvedeny, smluvni strany se pro tento pfipad dohodly, Ze i tyto povinnosti
zhotovitele jsou soucdsti obsahu zdvazkového vztahu zaloZzeného touto smlouvou a zhotovitel je
povinen je dodrzet.

V ptipadé rozporu mezi zadavaci dokumentaci k verejné zakazce a vlastnim textem této smlouvy,
plati vlastni text smlouvy ve znéni jejich pfiloh. V pfipadé rozporu mezi vlastnim textem smlouvy
a jeho ptilohami, plati vlastni text smlouvy, to neplati v pfipadé rozporu vlastniho textu smlouvy
s Udaji obsazenymi v polozkovém rozpoctu, priloze €. 1 této smlouvy, kdy ma polozkovy rozpocet
pfednost pfed vlastnim textem smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny druhou smluvni
stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé smluvni strany a nepouzije
tyto informace pro jiné Ucely, neZ pro plnéni podminek smlouvy. Povinnost mi¢enlivosti dle
tohoto odstavce se nevztahuje na pripadné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném
pro splnéni predmétu této smlouvy. Objednatel mlzZe poskytnout informace v souladu se
zdkonem ¢. 106/1999 Sh., o svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 a §
2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Adresami pro dorucovani jsou sidla (misto podnikdni) smluvnich stran uvedena v zahlavi této
smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky za objednatelem proti pohledavkam
objednatele za zhotovitelem, ani své pohleddvky a ndroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti
s jejim plnénim postoupit tfetim osobdm, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného
souhlasu objednatele. Zhotovitel neni dale oprdvnén postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé, jakoz i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanoveni § 1895 odst. 1
obcanského zdkoniku.

Tuto smlouvu Ize ménit a dopliovat pouze pisemnymi, vzestupné Cislovanymi dodatky, které
budou za dodatek smlouvy vyslovné oznaceny a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

Tuto smlouvu je mozZno ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran.

16.10.Na otazky vyslovné neupravené v této smlouvé se pfiméfené pouZiji ustanoveni obcanského

zakoniku. Pro Upravu otdzek nefeSenych v této smlouvé se vylucuje pouZiti zvyklosti nebo praxe
zavedené mezi smluvnimi stranami.

16.11.Pfipadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této

smlouvy nema vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé,
Ze by jakykoli takovyto clanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli ddvodu pozbyt
platnosti (zejména z dlvodu rozporu s aplikovatelnymi zdkony a ostatnimi pravnimi normami),
provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zpUlsobu provedeni
zamér( obsazZenych v té ¢asti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

16.12.0bjednatel a zhotovitel vynaloZi veskeré Usili, aby vSechny spory, které pripadné vyplynou ze

smlouvy nebo v souvislosti s ni, byly urovnany predevsim oboustrannou dohodou. Strany se
zavazuji resit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou predevsim smirnou cestou. Spory, jez nebude
mozné ve |lhité do 30 dnll ode dne oznameni sporné otdzky druhé smluvni strané vyresit smirem,
budou predlozeny ptislusnému obecnému soudu v Ceské republice. Pokud objednatel nestanovi
jinak, predlozeni sporu k feSeni podle ustanoveni tohoto ¢lanku neopravnuje zhotovitele k
preruseni plnéni povinnosti danych mu smlouvou.

16.13.Vzhledem k tomu, Ze predmét této smlouvy je financovan z verejnych vydajl, je zhotovitel v
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financ¢ni kontrole ve vefejné spravé
a 0 zméné nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpist, osobou povinnou spolupUsobit pfi
vykonu finanéni kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahujici se k
pfedmétu plnéni této smlouvy kontrolnim organdm.

Tato smlouva vcetné pfiloh je vyhotovena ve 4 vyhotovenich s platnosti origindlu, z nichz kazda
smluvni strana obdrzi po 2 vyhotovenich. V souladu s § 211 7ZZVZ bude zédroven vyhotoven 1
elektronicky origindl smlouvy s elektronickymi podpisy. V pfipadé rozporu elektronického a
listinného vyhotoveni smlouvy je rozhodné vyhotoveni v elektronické podobé.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se peclivé seznamily s obsahem této smlouvy, smlouvé rozumi,
souhlasi se véemi jejimi ¢astmi a jsou si védomy veskerych prav a povinnosti, z této smlouvy
vyplyvajicich, na didkaz toho pfipojuji své podpisy.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné
Ucetnich dokladl minimalné do 31. 12. 2035. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena
Ihlta delsi, musi byt pro Uschovu pouzita delsi Ih(ta.

Zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2035 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanclm nebo zmocnénclim povérenych
organd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského uUcetniho dvora, Nejvy$éiho
kontrolniho Uradu, prislusného organu finanéni spravy a dalsich opravnénych organd statni
spravy) a je povinen vytvorit vyse uvedenym osobdm podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Tato smlouva mezi shora uvedenymi smluvnimi stranami byla schvdlena na Radé mésta Turnov,
konaném dne 6. 3. 2024 pod Usnesenim ¢. RM 205/2024-6.

XVII.
Prilohy smlouvy

Ktéto smlouvé jsou pfipojeny nasledujici pfilohy, které bez ohledu na to, zda jsou ¢i nejsou
nerozdélitelné spojeny s listinou, na které je obsaZena tato smlouva, tvofi neoddélitelnou soucast
smlouvy:

Pfiloha ¢. 1.1 a 1.2 — PoloZkové rozpocty pro stavbu a demolici

Pfiloha ¢. 2 —Harmonogram plnéni dila

V Turnové dne ................ V Kosmonosich, dne: 03.04.2024

Ing. Tomas Hocke
starosta mésta

za objednatele za zhotovitele
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