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Statutární město Z
nám. Míru 12, 761 40 Zlín

tSml

Statutární město Zlín
se sídlem n
zastoupené
zástupce ve
zástupce ve
Odpovědný útvar; Odbor městské zeleně
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Ba
tel.

dále jen objednatel

Zahrady ERKO s.r.o..
se sídlem N 01 Zlín
zastoupená
zástupce ve
zástupce ve
IČO: 18004962
DIČ: Neplátce DPH.
Zapsán v obchodním rejstříku u Kr ddíl C, vložka 132516
Ba
tel.

dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: N006/24A/00000039

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla (odst. 2.) a závazek objednatele
k zaplacení ceny za dílo (článek V.).

2. Dílem dle této smlouvy je provedení služby - údržba pozemků:

„Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2024- 2025“

Část č. 8: ..Sečení travnatých veřeinvch ploch v letech 2024-2025. Dětská hříště oplocená a
dětská hřiště neoplocená sečená mimo částí 1 až 7“

(dále jen „dílo"), v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek zadávacího řízení (článek II.).

2 1 Místo plnění:
Místem plnění jsou lokality na území statutárního města Zlína vymezené v rámci části č. 8
cenového ujednání - tabulka pro část č. 8, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této
smlouvy a graficky vymezené v mapových podkladech, v nich jsou vyznačeny potřebné
skutečnosti, odkaz: httD://marushka.zlin.eu/marushka/default.aspx?Themeld==2024
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Smlouva o dílo: „Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2024-2025 - část č. 8"

2.2. Předmět plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení údržby pozemků v rámci částí č. 8 veřejné 
zakázky „Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2024 - 2025, Dětská hřiště oplocená a 
dětská hřiště neoplocená sečená mimo části 1 až 7 Dílo bude provedeno v rozsahu dle 
podmínek zadávacího řízení „Sečení travnatých veřejných ploch vletech 2024 - 2025 v souladu 
s podklady dle článku II. této smlouvy.

2 3. Rozsah prací:
Jedná se o údržbu pozemků zahrnující;

- zahájení sečení travní plochy ve vymezené lokalitě v termínu viz čl. IV bod 2,
- sekání ploch bude prováděno traktorovou sekačkou či ručně vedenou sekačkou. Použití 

např. strunové sekačky bude pouze za účelem dosékání kolem mobiliáře, hracích prvků, 
oplocení. Strunová sekačka/křovinorez nebude použita pro sekání trávy v samotné ploše 
dětského hřiště.

- sečením vzniklá hmota bude sebrána a odvezena z posečené plochy průběžně 
nejpozději do 2 dnů od posečení, pokud nebude sebrána technologicky přímo při sečení,

- sečení stejnoměrně po celé ploše, překážky budou obsečeny vhodnými mechanismy bez 
poškození stromů; výška posečeného travního porostu při předání bude do 15 cm,(pokud 
nebude v rámci výzvy k jednotlivým sečím objednatelem stanoveno jinak), bez ohledu na 
výšku sečeného porostu; technologie sečení se sběrem, nikoliv mulčování,

- úklid chodníků a cest, dopadových ploch, hracích prvků, mobiliáře znečištěných travních 
hmotou, a to nejpozději v den sečení vhodnou technikou (např. fukar),

- u dětského hřiště číslo 19, 25,113, 122, 214, 314, 361,369, 384, 385 a 455 nutno dbát při 
sečení zvýšené opatrnosti, dopadovou plochu tvoří zatravňovací pryžové dlaždice

- u dětského hřiště 19, 414 a 47 nutno dbát při sečení zvýšené opatrnosti na přechod ploch 
mezi umělou trávou a travním porostem, či mezi pryžovou štěpkou a travním porostem.

- u oplocených dětských hřišť bude provedeno sečení se sběrem i z venkovní strany kolem 
oplocení v šířce minimálně 0,5 metru, pokud na mapovém podkladu není vyznačen 
rozsah sečení větší

- sečení provádět těsně k oplocení, ale bez jeho poškození,
- v případě poškození oplocení zajistí zhotovitel jeho opravu na vlastní náklady
- plochy musí být dosečeny k překážkám a také pod převislé větve keřů a ke kmenům 

stromů nejpozději do 48 hodin od posečení vlastní plochy dětského hřiště, kdy však 
současně nesmí dojít k poškození kořenů a pat kmenů stromů ani keřů. Pokud dojde 
k poškození paty kmene stromu, zhotovitel zajistí nápravu dle pokynů objednatele 
(odborné ošetření zatřením či výměna poškozeného stromu za nový)

- uložení, odstranění vzniklého bio odpadu dle platné legislativy,
- součástí poslední 8. seče (počítáno v kalendářním roce) bude i sběr, výhrab, individuální 

odvoz a uložení spadaného listí,
- výhrab listí bude proveden i z otevřených dešťových žlabů, které se případně v plochách 

sečení nacházejí.

Sumární výměra je specifikována v příloze č. 1 této smlouvy, cenové ujednání - tabulka pro 
částč. 8.

Je plánováno provedení 16 sečí (po dobu platnosti smlouvy - celkem tedy v letech 2024 a 
2025 celkově), (u dětského hřiště 455 - bývalá „Velískova zahrada" v jeho vymezených 
lokalitách 6 seči) - vyznačeno ěrafovanou plochou v mapě - viz článek I. bod 2.1. odkaz 
na mapové podklady.

Seče na šrafovaných plochách budou provedeny při druhé, páté a osmé seči (počítáno 
v kalendářním roce) běžného sečení dětského hřiště. Sečení na těchto plochách bude 
provedeno křovinořezem s nožem nebo bubnovou rotační sekačkou. Posekaná zeleň - 
biohmota bude na těchto plochách ponechána cca 7 kalendářních dnů za účelem 
vysemeněnt travin. Následně pak bude uklizena běžným způsobem, tj. výhrabem 
s odvozem - toto platí pro druhou a pátou seč. Osmá seč bude na těchto plochách 
(šrafovaných plochách v pasportu) povedena shodně jako v okolních plochách dětského 
hřiště, tedy s okamžitým sběrem.
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Smlouva o dílo: „Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2024-2025- část č. 8“

Ke snížení celkového počtu sečí může dojít za podmínek dle článku IV. odst. 6. a
zároveň může být zrušena sedmá seč z důvodu klimatických podmínek (číslo seče
počítáno pro jednotlivý kalendářní rok)

3, Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést řádně, bezvadně a včas, v souladu s podklady
pro provedení díla (článek lí.), popřípadě pokyny objednatele. Objednatel je oprávněn z důvodu
zvláštního zřetele hodného výjimečně stanovit pořadí sečení příp. úklidu jednotlivých lokalit
v rámci příslušné seče.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří zadávací podmínky k zadávacímu řízení pro veřejnou zakázku
zadávanou v otevřeném řízení na služby „Sečenítravnatých veřejných ploch vletech 2024 - 2025“
týkající se Část č. 8: ..Sečení travnatých veřeinvch ploch v letech 2024 - 2025. Dětská hřiště
oplocená a dětská hřiště neoplocená sečená mimo částí 1 až 7“. v rozsahu;
- zadávací dokumentace veřejné zakázky vč. příloh, zejména:

1. Krycí list nabídky
2. Vzorová smlouva o dílo
3. Cenové ujednání - tabulka pro část č. 8
4. Odkaz na mapové podklady.

Zhotovitel prohlašuje, že podrobně prostudoval zadávací dokumentaci včetně všech příloh a na
základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Článek III.
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajistit základní údržbu pozemků ve vlastnictví zadavatele v souladu s platnou
legislativou a zájmem a potřebami obyvatel města.

Článek IV.
Doba pinění

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 10.12. 2025
2. Předpokládaný termín zahájení díla je duben 2024, přičemž dílo je rozděleno na dílčí etapy

(jednotlivé seče v jednotlivých letech). Přesný termín zahájení provádění dílčí etapy díla stanoví
objednatel elektronickou výzvou, kterou objednatel zašle zhotoviteli formou e-mailové zprávy
(dále jen „výzva"). Zhotovitel se zavazuje započít s prováděním dílčí etapy díla nejpozději do 48
hodin od stanovení termínu zahájení seče dle výzvy objednatele. Doba plnění dílčí etapy seče je
ale počítána ode dne stanoveného termínu zahájení seče objednatelem - zasláním výzvy .

3. Maximální doba plnění každé seče je 13 kalendářních dnů a je pro zhotovitele závazná, přičemž
do stanovené lhůty se započítávají všechny dny vyjma dnů pracovního klidu a dnů deštivých.
Objednatel povede o nevhodných klimatických podmínkách pro účely posouzení pinění lhůt
plnění díla interní záznamy. O dobu takto způsobeného přerušení prací se prodlužuje doba seče
v kalendářních dnech.

4. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel
v prodlení s plněním závazku.

5. Zhotovitel se zavazuje neprovádět práce dle této smlouvy ve dnech pracovního klidu, za které
jsou pro účely této smlouvy považovány neděle a státní a ostatní svátky ve smyslu zákona č.
245/2000 Sb., v platném znění. V ostatních dnech se pak zhotovitel zavazuje neprovádět tyto
práce v noční době, kterou strany touto smlouvou definují v pracovní dny od 18:00 hod. do 07:00
hod. a v sobotu, resp. ve dnech pracovního volna pak od 13:00 hod. do 07:00 hod.
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Smlouva o dílo: „Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2024-2025 - část č. 8“

6 Termín zahájení plnění je podmíněn řádným ukončením procesu zadání veřejné zakázky. 
Nastanou-ll objektivní důvody, pro které nebude možné uzavření smlouvy se zhotovitelem 
nejpozdějj v dubnu 2024, dojde k přiměřenému snížení počtu sečí pro rok 2024 a zároveň 
mohou být zrušeny z důvodu klimatických podmínek, viz článek I., bod 2.3.

Článek V,
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. V ceně 
služeb je zohledněn veškerý materiál, prostředky a náklady včetně nákladů na zpracování či 
uložení biologicky rozložitelného odpadu, které bude zhotovitel k poskytování zakázky dle této 
smlouvy potřebovat {např. dané, pojištění, náklady na dopravu, zvýšené náklady vyplývající 
z obchodních podmínek).

2. Cena za dílo je dohodnuta dle cenového ujednání - tabulky pro část č. 8, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. Cena za 1m^ sečené travnaté plochy je ve všech sečích stejná bez 
ohledu na způsob sekání (strojní, ruční sečení).

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke 
změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných dni 
uskutečnění zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku. Změna ceny za dílo bude možná 
dále, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změně rozsahu díla. Změna ceny bude vyčíslena na 
základě změny udržovaných metrů čtverečních, které budou násobkem ceny za 1 metr čtvereční 
v cenovém ujednání, viz článek II. bod 1.

4. Změna výše ceny dle předchozího bodu může být provedena jen formou písemného dodatku 
k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele.

Článek VI.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Cenu za zhotovení dílčích etap díla zaplatí objednatel po převzetí na základě dílčího daňového 
dokladu (faktury), který bude vystaven na základě předávacího protokolu a tím i ukončení dílčí 
etapy všech objednaných prací, tj. provedení všech operací na základě výzvy objednatele, bez 
vad a nedodělků. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění pro DPH je považován den 
předání a převzetí dílčích etap díla podle předávacího protokolu.

3. Dílčí daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který bude objednateli doručen do 10 dnů ode 
dne uskutečnění zdanitelného plnění (ode dne předání a převzetí dílčích etap díla podle 
předávacího protokolu pro neplátce DPH). Přílohou dílčího daňového dokladu (faktury) bude 
vzájemně potvrzený předávací protokol o provedených pracích a soupis provedených prací.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený ve 
smlouvě s Ihútou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení. 
Nedoručí-li zhotovitel daňový doklad (fakturu) objednateli ve stanovené lhůtě, prodlužuje se lhůta 
splatnosti o dobu shodnou s dobou, o kterou byl daňový doklad (faktura) doručen později.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále 
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění 
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. 
Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně 
do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá
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Smlouva o dílo: „Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2024-2025 - část č. 8“

tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své
vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

1.

2.

3.

4.

Článek VII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele e-mailem nebo telefonicky {kontaktní údaje uvedené
v záhlaví smlouvy) k převzetí dílčí etapy díla nejméně 1 pracovní den předem.

O předání a převzetí dílčí etapy díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu
oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí dílčí etapy díla.

Dílčí etapu díla s vážnými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis,
v němž zaznamenají svá tvrzení.

Při předání dílčí etapy díla budou zároveň předány minimálně 3 aktuální fotografie z každého
posekaného dětského hřiště v pořadí foto návštěvního řádu s číslem dětského hřiště, další dvě
fotografie budou pořízeny úhlopříčně z jedné a druhé úhlopříčky tak, aby byla patrná celá plocha
posekaného dětského hřiště. Fotografie budou v rozlišení, které umožní při přiblížení (zumování
fotografie) detailní pohled, na posekanou plochu. Totéž platí pro plochy sečené a nejsou to
dětská hřiště.
Jednotlivé fotografie budou označeny příslušným číslem dětského hřiště či plochou (uvedeným v
tabulce pro část č. 8, která je nedílnou součástí této smlouvy). Tato fotodokumentace bude
předána před podpisem předávacího protokolu zástupci objednatele ve věcech technických na
flash disku ke stažení.

Článek Vlil.
Odpovědnost za škody

1. Zhotovitel prohlašuje, že má platně sjednáno adekvátní pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetí osobě. Takto pojištěn je zhotovitel povinen být po celou dobu trvání tohoto
smluvního vztahu. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy
předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy zhotoviteli. Pojištění
bude uzavřeno zhotovitelem a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků plnění
předmětné smlouvy (včetně subdodavatelů).

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na majetku objednatele i třetích osob (např.
škody vzniklé pojezdem po chodnících, odlétajícím kamením apod.) V případě, že část činnosti
bude poskytovatel provádět prostřednictvím subdodavatele, odpovídá za škodu způsobenou
pracovníky subdodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. Zhotovitel je povinen neprodleně
objednateli nahlásit veškeré škody způsobené jeho činností.

Článek IX.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci budou jednat dle ustanovení a rozsahu této
smlouvy.

2. Zhotovitel má právo při plnění díla dle této smlouvy a v případě nutnosti zajištění
bezpečnosti třetích osob, vykázat na dobu seče návštěvníky dětského hřiště. Za tímto
účelem může v případě potřeby požádat Městskou policii Zlín o spolupráci.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět údržbu pozemků v dané lokalitě vždy na základě výzvy ze strany
objednatele. Zhotovitel se zavazuje započít služby dle této smlouvy nejpozději do 48 hodin od
stanoveného termínu objednatelem. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k započetí plnění
dohodnutých prací u několika i všech dohodnutých částí v jednom termínu.
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Smlouva o dílo: „Sečeni travnatých veřejných ploch v letech 2024-2025 - část č. 8“

4. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost pro plnění služeb dle této 
smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly prováděných služeb.

6. Zhotovitel se zavazuje v plném rozsahu dodržovat všechny bezpečnostní, hygienické a 
požární předpisy platné pro výkon činnosti dle této smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen naložit s travní hmotou v souladu s platnou legislativou. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, je to považováno za porušení smluvních povinností (viz článek XI, odst. 1 smlouvy). 
Zhotovitel je povinen na základě žádosti objednatele sdělit, jakým způsobem naložil s travní 
hmotou.

8. Zhotovitel je povinen před zahájením plnění díla zkontrolovat lokalitu, seznámit se s ní, 
odstranit případné překážky sečení (např. kameny, apod.) v terénu tak, aby nedošlo ke 
škodám na majetku či zdraví osob.

9. Zhotovitel se zavazuje u první seče ponechat lokality s výsadbou cibulovin bez sekáni tak, 
aby tyto po odkvětu řádně zaschly a „zatáhly se“. Tyto lokality jsou zřejmé v terénu, 
v mapových podkladech jsou označeny symboly - viz článek I. bod 2.1., odkaz na mapové 
podklady.

10. Zhotovitel se zavazuje nesekat lokality s výsadbou letničkových výsevů. Tyto jsou 
v mapových podkladech označeny symboly - viz článek I. bod 2.1., odkaz na mapové 
podklady.

11. Zhotovitel bude při sekání kolem komunikací, chodníků používat výstražné vesty k zajištění 
vyšší bezpečnosti svých zaměstnanců.

12. V případě poškození pojížděného terénu (např. vyjeté koleje) tento uvede zhotovitel do 
původního stavu včetně dosetí vhodným travním semenem.

13. Za veškeré další škody vzniklé svou činností odpovídá zhotovitel.

14. Zhotovitel je oprávněn po dobu nezbytně nutnou umístit v rámci veřejné zelené kontejner za 
účelem naložení a odvozu údržbou vzniklého odpadu s tím, že takto odůvodněné vjíždění a 
stání na veřejné zeleni je výjimkou dle čl. 3 odst. 1 písmena e) obecně závazné vyhlášky č. 
1/2013 o ochraně veřejné zeleně. V případě položení kontejnerů na zpevněné plochy 
(chodníky, komunikace, parkoviště, aj.), je zhotovitel plně odpovědný za taková to umístění 
kontejnerů.

15. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky, znemožňující pokračování v řádném plnění smlouvy, je 
povinen tyto neprodleně oznámit objednateli.

Článek X.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí.

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá svou kvalitou, výškou travního porostu či rozsahem podmínkám 
stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny 
v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
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Článek XI.
Sankční ustanovení, odstoupení od smlouvy

1. V případě porušení povinností zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy, zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti
zhotovitele. Takový případ musí být zdokumentován písemným zápisem s podpisy zástupců ve
věcech technických obou stran. V případě, že některý ze zástupců ve věcech technických se
odmítne podepsat, musí být tato skutečnost včetně důvodů odmítnutí uvedena v zápisu.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním díla objednateli),
tj. každé dílčí etapy díla vymezené ve výzvě objednatele, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní
pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení se zahájením, dokončením a předáním
díla objednateli. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením opravy poškozeného oplocení,
zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení
s dokončením a předáním opravy oplocení.

3. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na
smluvní pokutu.

4. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu uhradit do 30-ti dnů ode dne doručení jejího vyúčtování.
Smluvní strany se dále dohodly, že výše této ujednané smluvní pokuty je též započitatetná oproti
závazku objednatele uhradit smluvní cenu dle této smlouvy.

5. Při podstatném porušení smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn od smlouvy
odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména nedodržení termínu plnění
předmětu smlouvy ze strany zhotovitele a dále pak neplnění objednatelem předepsané
technologie. Odstoupení je účinné dnem doručení tohoto úkonu druhé smluvní straně. Předčasné
ukončení smlouvy je možné i dohodou smluvních stran.

Článek XII.
Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené
částky.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve
smlouvě uvedeno jinak (např. změna rozsahu činnosti, změna výše DPH).

4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost
zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou
zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro
ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace
ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/adDr.
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5. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 1 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění dodatku
prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním
dodatku prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.

7. Účastnici smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

8. Příloha: cenové ujednání - tabulka pro část č. 8 + tabulkový přehled dětských hřišť a sečených
ploch dle jejich označení v pasportu

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a čisto jednací: 07.12.2023, č.j 3/9Z/2023

Schválení veřejně zakázky:
Doložka dle § 41 zákona 6.128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 4. 12. 2023, č. j. 38/23R/2023

Schválení uzavření smlouvy o dílo:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 11. 3. 2024, Č. j. 62/5R/2024.
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PŘÍLOHA ČÍSLO 1. SMLOUVY . PŘÍLOHA 13 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

CENOVÉ UJEDNÁNÍ-VARIANTA PRO NEPLÁTCE DPH

Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2024 - 2025 • ČÁST 8 • DĚTSKÁ HŘIŠTĚ OPLOCENÁ A DĚTSKÁ HŘIŠTĚ NEOPLOCENÁ NACHÁZEJÍCÍ SE MIMO CELKY 1 AŽ 7

POČET DNŮ SEČE ČÁST POČET SEČÍ LOKALIZACE

PLOCHA JEDNOHO SEČENÍ V - druhá, pátá, osmá seč

(v kalendářním roce) CELKEM PLOCHA wm^NA POČET SEČÍ ČÁSTKA ZA m’ ČÁSTKA

8 6
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ OPLOCENA + DH NEOPLOCENÁ MIMO

CELKY 1 až 7 76 557
459 342 459 342 1,65 Kč 7S7 868,37 Kč

13 ČÁST POČET SEČÍ LOKAUZACE

PLOCHA JEDNOHO SEČENÍ V - první .třetí, Čtvrtá, šestá,

sedmá seč (v kalendářním roce) CELKEM PLOCHA vm^NA POČET SEČI ČÁSTKA ZA ČÁSTKA

8 10
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ OPLOCENÁ + DH NEOPLOCENÁ MIMO

CELKY 1 až 7 74 272
742 720 742 720 1,65 Kč 1 225 413,73 KČ

VYPLŇTE POUZE ZELENÉ POLE DVOJKLIKEM LEVÉHO TLAČÍTKA MYŠI

ČÁSTKA ZA SEČENÍ CELKEM ZA ROKY 2024 + 2025

ČÁSTKA PRO ROK 2024

cena v Kč za sečeni 1 m

1 983 282,09 Kč

991 641,05 Kč



PŘÍLOHA ČÍSLO 1 8 SMLOUVY

Část č. 8’. „Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2024 - 2025, Dětská hřiště oplocená a dětská hřiště neoplocená
sečená mimo části 1 až 7“

POŘADOVÉ ČÍSLO ČÍSLO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ ČÁST 8 OPLOCENÍ LOKALITA
1 0 8 NE Morysovy domy
2 7 8 NE Benešovo nábřeží - učápa
3 11 8 ANO Benešovo nabřeří
4 12 8 NE Benešovo nábřeží - U Náhonu
5 16 8 NE PodvesnáIV
6 18 8 NE Podvesná IV
7 19 8 NE Podvesná VII
8 20 8 ANO Podvesná X
9 21 8 ANO Podvesná XIV-XV
10 22 8 ANO Ořevnická u DOPRAVNÍHO PODNIKU
11 23 8 NE Dřevnická
12 25 8 NE M. Knesla
13 28 8 ANO M. Knesla - sportoviště + fitness +pin ponk
14 34 8 NE park Velryba
15 36 8 ANO Zborovská
16 39 8 ANO Zborovská
17 40 8 NE Zborovská
18 43 8 ANO Věžové domy
19 46 8 NE Kvítková
20 47 8 NE Ševcovská za NI. výškáčem od města
21 48 8 ANO Lesní
22 50 8 NE Ševcovská za II. výškáčem od města
23 52 8 NE Lorencova
24 54 8 NE Hluboká
25 62 8 ANO Lesní čtvrť - Totem
26 63 8 NE Lesní čtvrť NI- pod Gymnáziem
27 65 8 ANO Prostřední u Bostonu
28 66 8 NE Prostřední pod Bostonem
29 70 8 ANO Kamenná
30 82 8 NE Obeciny XIX - "Rákosníček" |e to včetně DH 373
31 85 8 NE Obeciny XVI
32 86 8 NE Obeciny XVI
33 87 8 NE Obeciny Vlil
34 89 8 ANO Obeciny X
35 92 8 NE Obeciny Vlil
36 93 8 NE Obeciny Vlil
37 96 8 NE Obeciny NI
38 98 8 NE Obeciny 1
39 100 8 ANO Lesní
40 101 8 ANO Zálešná • letadlo mezi Zálešná X a XI
41 102 8 ANO Zálešná VIN-IX
42 103 8 ANO Zálešná vi-vil
43 104 8 ANO Zálešná VI-VII
44 105 8 ANO Zálešná IV-V
45 106 8 NE Zálešná 1-11
46 107 8 ANO Zálešná Ml
47 109 8 ANO Kúty
48 110 8 ANO Kuty u č.p. 1942
49 113 8 NE Sokolská
50 116 8 ANO Padělky IV
51 119 8 NE Padělky VI
52 121 8 NE Padělky IX
53 122 8 NE Vysoká mez
54 125 8 NE Sokolská
55 127 8 NE Jižní Svahy II, Valachův žleb
56 138 8 ANO Česká

57 153 8 ANO SNP
58 172 8 ANO Křtby
59 175 8 ANO Křiby
60 185 8 ANO Jílová
61 188 8 NE Luční
62 190 8 ANO .učni
63 194 8 NE Luční
64 195 8 ANO Okružní v první zatáčce
65 196 8 ANO Okružní v první zatáčce
66 197 8 ANO Okružní v první zatáčce
67 203 8 ANO Družstevní na garážích
68 207 8 ANO Javorová
69 212 8 ANO Slunečná



70 214 8 NE Slunečná pod kostelem na JIŽNf SVAHY
71 216 8 ANO Slunečná pod kostelem na JIŽNÍ SVAHY
72 219 8 NE 1. segment - JIŽNÍ SVAHY
n 223 8 ANO Dětská
74 227 8 NE U Trojáku
75 234 8 NE Budovatelská
76 235 8 NE Budovatelská
77 239 8 NE Podlesím
78 243 8 ANO Podlesí 1
79 282 8 ANO Malenovice - Tyršova (věžové domy)
80 290 8 ANO Malenovice - Chelčického
81 294 8 NE MIlíčova za č.p. 704
82 297 8 ANO Malenovice staré • Polní
S3 304 8 NE Nad Ovčírnou
84 305 8 ANO Letná • Pod Rozhlednou
85 306 8 ANO Letná - Pod Rozhlednou
86 308 8 ANO Letná • Pod Rozhlednou
87 311 8 ANO Na Vyhlídce
88 312 8 ANO Letná - Lipová
89 313 8 ANO Letná • Kotěrova u strojárny
90 314 8 ANO Letná - Kotěrova nad ZPS
91 315 8 NE Letná - Trio market
92 323 8 NE Podhoří sídliště
93 325 8 ANO L. Váchy, naproti č.p. 134
94 338 8 NE Mokrá 1
95 341 8 NE Sídliště Vršava
96 348 8 NE Lhotka náves
97 350 8 NE Chlum
98 351 8 ANO CENTRÁLNÍ PARK JIŽNÍ SVAHY
99 352 8 ANO PKluky bytovky
100 355 8 ANO Zálešná ll-MI
101 359 8 ANO Fabiánka II
102 360 8 ANO Fabiánka 11
103 361 8 NE Fabiánka 1 u č.p. 250
104 365 8 ANO Lazy IV

105 369 8 NE Podhoří sídliště
106 372 8 ANO Nivyl
107 377 8 ANO Okružní u Billy
108 383 8 ANO Kostelec za budovou č.p. 133
109 384 8 NE Štípa za kostelem
110 385 8 ANO Velíková za budovou Č.p. 53
111 387 8 ANO Velíková, horní konec
liz 388 8 NE Klečůvka
113 389 8 NE Lužkovice -Pod Tvrzí
114 393 8 ANO Kudlov
115 394 8 ANO Jaroslavice
116 407 8 ANO Podlesí V
117 408 8 ANO Podlesí IV

118 413 8 NE Prštné - Olší
119 414 8 ANO MOKRÁ II
120 423 8 ANO Podlesí V
121 424 8 ANO Podlesí V

122 428 8 ANO Louky náves

123 432 8 ANO Štípa, Stará cesta
124 433 8 ANO Štípa, Stará cesta

125 436 8 ANO Zelinová u č.p. 5588
126 440 8 ANO Středová pod ll. segmentem
127 441 8 ANO Středová pod II. segmentem

128 446 8 NE Kvítková
129 447 8 ANO Kostelec u MS
130 449 8 NE Salaš, náves

131 452 8 ANO Příluky -Červánková ulice
132 453 8 ANO Jaroslavice - Anenská, sečení zvenku kolem plotu

133 455 8 NE Malenovice mezi ulicemi Srámkova a Nová

134 459 8 NE Lužkovice - u Dřevnice

135 tK 8 NE Salaš náves před cukrárnou, č.p. 70

136 B 8 ANO Salaš před č.p. 60

137 C 8 NE Lhotka náves před č.p. 68

138 D 8 ANO Jaroslavice před č.p. 119

139 E 8 NE Malenovice u pošty + u kašny
140 F 8 NE Jarolímkovo náměstí
141 sporYoviste KUDLOV 8 NE Kudlov, ulice Zelená


