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SO03 - pristup na staveni$té

o 4

Kéd

MnoZstvi

Celkova cena

panel silni¢nf 3,00x2,00x0,15m

ZFizeni silniéniho propustku z trub betonowvych nebe ZB DN 1000 véetné
vybourdni

trouba 7B hrdlova DN 1000

Presun hmot pro jezy a stupné dopravni vzddlenost do 500m

Mostni pilite a sloupy ze 7B C 30/37

Bednéni systémové mostnich opér a UloZnych prahii z pieklizek pro ZB -
zfizeni

Bednéni systémové mostnich opér a Gloinych prahi z preklizek -
odstranéni

Vyztuz opér, prahd, kfidel, pilifd, sloupl ze svafovanych siti do 6 kg/m2

Osazeni mostniho ocelového zabradli nesnimatelného do betonu fims
piimo

Dodavka a vyroba zabradli ldvek ocelové

Mostni nosné konstrukce deskové ze ZB C 30/37

Bednéni pfesahu spiazené mostovky § do 600 mm - zfizeni

Bednéni presahu spfazené mostovky § do 600 mm - odstranéni

vyztuz ZB deskového mostu z betonaiské oceli 10 505

Bourani mostnich zdi a pilifdi z ZB

Bourani mostni nosné konstrukce z 7B

Naklddéni suti na dopravni prastfedky pro vadorovnou dapravu

fezivo dubové suené tl 50mm

Montaz schodiité pfimodarého bez podstupnic, ifka ramene pies 1,00
do 1,50 m, stupn z fosen

DemontdZ schodi$té se zabradlim Zebfikovych, se schodnicemia
zabradlim, 3itky do 1,00 m z foden

Spojovaci prostfedky schodist a zabradli hiebiky, svory, fixagni prkna,

Pfesun hmot pro konstrukce tesafské stanoveny z hmotnosti
pfesunovaného materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v
objektech vySky do 6 m

Pomocné konstrukce pfi zabezpeéeni vykopu svislé ocelové mobilni
oploceni, vyiky pFes 1,5 do 2,2 m panely vyplnéné profilovanym plechem
zfizeni

Pomocné konstrukee pfi zabezpedeni vykopu svislé ocelové mobilni
aploceni, vyiky pFes 1,5 do 2,2 m panely vypInéné profilovanym plechem
odstranéni
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$002 - Kamenny zahoz za Stérkovou propusti

cp

Kad

Celkova cena

Cerpani vady nutné po dobu realizace véetné
pohotevostni éerpaci soustavy

Zemnf hrézka D.1.02.2" - raz3i¥eni a adstranéni
{véetné dodavky materialu)

Zé&hoz z lomového kamene neupraveného
z3hozového

Podklad pro zpevnéné plochy s rozprostienim
a s hutnénim z kemeniva drceného frakce 0 -

Vodoravné premisténi vykopku po vodé bez
naloZeni vykopku, aviak s jeho vyloZenim 2
horniny t¥idy téZitelnosti | a Il, skupiny 1 az 4,
na vzdalenost do 50 m

Odvoz vybouraného kamene ze zdhozu na
skladku zhotovitele k dalsimu pouZiti
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Stétovnice pokusné beranéni 3 dny

Stétovnice VL604 materidl v majetku zhotovitele

3-denni pokusné beranéni ocelovych 3tétovnic z terénu nastrazeni
$tétovnic ve stisnénych podminkéch, délky do 10 m, strojni
technika vietné vrtdku a beranidla

Piesun §t&tovnice — manipulace sklad Ouholice 23 473 kg

Mobilizace - 3 najezdy, strojni technika, obsluha stroji specidinich
HZS4122, jefabnik HZS4131, fidi€ HZS4111, Fidi¢ specidlnich vozidel
HZ54112, oshluha stroji HZS4121, vzdalenast ze skladu Ouhalice:

Potépétsky priizkum pro zpracovani projektové dokumentace.
hodinova sazba potap&ée 3936,- K&/h x 3,5 hodiny x 2 osohy

Zajisténi stavebni jamy -jimka v nadjezi

Potapétské price -Monta? ocelové konstrukee 38 m2 ve stisnénych
podminkdch, kotveni kanstrukce, manipulace, trnovani (prumér
trnG 25 mm, do hloubky 0,5 ZB), 14 dni, hodinové sazba potap&te
3936,- K&/h x 8 hodin x 14 dni x 2 osoby. Potapatské prace celkem
8881 664 K¢.

pomocné prace: svafecké prace montér konstrukei specialista
HZ51332, hodinové sazba 538 ké/hod, pomocny délnik HZS1291,
hodinova sazba 360 ké/hod, svafeé HZS1442,hodinova sazba 472
k&/hod, 8 hodin x 14 dni. Pomocné prace celkem 153440 KE.

2épora - HEB 140, ocel profilovd jakost $235IR (11375) prafez HEB

horni profil - IPN 360, ocel profilova jakost S235JR (11375) prifez |

dolni profil - HEB 140, acel profilové jakost S235JR (11375) prifez

Potdpétské prace - vystuZeni konstrukce zajimkovani , vyztuieni
profild z HEB horniha i spodniho, hodinova sazba potapéce 3936,
K&/h x 8 hodin x 2 dny x 2 osohy. Potapééské prace celkem 125952
K&

Pamocné prace: montér konstrukei specialista HZ51332, hodinova
sazha 538 k&/hod, pomacny délnik HZ51291,hodinova sazba 360

ké/hod, svafe& HZS1442,hodinova sazba 472 ké/hod, x8 hodin x 2

dny . Pomocné prace celkem 21920 K&

dovystuseni horniha profilu - IPN 360, ocel profilovd jakost $235)R
{11375) prafez | (IPN) 360

Vydieva - paZiny S10 {C24) tl. 60 mm: 39,2 m
2, Fezivo smrkové suSené tl. 60-70mm

Material docasny - folie hydroizolaéni pro spodni stavbu m PVC tl.

Mobilizace - 5 ndjezdd, vzdalenost 141 km (Revoluéni 1082/8,
Praha), potapé¢ska technika, dovoz materidlu, potapééi feé

Potépéiské price - demonta’ zajimkovani 38 m2 ve stisn&nych
- ocelové konstrukee véetné dievénych painic,
potapédi, 7 dni, hodinova sazba potapéte 3936,- Ki/h x 8 hodin x 7
dni x 2 osoby. Potapégské prace celkem 440832 K¢

Pomocné price - manipulace, rozebrani konstrukee, odFezani
ocelovych trnl, montér konstrukei specialista HZ51332, hodinova
sazba 538 ki/hod, pomocny délnik HZ$1291,hodinové sazba 360
ké/hod ,5 dni, x 8 hodin. Pomocné prace celkem 35920 I¢

QOdvedeni vody od jezového pilife {€dste¢né hrazeni pevného jezu

iskern v pytlich)
Zfizeni doc¢asného hrazeni z pytli plnénych piskem
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QOdstaranéni dotasného hrazeni z pytld plnénych piskem

Pieprava pytlli za kazdy i zapoéaty kilometr

Stavebni Upravy prahu v nadjezi (potdpééské prace) — betond? do
dréténych kosii

Potdpééskeé price - betondiské prace pod vodou, potapédi,
hodinova sazba potapéte 3936,- ké/h x 8 hodin x 5 dni x 2 osoby,
Potépaiské price celkem 314 880 K&

Pomocné prace- betondiské prace pomocny délnik HZ51291,
hodinova sazba 360 ké/hod, x8 hodin x 5 dni x 4 csoby. Pomocnhé
prace celkem 57600 K¢

Bednéni pod vodou z B-systému

trubka ocelové bezedvd hladka jakost 11 353 108x16mm

Konstrukce vodnich staveb z betonu pfehrad, jezii a plavebnich
kamor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, odbérnych
v&3i a wpustnych zaFizeni, opér

Bednéni konstrukei z betonu prostého nebo Zelezového vodnich
staveb prehrad, jez(i a plavebnich komar, spodni stavhy vodnich
elektraren, jader pfehrad, odbérnych

Bednéni konstrukei z hetanu prostéha nebo Zelezového vodnich
staveb piehrad, jezii a plavebnich komor, spodni stavby vodnich
elektraren, jader prehrad, odbérnych

Vlyztu Jelezobetonovych konstrukei vodnich staveb prehrad, jezii a
plavebnich komor, spodni stavby vednich elektréren, jader pfehrad,
odbérnych véi a vypustnych

Bourani zélkladi z betonu Zelezového

Reprofilace betonu sanaénimi maltami na cementové bazi ruéné
stén, tloustky pres 30 do 40 mm

Pfesun hmot

Konstrukce vodnich staveb 2 betonu prehrad, jezd a plavebnich
kamor, spodni stavby vodnich elektrdren, jader piehrad, odbérnych
vé&ii a vypustnych zafizeni, opér

Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich
staveb piehrad, jezii a plavebnich komor, spodni stavby vodnich
elektraren, jader pfehrad, odbérnych

Bednéni konstrukei z betonu prostého nebo Zelezového vodnich
staveb pfehrad, jez(l a plavebnich komor, spodni stavby vodnich
elektraren, jader prehrad, odb&rnych

Bourdni zékladd z betonu Zelezového

Reprofilace betonu sanaénimi maltami na cementové bazi ruéné
stén, tloustky pres 30 do 40 mm

Stavidla pravé propusti - Demonta? ocelovych konstrukei profili
i pres 30 kg/m, i konstrukee pies 10 do 50 t -
repasi Fesi na svoje néklady investor

Osazeni provozniho stavidla pravé propusti, hmotnost pes 30
kg/m, hmotnosti konstrukce pfes 10 do 50 t, osazeni pomoci jefabu

Pfesun hmot
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PSO01 - Stavidla a provizorni hrazeni

Kod

Mnozstvi

Celkova

repase stavajici porouchané prevodovky

Doprava: 18 240 K¢

Cas na cesté: 8 000 K&

Montdz: 2 osoby, 2 dny prace: 34 000 K¢
Celkem tedy 60 240 K¢.
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Prizkumné prace

Geodetické prace

Projektové préace_staticky
vypocet

Projektové
préce_dokumentantace

nové zajimkovani

Projektove
prace_dokumentantace,
projektarské prace k novému
konceptu zajimkovani, vykresy -
Pldorys a fez, Detail, Tabulky
materialy, projektant

Projektové préce_staticky
vypolet, statické vypocty pro

nového konceptu zajimkovani,
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