
V Plzni dne 5.4.2024
Pevzal

Ing. Daniel Tóth

Zdar
nad
Sázavou

Městský úřad Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

odbor strategického rozvoje a investic

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.:

MANIFOLD GROUP s.r.o.
IČ: 26348764
Mikulášské nám. 17
326 00 PlzeňVyřizuje:

Tel.:
E-mail:

Datum: 2024-04-05

Objednávka

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem Strategického rozvoje a
investic na základě předložené nabídky ze dne 3.4.2024, která je nedílnou součástí této objednávky
u Vás objednáváme zajištění koordinátora prací BOZP stavby „Revitalizace veřejného prostranství
Tvrz a lávka L6 Nábřežní“, Žďár nad Sázavou

Předpokládaný termín realizace:
Dohodnutá maximální cena:
Platební podmínky:
Fakturu zašlete na adresu:

17 měsíců od předání staveniště
216 000,- Kč (bez DPH)
fakturou s 30-ti denní splatností
Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
IČ: 00295841, DIČ: CZ00295841
odbor Strategického rozvoje a investic

Doložka dle § 41  odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno dle Směrnice č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, č. usn.: 1966/2023/SRI/RM, ze
dne 19.6.2023.

příloha: cenová nabídka

Žižkova_227/1
591 31 Žďár nad Sázavou
www.zdarns.cz

KB Žďár nad Sázavou
č. ú.: 19-328751/0100

IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841

tel.: 566 688 111
e-mail: meu@zdarns.cz
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Krycí list poptávky 

Název veřejné zakázky: 
Poptávka na BOZP  – Revitalizace veřejného 

prostranství v lokalitě Tvrz a lávka L6 
Nábřežní, Žďár nad Sázavou 

Účastník poptávkového řízení: 
Jméno (název / obchodní firma / 
jméno a příjmení) MANIFOLD GROUP s.r.o. 

Sídlo / místo podnikání Mikulášské nám. 17 326 00 Plzeň 

Obchodní rejstřík / živnostenský 
rejstřík / jiná evidence U KS v Plzni, C 14551 

IČ 263 48 764 

DIČ CZ263 48 764 

Je / není plátce DPH Je plátce DPH 

Banka Fio banka a.s. 

Číslo účtu 2902713260/2010 

Osoba oprávněná zastupovat 
dodavatele, funkce Ing. Daniel Tóth, jednatel 

Telefon/Mobil 
E-mail pro komunikaci se 
zadavatelem 
Osoba oprávněná zastupovat 
ostatní dodavatele 

 

Cena celkem bez DPH 216 000,- 

DPH 45 360,- 

Cena celkem s DPH 261 360,- 

Datum 3.4.2024 

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele  

 

Datum: 2024.04.03 
09:20:27 +02'00'
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Cenová kalkulace výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy a realizace pro stavbu: 
 

„Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz a lávka L6 Nábřežní, Žďár nad Sázavou“ 
 

 

Činnosti související s vypracováním plánu BOZP 
/fáze přípravy stavby/ 

Počet 
hodin 

Cena za 1 
hodinu v Kč 

Odborné konzultace a jiná jednání týkající se aktualizace plánu BOZP předmětné 
staveb k získání potřebných základních poznatků ke zpracování aktualizace plánu 
BOZP. 
Zvážení technického řešení a návrh organizačních opatření pro plánování jednotlivých 
prací s tím, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné v souladu 
s předpisy BOZP a ekonomicky přiměřené.  
Získání podrobných údajů a informací o pracovních a technologických postupech, 
pokud jsou obecně známy nebo přímo u zhotovitele, který byl vybrán. 
Zapracování dalších informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou 
s ohledem na charakter stavby známy již ve fázi přípravy stavby a v době realizace by 
mohly mít zásadní vliv na BOZP  
Vlastní zpracování aktualizace plánu BOZP, zpracování aktualizovaného seznamu 
právních předpisů v oblasti BOZP 

10 600,- 

Celkem za činnosti ve fázi přípravy stavby 10 6 000,- 
 

Činnosti koordinátora během výstavby (1 měsíc) 
/ fáze realizace stavby / 

  

Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP   se 
zapracováním do Plánu  BOZP. 
Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví 
všech fyzických osob zúčastněných na stavbě 
Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů 
doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a 
technologických postupech a následně se zapracováním do Plánu BOZP  
Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby 
při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat 
Spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací 
Zpracování a aktualizace Plánu  BOZP 
Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a 
zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné 
nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje 
zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám  
Spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou 
provádějící technický dozor 
Účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby 
stavebním úřadem 
Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP  a 
zajištění účasti všech zhotovitelů stavby 
Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP 
fyzických osob 
Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně 
navržených opatření 
Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby 
Provádění dalších činností zadávací dokumentace 

350 600,- 

CELKEM ZA 17 MĚSÍCŮ v období 05/2024 – 09/2025  350 210 000,00,- 

CELKEM V PŘÍPRAVĚ I REALIZACI 360 216 000,00,- 

DPH  45 360,00,- 

CELKEM S DPH  261 360,00,- 

 
 
 

V Plzni dne 3.4.2024     …………………………………………………….. 
      jednatel 

MANIFOLD GROUP
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018

IC: 26348764
DIČ: C226348764

MANIFOLD GROUP S.r.O.
Mikulášské náměstí 552/17
326  00 Plzeň, Czech Republic




