

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01CS-000350 (dále jen „rámcová dohoda“)
Název Rámcové dohody: Zajištění provozu a servisu meteostanic Medipo SHN
Číslo dílčí objednávky: 10PU-003673
ISPROFIN: 5001160009.60032

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Hradec Králové
Adresa: Pouchovská 401, 503 41 Hr. Králové
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

MEDIPO – SI, s.r.o.
Sídlo: Hořejší 1258/12, 614 00 Brno
IČO: 08256268
DIČ: CZ08256268

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:

Komplexní zajištění provozu a servisu silničních meteorologických stanic (SMS) technologie Medipo SHN v rozsahu podle Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Místo dodání:

p.č.	ID	Silnice a km	Název	PDZ-M	SSÚD / Správa ŘSD
01	H002	I/11 km 25,6	Nové Město n. C.		Správa Hradec Králové
02*		I/33	Jaroměř		Správa Hradec Králové
03*		I/36	Čestice I.		Správa Hradec Králové
04*		I/36	Čestice II.		Správa Hradec Králové

* Meteostanice I/33 Jaroměř a I/36 Čestice I a Čestice II jsou aktuálně ve výstavbě, součástí dílčí objednávky se stanou až po jejím dokončení a předání investorovi

Termín plnění: od duben 2024 do 31.3.2025

Kontaktní osoby objednatele:

██
██

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / včetně DPH : 600 000,- Kč (bez DPH) / 726 000,- Kč (s DPH)

Dle skutečného rozsahu plnění na základě jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2 Rámcové dohody.

Další informace pro dodavatele: Fakturace vždy po skončení kalendářního čtvrtletí nebo dle dohody.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal:
Datum: 03.04.2024 14:07:58 +02:00

Digitally signed
by

Date: 2024.04.04
09:43:27+02'00'