



Město Prachatice

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Bankovní spojení: ██████████ MONETA Money Bank, a.s.

IČ: 00250627

DIČ: CZ00250627

Vyřizuje: Ing. Jaroslav Novák

Odbor: Odbor komunálních služeb a dopravy

Telefon: +420 388 607 507, Fax: +420 388 313 567

E-mail: jnovak@mupt.cz

Prachatice 3.4.2024

OBJEDNÁVKA č. 126/2024/KSD

Dodavatel: Stavební a zemní práce, Radan Kříž, Slámová 501, 383 01 Prachatice
IČ: 659 31 475

Objednáváme:

Oprava povrchu zámkového chodníku na u čp.686 (I.etapa) a 685(II:etapa) nám.Přátelství, Prachatice dle cenové nabídky ze dne 2.4.2024

Termín dodání do: 17.5.2024

Forma úhrady: Fakturou

Splatnost faktury: 21 dnů

Cena: 99 080,06 Kč bez DPH

Objednávku zasíláme ve dvou vyhotoveních, **1x přiložte k faktuře.**


Fakturu zasílejte s kopií. Faktury v elektronické podobě zasílejte na e-mail: fakturace@mupt.cz.



Město Prachatice

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Příkazce operace:



Luboš Kvasnicka
vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy

Předběžné schválení závazku správcem rozpočtu:



správcem rozpočtu

Byla provedena předběžná řídicí kontrola u výdajů před vznikem závazku (před uzavřením smlouvy, před objednáním) dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle §13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Zhotovitel prohlašuje, že číslo účtu u poskytovatele platebních služeb pro bezhotovostní úhradu ceny za dílo či její části uvedená v záhlaví této smlouvy, popřípadě číslo účtu, které bude uvedeno za účelem úhrady ceny za dílo či její části na příslušném daňovém dokladu, je registrováno v registru vedeném správcem daně (Ministerstvem financí ČR), a je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jestliže se zhotovitel (dodavatel) stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem (§ 106a a § 109 odst. 3 zákona o DPH), je objednatel (odběratel) jako příjemce zdanitelného plnění oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty za zhotovitele - poskytovatele zdanitelného plnění na účet příslušného správce daně podle ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Stejně tak je objednatel oprávněn postupovat i v případě, že úplata za zdanitelné plnění by měla být poskytnuta bezhotovostním převodem zcela nebo zčásti na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko nebo poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než účet objednatele - poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jestliže objednatel provede zajišťovací úhradu DPH za zhotovitele z důvodů uvedených v předchozím odstavci, je cena za dílo včetně příslušné DPH řádně (v plném rozsahu) zaplacená a zhotovitel (dodavatel) pak není oprávněn domáhat se z takového důvodu úhrady nezaplacené části ceny za dílo (DPH) na objednateli.

Příloha: cenová nabídka etapa I. a II.

Akceptujeme Vaši objednávku

dne

8. 4. 2024

Podpis



Stavební rozpočet

Název stavby: 4 bytový okresek 1 etapa	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 02.04.2024	Projektant:
Lokalita: Prachatice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Datum zpracování: 02.04.2024	Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				2 622,00		8,5500
1		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	38	69,00	2 622,00	0,2250	8,5500
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				14 393,16		2,8127
2		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	38	292,50	11 115,00	0,0739	2,8082
3		596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	12,56	261,00	3 278,16	0,0004	0,0045
		H22	Komunikace pozemní a letiště				3 433,44		0,0000
4		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	14,58	235,49	3 433,44	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				4 130,03		0,0000
5		979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	2,8	1 475,01	4 130,03	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				14 801,00		5,7760
6		59245283	Dlažba BEST BEATON 20x16,5x8	m2	38	389,50	14 801,00	0,1520	5,7760

Celkové náklady: 39 379,63 Kč

Stavební rozpočet

Název stavby: **2 etapa**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 02.04.2024

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování: 02.04.2024

Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				3 369,22		13,0500
1		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	58	58,09	3 369,22	0,2250	13,0500
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				21 201,03		4,2920
2		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	58	292,50	16 965,00	0,0739	4,2862
3		596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	16,23	261,00	4 236,03	0,0004	0,0058
		H22	Komunikace pozemní a letiště				5 783,63		0,0000
4		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	24,56	235,49	5 783,63	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				6 755,55		0,0000
5		979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	4,58	1 475,01	6 755,55	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				22 591,00		8,8160
6		59245283	Dlažba BEST BEATON 20x16,5x8	m2	58	389,50	22 591,00	0,1520	8,8160

Celkové náklady:

59 700,43 Kč