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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Předmětem  veřejné  zakázky  je  vyhotovení  projektové  dokumentace  (dále  jen  „PD“)  na
změnu zdroje tepla spočívající v přechodu z vytápění elektrickou energií – elektrokotelny na
vytápění  tepelnými  čerpadly  země  –  voda  s využitím  geotermálních  vrtů  v kombinaci
s tepelnými  čerpadly  vzduch  –  voda  a  solárního  ohřevu  bazénové  vody  včetně  návrhu
vrtného pole geotermálních vrtů. Součástí veřejné zakázky je dále provedení 2 průzkumných
geotermálních  vrtů  o  minimální  hloubce  každého  vrtu  200  m,  včetně  jejich  vystrojení,
zainjektování  a provedení  měření  parametrů,  které  budou sloužit  pro ověření  geologie  a
návrhu vrtného pole. Následně se tyto dva vrty stanou součástí navrhovaného vrtného pole.
Součástí plnění veřejné zakázky bude dále zpracování rámcového rozpočtu a energetického
posudku v rozsahu daném podmínkami dotačního titulu Národního plánu obnovy – Výzva
NPO 4/2024 – Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu.
Technologické  zařízení  zdroje  tepla  (tepelná  čerpadla,  solární  systém)  bude  sloužit  pro
vytápění,  vzduchotechniku,  ohřev  teplé  vody  a  ohřev  bazénové  vody  souboru  budov
Vzdělávacího zařízení Smilovice, vedených pod č.p. 91 nacházejících se na pozemcích č.
224, 225 a 230 v k.ú. Prostřední Lhota, obec Chotilsko. 

Současný stav

Hlavní  trakt  VZ  Smilovice  se  sestává  ze vzdělávacího  objektu  s kuchyní  a  jídelnou
(označovaného jako „A“),  ubytovacího objektu s kapacitou 250 osob (označovaného jako
„B“)  a objektu  plaveckého  bazénu (označovaného  jako „C“).  Soubor  budov byl  postaven
začátkem  80.  let  minulého  století  v těsné  blízkosti  vodní  nádrže  Slapy.  Jedná  se  o  tři
samostatné budovy,  které  jsou  navzájem komunikačně  a  provozně  propojeny.  V budově
plaveckého bazénu je provozován plavecký bazén o délce 25 m, šířce 11,5 m a hloubce 1,2
m. Zdrojem tepla pro vytápění, vzduchotechniku, ohřev TV a ohřev bazénové vody celého
souboru budov označovaných jako „A“, „B“ a „C“ je v současnosti elektro-akumulační kotelna
o celkovém jmenovitém výkonu 972 kW – kaskáda 5 kusů elektro kotlů DUKO o jmenovitém
výkonu 5 x  180 kW a 1 kusu elektrokotle  DUKO o jmenovitém výkonu 72 kW. Součástí
elektrokotelny jsou 3 kusy ležatých akumulačních nádrží o objemu 3 x 4000 litrů, předávací
stanice Systherm Sympatik pro ohřev teplé vody a 2 kusy zásobníků TV o objemu 550 litrů.
Topná  voda  je  vedena  z akumulačních  nádrží  přes  rozdělovač  a  sběrač  do  6  topných
okruhů. Otopná soustava je provedena z ocelového potrubí a je osazená litinovými otopnými
článkovými  tělesy  KALOR s radiátorovými  ventily  s termostatickými  hlavicemi.  Na  patách
jednotlivých  stoupaček jsou instalovány  vyvažovací  ventily.  Elektrokotelna zajišťuje  ohřev
topné  vody  pro  instalované  vzduchotechnické  jednotky  společenské  haly,  varny,  jídelny,
skladů,  sauny  a  bazénu.   Provoz  zdroje  tepla  a  vzduchotechniky  je  řízen  nadřazeným
systémem  měření  a regulace  SAIA.  Kotelna  je  napájena  elektrickou  energií  přiváděnou
z trafostanice, která se nachází ve vzdálenosti cca 200 m od hlavního objektu, do rozvaděčů
umístěných  v kotelně.  Kotle  jsou  napájeny  z rozvaděčů  určených  k  napájení  technologie
kotelny. Pro potřeby měření a regulace slouží rozvaděč umístěný ve velínu. Celá technologie
elektrokotelny je v provozu od roku 2008. Od doby realizace stávající  elektrokotelny byla
v budově VZ realizována opatření ke snížení energetické náročnosti budovy spočívající  v
zateplení  vybraných  konstrukcí  obvodového  pláště  budovy,  výměně  oken  a instalace
vzduchotechnických jednotek s rekuperačními výměníky, čímž došlo ke snížení potřeby tepla
a zdroj tepla je tedy pro současný stav předimenzovaný. 
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Energetické vstupy – spotřeby elektrické energie a teplé vody

Spotřeba elektrické energie na výrobu tepla

Rok 2019 2020 2021 2022 2023

Celková - Kotelna A, B, C kWh 1 215 652 890 677 916 557 1 100 264 1 184 300

Dílčí - Budovy A, B kWh 864 196 649 985 657 252 808 520 809 552

Dílčí - Budova C - bazén kWh 351 456 240 692 259 305 291 744 374 748

Spotřeba teplé vody ( m3)

 Rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Leden 154 302 145 9 17 143

Únor 165 365 126 19 15 130

Březen 138 143 65 12 105 145

Duben 145 114 15 14 89 93

Květen 137 126 18 22 116 105

Červen 180 141 57 77 101 118

Červenec 100 99 95 97 87  105

Srpen 36 149 113 108 61  125

Září 111 146 40 79 98  92

Říjen 154 140 14 83 107  115

Listopad 174 128 9 64 132  117

Prosinec 143 42 6 8 53  57

Celkem 1637 1895 703 592 981 1345

Požadavky na stavebně-technické řešení stavby

Pro  budovu  vzdělávacího  objektu  s kuchyní  a  jídelnou  (označovaného  jako  „A“)  a
ubytovacího objektu s kapacitou 250 osob (označovaného jako „B“) se předpokládá změna
zdroje tepla z elektrické energie – elektrokotelny na vytápění tepelnými čerpadly  země –
voda. 

Jako  zdroj  tepla  pro  budovu  bazénu  (označovanou  jako  „C“)  se  předpokládá  instalace
tepelných čerpadel vzduch – voda, případně země – voda v kombinaci se solárním ohřevem.

Předpokládá  se,  že  stávající  technologie  elektrokotelny  včetně  akumulačních  zásobníků
bude zachována plně funkční jako záloha pro případ poruchy tepelných čerpadel budovy „A“
a „B“ nebo doplnění topného výkonu (bivalentní zdroj) při extrémně nepříznivých klimatických
podmínkách (nízkých teplotách). Silové napájení pro tepelná čerpadla se předpokládá vyvést
ze stávajících silových rozvaděčů sloužících pro napájení stávajících elektrokotlů. Tepelná
čerpadla budou vytěsňovat spotřeby elektrokotlů, a tak lze uvažovat o připojení do stejného
místa. Předpokládá se i hlídání zatížení z pohledu nadřazeného systému měření a regulace.
Řízení celého procesu bude integrováno do stávajícího systému měření a regulace SAIA.
Topná  voda bude vedena do stávajících  akumulačních nádrží  a  dále  přes  rozdělovač  a
sběrač do jednotlivých stávajících topných okruhů.
Vrtná pole geotermálních vrtů se předpokládá realizovat  na pozemcích ve vlastnictví  ČR
s právem hospodaření  pro Generální  finanční  ředitelství,  které jsou součástí  areálu – viz
Příloha č.  6 Výzvy – Snímek katastrální  mapy a Příloha č.  7 Výzvy – Fotodokumentace
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areálu.  Umístění  fototermických  panelů  solárního  ohřevu  se  předpokládá  na  plochých
střechách budovy „B“ nebo „C“.

Zadavatel  požaduje  návrh  takového  řešení,  které  bude  deklarovat  snížení  energetické
náročnosti budov – dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů min. ve výši
30% dle podmínek dotačního titulu Národního plánu obnovy – Výzva NPO 4/2024 – Snížení
energetické náročnosti budov za účelem získání dotace.  

Projektová  dokumentace  a  další  související  činnosti  budou  plněny
v     následujícím rozsahu:  

a) Vyhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení  ve společném
řízení;  

b) Provedení 2 průzkumných geotermálních vrtů, které budou sloužit pro ověření geologie
a návrh vrtného pole;

c) Zpracování  energetického  posudku  v rozsahu  daném  podmínkami  dotačního  titulu
Národního plánu obnovy – Výzva NPO 4/2024 – Snížení energetické náročnosti budov
organizačních složek státu; 

d) Zpracování rámcového rozpočtu stavby v rozsahu daném podmínkami dotačního titulu
Národního plánu obnovy – Výzva NPO 4/2024 – Snížení energetické náročnosti budov
organizačních složek státu;

e) Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení ve společném řízení;

 
a) Vyhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení ve společném  

řízení

PD  pro  účely  vydání  společného  povolení  ve  společném  řízení  musí  být  vypracována
v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění. 

Zadavatel určí pro fázi zpracování PD koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, přičemž zhotovitel PD je povinen
poskytnout  koordinátorovi  BOZP  nezbytnou  součinnost  při  zpracování  plánu  BOZP  v
přípravě. 

Projektová  dokumentace  ve  stupni  pro  vydání  rozhodnutí  o  umístění  stavby  bude
vypracována  a  předána  zadavateli  ve  4  tištěných  vyhotoveních  (2x  stavební  úřad,  2x
objednatel včetně vyhotovení v digitální podobě na nosiči CD/DVD ve formátu *doc, *dwg, a
*pdf).

b) Provedení 2 průzkumných geotermálních vrtů    

Předpokládá se provedení 2 průzkumných geotermálních vrtů o průměru D 130 – 180 mm na
přilehlých  pozemcích,  o minimální  hloubce každého vrtu 200 m,  včetně jejich  vystrojení,
zainjektování  a provedení  měření  parametrů,  které  budou sloužit  pro ověření  geologie  a
návrh vrtného pole včetně doložení naměřených údajů.
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c) Zpracování energetického posudku  

Požaduje  se vyhotovení energetického posudku v rozsahu daném podmínkami dotačního
titulu Národního plánu obnovy – Výzva NPO 4/2024 – Snížení energetické náročnosti budov
organizačních  složek  státu.  Požadováno  je  min.  dosažení  úspory  primární  energie
z neobnovitelných zdrojů min. ve výši 30 %. 

d) Zpracování rámcového rozpočtu stavby  

Požaduje  se  vyhotovení  rámcového  rozpočtu  stavby  v rozsahu  daném  podmínkami
dotačního  titulu  Národního  plánu  obnovy  –  Výzva  NPO  4/2024  –  Snížení  energetické
náročnosti budov organizačních složek státu.   

e) Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného rozhodnutí ve společném  
řízení

Výkon  inženýrské  činnosti  zahrnuje  zajištění  veškerých  potřebných  podkladů,  posudků,
průzkumů, zaměření, souhlasných stanovisek dotčených orgánů a subjektů potřebných pro
vydání  společného  povolení  ve  společném  řízení  požadovaných  místně  příslušným
stavebním úřadem, podání kompletní žádosti o vydání společného povolení ve společném
řízení  místně  příslušnému  stavebnímu  úřadu  a  předložení  společného  povolení  ve
společném.

Dokladová část (kladná vyjádření  a stanoviska orgánů a organizací pověřených výkonem
státní  správy,  vlastníků  sousedních  nemovitostí,  správců  sítí,  správce  vodního  toku  a
ostatních  účastníků  výstavby)  potřebná  pro  vydání  rozhodnutí  o umístění  stavby  budou
zadavateli  předána v originálech +  v digitální  podobě na nosiči  CD/DVD ve formátu *pdf,
nejpozději při předání projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného rozhodnutí
ve společném řízení společně s potvrzením o podání kompletní žádosti o vydání společného
rozhodnutí ve společném řízení na příslušný stavební úřad.

Podklady

Jako  podklad  bude  poskytnuta  projektová  dokumentace  stávajícího  stavu  ve  stupni  pro
provádění  stavby  část  stavební,  část  vytápění,  vzduchotechnika,  elektro  +  měření  a
regulace,  a to ve formátu DWG a PDF a v tištěné podobě, údaje o měsíčních,  případně
denních spotřebách elektrické energie zdroje tepla a údaje o měsíčních, případně denních
spotřebách teplé vody.
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