

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Lišov


dne 30.03.2024

č.4500107955

číslo Č.S.:

204

dle rámcové smlouvy č.059183

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
403	výměna betonové dlažby refýže	m2	62	2293	142,166.00
416	oprava betonových obrub	bm	4	1015	4,060.00
529	oprava betonové přídlažby	bm	12	1000	12,000.00
801	hloubení výkopu (odebrání kačírku a zeminy)	m3	4	1,600.00	6,400.00
803	položení kačírku do uložistě nádrží	m3	4	1,391.00	5,564.00
805	odvoz zeminy na skládku	t	3	630.00	1,890.00
806	příplatek za odvoz zeminy (za každý km)	km	20	150.00	3,000.00
807	uložení odtěžené zeminy na skládce	t	3	1,460.00	4,380.00
904	podkladová geotextilie	m2	70	263.00	18,410.00
	Cena Celkem bez DPH				197,870.00
Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:		III/2024			
Požadavek na odstávku čerpací stanice:		částečně			
za ČEPRO a.s.:		za DH STAVITELSTVÍ s.r.o.:			

Předání staveniště: za ČEPRO,a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s.

Dne: