

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Želetava

dne: 30.03.2024

č.

číslo Č.S.:

123

číslo rámcové smlouvy 059183

POJISTNÁ UDÁLOST

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
	Materiál				
031250 02K	Dveře vchodové, PVC profil, bezpečnostní jednokřídlové (rozměr 2600x1030mm, včetně kování a nadsvětlíku)	ks	1	62 450,00	62 450,00
549131 101K	pákové táhlo na dálkové ovládání větracího kování nadsvětlíku	ks	1	6 417,00	6 417,00
549R	hydraulický samozavírač dveří	ks	1	5 230,00	5 230,00
767695 5K	kovová zarážka dveří páková s pružinou	ks	1	937,00	937,00
768921 K	drobný materiál a SDK na provizorní zabezpečení	kompl	1	1 830,00	1 830,00
	Práce				
764217 99K	zabezpečení dveří po poškození, proti zamezení vniknutí do objektu	kompl	1	3 814,00	3 814,00
764217 82K	montáž dveří a kování	kompl	1	4 350,00	4 350,00
612311 131K	oprava omítek s nátěrem	m2	0,8	1 627,00	1 302,00
998766 102K	Přesun hmot na staveništi, odvoz a likvidace odpadu	t	0,3	3 412,00	1 024,00
	Doprava				
0811K	doprava osob a materiálu	1	424	16,00	6 784,00
	Cena Celkem bez DPH				94 138,00
Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:		III/2024			
Požadavek na odstávku čerpací stanice:		částečně			
za ČEPRO a.s. [redacted]		za Stavitelství DH s.r.o. [redacted]			
2.4.2024					

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: