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SMLOUVA O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Stavební úpravy MK ulice Opavská, Šternberk“
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 133/24/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Šternberk
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
Sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ:
Bankovní spojení:
ID datová schránky: ud7bzn4
Email pro doručování: podatelna@sternberk.cz

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Ing. Tomáš Král
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Král
Sídlo: Lipinka 100, 783 83 Lipinka
IČ (IČO): 760 43 690
DIČ:
Bankovní spojení:
ID datové schránky: xurddbn
Email: tkral.mail@gmail.com
dále jen „zhotovitel“

3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k
tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní
překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

4. Zhotovitel je fyzickou osobou podnikající, založenou a existující podle právních předpisů
České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu,
aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní
překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy
nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně
prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně
přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že
na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
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II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy místní komunikace ulice Opavská, Šternberk 
v rozsahu dle zadávací dokumentace stavby a položkového rozpočtu specifikovaným v 
cenové nabídce podané na základě poptávkového řízení. 

2. Název stavby: „Stavební úpravy MK ulice Opavská, Šternberk“ 
3. Místo realizace: parc. č. 27, 91/1 v k.ú. Šternberk  
 
 

III. Lhůty a termíny 

1. Termín předání staveniště (předpoklad):  předpodklad 04/2024 
2. Zahájení stavby:     předpoklad 15.04.2024 
3. Lhůta pro dokončení díla:    nejpozději do 15.05.2024   
4. Doba realizace             max 7 dnů 
 

IV. Cena díla 

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení a nabídce zhotovitele. Za řádně 
zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu 
s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly 
na ceně ve výši: 
 

1.1. Cena díla bez DPH celkem   377 295,00 Kč 

1.2. Výše DPH sazba 21 %      79 232,00 Kč 

1.3. Cena díla včetně DPH celkem   456 527,00 Kč 

 

V. Platební podmínky 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
2. Práce budou uhrazeny na základě faktury zhotovitele po předání a převzetí díla a 

odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla. 
3. Ostatní platební podmínky jsou dány Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby – 

příl. č. 1 smlouvy o dílo 

VI. Zvláštní obchodní podmínky 
 

1. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické 
činnosti, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva 
financí ČR ze dne 9. 11. 2011(viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH. V případě, kdy nebude aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti, prohlašujeme, že předmět plnění souvisí výlučně s 
činností výkonu veřejné správy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu 
zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele 
informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani 
z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109 a zákona o dani 
z přidané hodnoty. 

 

VII. Provádění díla 
 

1. Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat 
veškerý vzniklý odpad z celé stavby.  
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VIII. Ostatní ujednání 
 

1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními 
podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení 
smlouvy, odlišná od těchto Obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením 
Obchodních podmínek. 

2. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží její 
originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s 
příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. 

  V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být 
 smlouva, po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele, uzavřena v listinné podobě. 

3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě 
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího 
zrušena od samého počátku. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

 
Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet 

 
 

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
13.03.2024 usnesením č. 1096/27 
 
 
Ve Šternberku dne     Ve Šternberku dne 
 
 
 
Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:  
Ing. Stanislav Orság, starosta   Ing. Tomáš Král 


