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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. 
Lesní závod Konopiště

Zadávací list projektových prací - dokumentace
Název akce: Cyklostezka Říčany - Tehovec
Druh realizace: Stavba nově zahajovaná
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění

stavby, pro stavební řízení a pro provádění stavby

Místo stavby: Polesí Olešovice Obec s rozšířenou působností: Říčany

katastr. území: Říčany u Prahy Kraj: Středočeský
Tehov u Říčan 

Tehovec

Popis stávajícího stavu:

Předkládaný návrh cyklostezky začíná u Olivový zotavovny na okraji Říčan a cyklostezka je pak 
ukončena u oplocení dětského hřiště mateřské školy v Tehovci. Začátek úpravy tedy tvoří 
napojení na cyklostezku v intravilánu města Říčany (pozemková parcela číslo 1635/1, v k.ú. 
Říčany u Prahy). Konec úpravy je u oplocení dětského hřiště mateřské školy v Tehovci 
(pozemková parcela číslo 785/3, v k.ú. Tehov u Říčan).

Trasa je vedena po lesních pozemcích s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. Původní trasa 
podél toku Rokytky nevyhovovala z důvodu přítomnosti cenných bučin. Nově navržené vedení 
trasy je po dohodě s LČR, s.p., po temeni údolní nivy ve smrčinách. Část trasy od silnice vede 
po stávající asfaltové lesní cestě „Klokočná“, která bude využita bez stavebních úprav.

Popis návrhu a požadavků investora:

1) Souběh cyklostezky s lesnickým provozem:

- Objednatel požaduje i nadále využívat vybrané části trasy cyklostezky pro odvoz 
vytěženého dřeva. Jedná se o úseky vymezené staničením cca 1,800 až 2,550 km a 3,750 až 
4,010 km (Odečteno z technicko ekonomické studie - Cyklostezka Říčany, Tehovec, 
Mukařov, Louňovice; dále jen „Studie“.). Cyklostezka zde bude projektována jako 3L 3,0/15, 
s patřičným rozšířením vozovky v obloucích, které umožní bezeškodný průjezd odvozních 
souprav. Krajnice budou projektovány v šíři 2 x 0,5 m a budou navrženy z drceného 
kameniva (štěrkodrti ŠD, frakce 0-32 mm).

- Navržená konstrukce vozovky cyklostezky, která bude souběžně využívána i k odvozu 
vytěženého dříví, musí umožnit průjezd k tomu určených nákladních vozidel. Únosnost na 
pláni Edef,2 musí být alespoň 30 MPa, na vrchu štěrkové (podsypné) vrstvy pak min. 70 MPa. 
V případě nízké kvality zemin na pláni je nutné počítat s opatřeními k zajištění únosnosti 
pláně komunikace na návrhovou hodnotu min. Edef,2 = 30 MPa. Objednatel požaduje, aby 
aktivní zóna z případně zastižených nevhodných zemin byla vylepšena vápnem. Množství 
vápna bude stanoveno projektantem stavby, proces vylepšení aktivní zóny bude popsán 
v projektové dokumentaci a náležitě položkově strukturován v položkovém rozpočtu 
stavebních prací.1

- S ohledem na stávající provozní zpevnění z drceného kameniva, nacházející se na úseku 
vymezeném staničením cca 3,750 až 4,010 km, nepředpokládá objednatel nutnost doplnění 
podsypné vrstvy kameniva v takové mocnosti, jako je tomu u ostatních úseků cyklostezky. 
Objednatel zde navrhuje využít štěrkodrti frakce od 0 do 63 mm, průměrné tloušťky 150 mm,

1 Navržená konstrukce vozovky cyklostezky, která bude souběžně využívána i k odvozu vytěženého dříví bude 
objednatelem odsouhlasena v průběhu zpracování PD (při výrobních výborech).

Stránka 1



Zadávací list projektových prací - Cyklostezka Říčany - Tehovec

přičemž mocnost této zhutněné vrstvy bude proměnlivá, podle stavu nerovností, od 0 do 
300 mm (tzv. úprava stávajícího krytu, s vyrovnáním profilu v podélném i příčném směru).2

- Na začátku úpravy vlevo, ve staničení cca 1,760 km (odečteno ze „Studie“), bude navržen 
směrový oblouk pro napojení cyklostezky na trasu v intravilánu města Říčany.

- Skládky dřeva na začátku úpravy budou očištěny od nánosů a následně bude navrženo 
jejich doplnění štěrkodrtí, a to až do úrovně krytu projektované cyklostezky. Okraje 
asfaltové vozovky cyklostezky budou v celé délce napojení na skládky dřeva ochráněny 
před poškozením automobilovou dopravou osazením (zapuštěním) silničních obrubníků 
šířky 150 mm. Prostor skládek tak bude možné využít jako odstavné parkoviště osobních 
automobilů návštěvníků lesa.

- Zhotovitel projektové dokumentace navrhne optimální příčné odvodnění cyklostezky:
- Objednatel požaduje v místě křížení trasy cyklostezky s 2 bočními přítoky Rokytky, na 

úseku vymezeném staničením cca 2,550 až 2,800 km (odečteno ze „Studie“), doplnění 2 
nových příčných trubních propustků DN 600 mm.

- Objednatel požaduje v místě křížení trasy cyklostezky s bočním přítokem Rokytky 
(Bublavým potokem), ve staničení cca 3,860 km (odečteno ze „Studie“), rekonstrukci 
stávajícího trubního propustku (nově navržený příčný trubní propustek bude DN 600 
mm).

- Projektant stavby se bude řídit níže uvedeným postupem: Pokud budou navrhovány 
trubní propustky v jednotném provedení, platí pravidlo, že ke každému navrženému 
průměru trouby bude zpracován výkres se všemi nezbytnými řezy, odpovídající 
příslušným normám a předpisům, označený rozměry a doplněný popisky potřebnými 
k jeho výstavbě. Obecně platí, že čela navržených trubních propustků a dlažby na jejich 
vtoku a výtoku budou vyzděny z lomového kamene určeného pro vodní stavby. V případě 
návrhu atypických trubních propustků musí být pro každý takový objekt zpracován 
samostatný výkres, při splnění výše uvedených podmínek.3

2) Úseky novostavby cyklostezky:

- Na nově zřizovaných úsecích, kde se nepožaduje využití pro odvoz vytěženého dřeva, ale 
pouze pro lesnickou technologickou dopravu (max. osobní automobil), bude cyklostezka 
projektována v šíři 3,0 m, doplněná o krajnice v šíři 2 x 0,5 m (zpevnění krajnic bude 
navrženo z drceného kameniva - štěrkodrti ŠD, frakce 0-32 mm).

- Navržená skladba konstrukce novostavby cyklostezky bude projektována s únosností na 
pláni Edef,2 alespoň 30 MPa, na vrchu štěrkové (podsypné) vrstvy pak min. 70 MPa.4 V 
případě nízké kvality zemin na pláni je nutné počítat s opatřeními k zajištění únosnosti pláně 
komunikace na návrhovou hodnotu min. Edef,2 = 30 MPa. Objednatel požaduje, aby aktivní 
zóna z případně zastižených nevhodných zemin byla vylepšena vápnem. Množství vápna 
bude stanoveno projektantem stavby, proces vylepšení aktivní zóny bude popsán 
v projektové dokumentaci a náležitě položkově strukturován v položkovém rozpočtu 
stavebních prací.

- Úsek novostavby cyklostezky od altánu směrem k mostku pod silnicí III. třídy, vymezený 
staničením cca 2,850 až 3,100 km (odečteno ze „Studie“), je navržen v zářezu do paty svahu, 
s cílem vyhnout se větším stavebním zásahům v údolní nivě Rokytky. Trasu je zde třeba 
naprojektovat citlivě tak, aby odkopávkami nevznikly velké přebytky zemin, které nebude 
možné zpracovat v místě stavby (ekologická likvidace na skládce odpadů by pak 
prodražovala stavbu). Problematická bude v tomto případě i stabilizace vzniklého svahu tak, 
aby se nesesouval.

2 Tento návrh objednatele bude se zhotovitelem PD projednán v průběhu zpracování PD (při výrobních 
výborech).
3 Přesný počet, umístění a DN trubních propustků bude odsouhlasen při výrobních výborech.
4 Na nově zřizovaných úsecích cyklostezky připadá v úvahu pouze nezbytná lesnická technologická doprava 
(průjezd osobního automobilu). S ohledem na nízkou frekvenci průjezdů osobních vozidel (třída dopravního 
zatížení), je na zvážení jakou stanovit hodnotu únosnosti na vrchu štěrkové (podsypné) vrstvy cyklostezky (tzn. 
zda bude možné snížit tento požadavek na např. 50 MPa).
Předmětem jednání tedy bude výběr vhodné mocnosti konstrukce vozovky tak, aby odpovídala 
katalogovému listu a příslušným normám (splňovala technické a funkční požadavky na projektovanou 
vozovku), ale aby byla přijatelná i z hlediska ceny (přihlédnout k finančním možnostem investora).
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Objednatel proto navrhuje vést na tomto úseku cyklostezku z části v zářezu a z části 
okrajem údolní nivy, a to až do místa jejího převedení pod mostkem pod silnicí III. třídy, 
s využitím drátěných košů vyplněných hrubým drceným kamenivem a s povrchem 
z dřevěných povalů (např. pražců), se zdrsněním povrchu proti podklouznutí např. 
chovatelským šestihranným pletivem.
Studie navrhuje projektovat cyklostezku v místě přechodu údolní nivy Rokytky, v šíři 3,0 m 
a s konstrukcí z drceného kameniva (viz. Studie, „DETAIL km 3,120“).
Projektant stavby zde dále zváží možnost zřízení mělkého jednostranného (či 
oboustranného) odvodňovacího příkopu, jako preventivního opatření pro zlepšení 
únosnosti podloží.5

- Řešení mimoúrovňového převedení cyklostezky pod mostkem pod silnicí III / 1011 bude 
navrženo na základě výstupů z jednání se zástupci správce povodí a KSÚS (viz. Studie).

- Za výše uvedeným mostkem bude nutné přeložit meandr toku Rokytky v délce cca 15 m. 
Trasa cyklostezky pak bude pokračovat po stávající traktorové cestě směrem k lesní cestě 
„Klokočná“.

3) Lesní cesta Klokočná:

- Na úseku vedeném po lesní cestě „Klokočná“, ve staničení cca 3,260 až 4,010 km (odečteno 
ze „Studie“), nebudou prováděny žádné stavební úpravy.

4) Technické zhodnocení svážnice „Olivovna - Říčany“:

- Jako samostatný stavební objekt (SO 02) bude projektováno technické zhodnocení svážnice 
„Olivovna - Říčany“, ukončené obratištěm odvozních souprav a skládkami dřeva, které 
bude napojeno na trasu cyklostezky zhruba ve staničení cca 2,530 km (odečteno 
ze „Studie“). Jedná se o doplnění nového (náhradního) odvozního místa tak, aby 
skládkování a nakládání dříví probíhalo mimo navrženou trasu cyklostezky. Svážnice pro 
odvoz vytěženého dřeva zde bude projektována jako 3L 3,0/15, s případným patřičným 
rozšířením vozovky v obloucích, které umožní bezeškodný průjezd odvozních souprav nebo 
jejich otočení na konci úpravy.

- Nově navržená konstrukce vozovky svážnice, která bude využívána k odvozu vytěženého 
dříví, musí umožnit průjezd k tomu určených nákladních vozidel. Únosnost na pláni Edef,2 

musí být alespoň 30 MPa, na krytu vozovky pak min. 70 MPa. V případě nízké kvality zemin 
na pláni je nutné počítat s opatřeními k zajištění únosnosti pláně komunikace na návrhovou 
hodnotu min. Edef,2 = 30 MPa. Objednatel požaduje, aby aktivní zóna z případně zastižených 
nevhodných zemin byla vylepšena vápnem. Množství vápna bude stanoveno projektantem 
stavby, proces vylepšení aktivní zóny bude popsán v projektové dokumentaci a náležitě 
položkově strukturován v položkovém rozpočtu stavebních prací.

- Objednatel zde navrhuje konstrukci vozovky v tomto členění - SO 02:6
- Posyp krytu drobným drceným kamenivem frakce od 0 do 8 mm, v množství do 20 kg/m2.
- Štěrkodrt’ frakce od 0 do 63 mm, tloušťky 150 mm.
- Hrubé drcené kamenivo frakce 32-63 nebo 63-125 mm (HDK), průměrné tloušťky 150 mm. 

Mocnost této zhutněné vrstvy bude proměnlivá, podle stavu nerovností, od 0 do 300 mm 
(tzv. úprava stávajícího podkladu svážnice, s vyrovnáním profilu v podélném i příčném 
směru).

- Stávající očištěný a zhutněný podklad svážnice / aktivní zóna z nevhodných zemin 
vylepšená vápnem - v případě jejich zastižení (Edef,2 min. 30 MPa).

- Objednatel požaduje v místě křížení trasy svážnice s terénní sníženinou (bez trvalého 
průtoku vody), doplnění nového příčného trubního propustku DN 400 mm.
Projektant stavby se bude řídit níže uvedeným postupem: Pokud budou navrhovány trubní 
propustky v jednotném provedení, platí pravidlo, že ke každému navrženému průměru 
trouby bude zpracován výkres se všemi nezbytnými řezy, odpovídající příslušným normám 
a předpisům, označený rozměry a doplněný popisky potřebnými k jeho výstavbě. Obecně 
platí, že čela navržených trubních propustků a dlažby na jejich vtoku a výtoku budou

5 Přesné vytýčení trasy cyklostezky na tomto úseku a technické řešení jejího provedení bude se zhotovitelem PD 
provedeno a projednáno v průběhu zpracování PD (při výrobních výborech). Z těchto jednání pak vzejde konečný 
návrh, který bude zapracován do PD.
6 Tento návrh objednatele bude se zhotovitelem PD projednán v průběhu zpracování PD (při výrobních 
výborech).
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vyzděny z lomového kamene určeného pro vodní stavby. V případě návrhu atypických 
trubních propustků musí být pro každý takový objekt zpracován samostatný výkres, při 
splnění výše uvedených podmínek.

5) Obecné návrhy a požadavky:

- Před zahájením projekčních prací bude provedeno geodetické zaměření trasy.

- Stromy určené ke kácení budou specifikovány označením na místě ve spolupráci s 
objednatelem, zároveň s tím budou označeny i pařezy určené k vytržení, včetně zaměření 
jejich průměrů tak, aby měl projektant k dispozici co nejpřesnější soupis pařezů, s nimiž 
bude v průběhu stavby nakládáno (manipulováno). Těžbu, vyvážení a odvoz dříví zajistí 
objednatel v předstihu před zahájením stavebních prací. Projektant stavby bude 
v položkovém rozpočtu stavebních prací kalkulovat pouze s odstraněním (vytržením) 
pařezů, s jejich přesunem na vhodné deponie a s jejich likvidací (odvoz, štěpkování apod.). 
Pokud to bude nezbytné, budou jámy po pařezech, zasahující do pláně cesty doplněny 
vhodnou zeminou, s jejím zhutněním (v rámci bilance zemních prací).

- Objednatel požaduje dosažení vyrovnané bilance zemních prací. Zemina, kterou nebude 
možné využít při úpravě pláně cyklostezky / svážnice, bude využita v rámci stavby 
k úpravám a modelacím stávajícího terénu. Pokud i tak vzniknou přebytky zemin, bude 
jejich ekologická likvidace na skládce odpadů zapracována do položkového rozpočtu 
stavby (tzn. nakládání přebytečných zemin, jejich převoz na skládku odpadů se složením, 
včetně poplatku za uložení).

- Aby bylo eliminováno riziko prorůstání kořenů do tělesa cyklostezky bude v její trase 
odtěžen pruh min. 5,0 m široký.7 Aby nedocházelo k prorůstání kořenového systému 
z přilehlých lesních porostů do tělesa cyklostezky, dojde k oddělení jejího tělesa např. 
odvodňovacím příkopem. Toto opatření přichází v úvahu pouze v místech, kde bude možné 
příkopy vhodně vyústit, např. do zásaku v lesních porostech nebo vyústěním do systému 
stávajícího odvodnění.

- Zhotovitel projektové dokumentace navrhne zřízení podélného odvodnění u podmáčených 
úseků v trase cyklostezky. Zřízení odvodnění bude řešeno především vytvořením profilu a 
vyspádováním navržených příkopů. Objednatel nepožaduje zřizování hlubokých příkopů, 
pro potřeby této stavby postačí hloubka nově budovaných příkopů max. do 20 cm pod 
úroveň pláně. Větší hloubka je přípustná při spádování příkopů k stávajícím nebo nově 
navrženým příčným objektům (propustky, drény). Využít lze i kombinaci příčného a 
podélného sklonu odvádějícího vodu do místních údolnic, kde bude docházet k 
postupnému a bezeškodnému vsaku v prostoru lesa.8

- Počet a umístění hospodářských nájezdů bude zhotoviteli sdělen při zahájení projekčních 
prací v terénu. Okraje asfaltové vozovky cyklostezky budou v celé délce napojení 
hospodářských nájezdů ochráněny před poškozením těžkou automobilovou dopravou / 
automobilovou dopravou nebo lesní technikou, osazením (zapuštěním) silničních obrubníků 
šířky 150 mm.

- Objednatel požaduje navrhnout konstrukci doposud nezpevněných hospodářských nájezdů 
v tomto členění:9
- Štěrkodrt’ frakce od 0 do 32 mm, tloušťky 100 mm, zavibrovaná do HDK.
- Hrubé drcené kamenivo frakce 32-63 mm (HDK), tloušťky 100 mm. V případě velkého 

poškození je možné navrhnout alternativu HDK 63-125 mm nebo 63-150 mm apod. a to 
dle nabídky v okolních kamenolomech, tloušťky 200 mm.

- Stávající očištěná, urovnaná a zhutněná pláň hospodářského nájezdu.
V případě hospodářských nájezdů s únosnou podkladní vrstvou lze mocnost výše popsané 
konstrukce snížit: Např.
- Štěrkodrt’ frakce od 0 do 63 mm, tloušťky 150 mm; bez výplňového kameniva.

7 Tento návrh objednatele bude se zhotovitelem PD projednán v průběhu zpracování PD (při výrobních 
výborech).
8 Tento návrh objednatele bude se zhotovitelem PD projednán v průběhu zpracování PD (při výrobních 
výborech).
9 Tento návrh objednatele bude se zhotovitelem PD projednán v průběhu zpracování PD (při výrobních 
výborech).
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- Stávající očištěný a zhutněný podklad hospodářského nájezdu.
Poznámka: V místech, kde hrozí vytékání srážkové vody z přilehlých přibližovacích linek 
bude u vyústění hospodářských nájezdů navrženo jejich zakončení zemními průlehy 
sloužícími k odvodu srážkových vod do přilehlých lesních porostů.

- Příčný sklon vozovky cyklostezky bude projektován jako jednostranný (min. 2 %).

- Počty vzorových příčných řezů navrženou konstrukcí / konstrukcemi vozovky budou 
odvozeny od konkrétního řešení stanoveného projektantem a objednatelem stavby. 
V případě, že složení konstrukce vozovky bude v celé její délce jednotné, postačí pouze 
jeden vzorový příčný řez. Pokud se však bude na jednotlivých úsecích měnit mocnost 
vrstev kameniva a např. i druh dodaného materiálu, umístění příkopu atd., bude nezbytné 
zpracovat vzorový příčný řez pro každý takový úsek, s vymezením staničení a popisem 
navržené konstrukce.

- Na upravené pláni budou provedeny celkem 4 statické zatěžovací zkoušky deskou. Hodnota 
modulu přetvárnosti (Edef,2) zjištěná při těchto zkouškách musí být min. 30 MPa.

- Po dokončení štěrkových (podsypných) vrstev vozovky budou provedeny celkem 4 statické 
zatěžovací zkoušky deskou. Hodnota modulu přetvárnosti (Edef,2) zjištěná při těchto 
zkouškách musí být min. 70 MPa.10

- Obecně platí, že při stavbě „Cyklostezky Říčany - Tehovec“ bude použito kamenivo a 
asfaltový beton odpovídající daným normám. Ohled však bude brán i na dostupnost 
jednotlivých navržených frakcí kameniva v okolních lomech.

- Součástí předávané projektové dokumentace bude, mimo jiné, i soupis dodávaných 
materiálů, který bude u kameniva rozdělen na jednotlivé navržené frakce, u nichž bude 
stanoveno jejich minimální množství, které musí být na stavbu dodáno.

- Součástí uzavřené smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) bude i požadavek na autorský dozor, 
který bude oceněný dle předpokládaného počtu dní dozoru na stavbě.

Předpokládaný náklad na stavbu dle cenové soustavy URS: cca 14 000 000,- Kč bez DPH.

Termín odevzdání projektové dokumentace:
Odevzdání prací zadané projektové dokumentace požaduje objednatel uskutečnit min. 1 týden 
před jejím konečným předáním. Odevzdáním prací se v tomto případě rozumí předání jednoho 
paré dokončené projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky 
objednatele (projektová dokumentace může být předána i v elektronické podobě). 
V předkládané projektové dokumentaci tedy musí být zapracovány veškeré požadavky 
objednatele vzešlé z uskutečněných výrobních výborů. Vzájemně odsouhlasená konečná verze 
projektové dokumentace bude objednateli předána do 3 měsíců od uzavření smlouvy.
Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré.

Obsah dokumentace:

Dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí bude obsahovat veškeré náležitosti, vyplývající 
z vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) 
až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č. 12 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené 
v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je 
stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb.
Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová

10 Tento návrh objednatele bude se zhotovitelem PD projednán v průběhu zpracování PD (při výrobních 
výborech).
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řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do 
realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrhy technického řešení stavby na výrobních výborech, které mohou 
probíhat elektronicky, prostřednictvím běžných komunikačních prostředků (mail) nebo ve 
složitějších případech terénními šetřeními na stavbě, které svolá projektant v průběhu 
zpracovávání projektové dokumentace. Výrobního výboru se účastní projektant stavby a technický 
pracovník pro stavební činnost Lesního závodu Konopiště, který rozhoduje o technických 
záležitostech. K výrobnímu výboru může být přizván výrobní náměstek Lesního závodu Konopiště 
a vedoucí příslušného polesí nebo lesník dotčeného úseku, ti se vyjádří k provozním záležitostem. 
Úkolem výrobních výborů bude projednat technické náležitosti stavby jako celku, navrhované 
objekty stavby a možná úskalí při zpracování projektové dokumentace a stanovit konkrétní návrhy 
řešení nebo opatření, která bude projektová dokumentace ve stanoveném rozsahu obsahovat. Z 
výrobních výborů uskutečněných na stavbě bude učiněn záznam, jehož součástí bude podepsaná 
prezenční listina jednotlivých účastníků. Tento záznam zpracovává projektant a vždy musí být 
odsouhlasen technickým pracovníkem pro stavební činnost Lesního závodu Konopiště. Návrh 
technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

- Součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 
stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. 
jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná 
technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a 
činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - 
tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

- Termín předání a převzetí projektu je uveden v části „Popis návrhu a požadavků investora" a 
rovněž bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možné vystavit fakturu.

- Vzhledem k rozsahu stavby bude provedeno geodetické zaměření trasy (viz. „Popis návrhu a 
požadavků investora").

- Do popisu prací i do položkového rozpočtu bude zapracováno provedení statických zatěžovacích 
zkoušek akreditovanou laboratoří v rozsahu max. 4 ks zkoušek na upravené pláni a max. 4 ks 
zkoušek na podsypné konstrukční vrstvě vozovky, přičemž místa zkoušek určí investor stavby. 
Součástí projektové dokumentace bude odkaz na příslušné normy a informace o tom, v jaké výši 
se mají naměřené hodnoty pohybovat, aby vyhověly obecným požadavkům na výstavbu 
komunikací.

- Do popisu prací i do položkového rozpočtu bude zapracován požadavek na zajištění zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby dodavatelem.

- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě na CD, včetně rozpočtů stavebních nákladů 
s výkazem výměr.

- Rozpočet stavebních nákladů s výkazem výměr bude svým obsahem plně v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb., v účinném znění.

- Dokumentaci stavby, pokud tomu odpovídá charakter prací, je nutné dělit na investiční a 
neinvestiční část, včetně výkazu výměr. Takto je nezbytné rozdělit i cenu prací.

- Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby získání územního 
rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.

- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich 
odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
účinném znění a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení 
na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou 
dokumentaci.
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V........................ , dne.................2024 V Konopišti, dne................  2024

Ing. Josef Stanko

jednatel společnosti LUCIDA s.r.o. Lesního závodu Konopiště
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