

Městský úřad Bílina

tel: 

mostní konstrukce 222d-L1 (tzv. „Šebkova lávka“)

Nabídka na provedení sledování lávky, provedení pasportizace ložisek při extrémních teplotách a provedení analýzy původní PD

kalkulace nabídkové ceny

popis položky	jedn.	cena Kč/jedn.	celk. jedn.	celkem Kč
podrobná analýza PD: Realizační PD (4/2/2010, zodpovědný projektant Ing. Ladislav Huryta) a Projekt změny (06/2010, Ing Jiří Holík) včetně statického výpočtu	hod	1000	70	70000
sestavení Plánu sledování	hod	1000	10	10000
osazení bodů trvalého sledování (nivelační značky)	ks	1500	36	54000
0-tá a 3 etapy následného sledování na osazených bodech včetně kontinuálního sledování teploty NK po dobu měření	etapa	18000	4	72000
pasportizace ložisek při extrémních teplotách (2 etapy) včetně kontinuálního sledování teploty NK po dobu pasportizace	etapa	18000	2	36000
Vyhodnocení, sestavení závěreční zprávy, návrh doporučení dalšího sledování a údržby lávky	hod	1000	10	10000
zpřístupnění, DIO				20000
pojízdná laboratoř - 6x	km	15	1200	18000
Celkem				290000
DPH 21%				60900
Celková cena				350900

poznámka: Zadavatel zajistí předmětnou PD.

V Praze dne: 22.03.2024

Vypracoval: 

