

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zpevněná plocha ZOO Zlín	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Lešná	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	02.04.2024	Konec výstavby:	Položek: 23
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 15.03.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	127 701.32	Práce přesčas	0.00	Zařízení staveniště	8 996.93		
	Montáž	160 132.36	Bez pevné podl.	0.00	Mimostav. doprava	0.00		
PSV	Dodávky	570.79	Kulturní památka	0.00	Územní vlivy	0.00		
	Montáž	241.71			Provozní vlivy	0.00		
"M"	Dodávky	0.00			Ostatní	0.00		
	Montáž	0.00			NUS z rozpočtu	0.00		
Ostatní materiál		0.00						
Přesun hmot a sutí		11 251.28						
ZRN celkem		299 897.50	DN celkem	0.00	NUS celkem	8 996.93		
				DN celkem z obj.	0.00	NUS celkem z obj.	0.00	
						VORN celkem	0.00	
						VORN celkem z obj.	0.00	

Základ 0%	0.00			
Základ 12%	0.00	DPH 12%	0.00	Celkem bez DPH 308 894.40
Základ 21%	308 894.40	DPH 21%	64 867.82	Celkem včetně DPH 373 762.20

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: