

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: <b>Zpevněná plocha ZOO Zlín</b>		Doba výstavby:	Objednatel:			
Druh stavby:		Začátek výstavby: 02.04.2024	Projektant:			
Lokalita: Lešná		Konec výstavby:	Zhotovitel:			
Zpracoval:		Zpracováno dne: 15.03.2024	Zpracováno dne: 15.03.2024			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
12		Odkopávky a prokopávky	0.00	21 640.00	21 640.00	0.00
16		Přemístění výkopku	0.00	22 912.00	22 912.00	0.00
18		Povrchové úpravy terénu	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00
21		Úprava podloží a základové spáry	5 191.68	6 110.82	11 302.50	7.20
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	26 022.58	4 777.42	30 800.00	35.28
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	63 205.36	61 594.64	124 800.00	11.31
63		Podlahy a podlahové konstrukce	685.81	188.87	874.68	0.24
711		Izolace proti vodě	570.79	254.07	824.86	0.01
83		Potrubí z trub plastových	16 979.04	25 853.46	42 832.50	11.64
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	15 616.86	7 455.14	23 072.00	4.58
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0.00	3 600.00	3 600.00	0.00
H22		Komunikace pozemní a letišť	0.00	11 238.92	11 238.92	0.00
<b>Celkem:</b>					<b>299 897.50</b>	