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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
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IČO:
DIČ:

Elektronický podpis : 8.4.2024

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Jiří Károly

Vydal : ACAeID3.2 - Issuing Certificate

Platnost do : 28.3.2025 10:07:43-000  +01:00

Bankovní spojení: 
(dále jen „Objednatel“)

Hlavní město Praha 
se sídlem: 
Zastoupené:

Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01
Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru informatických činností Magistrátu 
hl. m. Prahy 
00064581
CZ00064581

Marbes s.r.o.
Se sídlem:
Zastoupena:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“, „obč. zák.“ nebo „o.z.“), 
a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o veřejných 
zakázkách“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 25285 
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní 
strana“)

DÍLČÍ SMLOUVA K RÁMCOVĚ DOHODĚ 
Č. DOHODY OBJEDNATELE DOH/40/04/003905/2023

Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 
Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti 
29108373
CZ29108373, poskytovatel je plátcem DPH

Číslo dílčí smlouvy Objednatele: 15
Číslo dílčí smlouvy Poskytovatele: M2SP-013/24

Digitálně podepsal Ing.Ing. Miroslav Miroslav Dvořák
Datum: 2024.04.09Dvořák 13:27:54 +02'00'

Objednatel dne 5. 4. 2023 zahájil zadávací řízení na uzavření rámcové dohody na veřejnou 
zakázku na služby s názvem „Zajištění rozvoje systému PROXIO pro hl. m. Prahu“. 
Nabídka Poskytovatele byla vybrána jako nejvhodnější a Smluvní strany tak uzavřely 
rámcovou dohodu č. DOH/40/04/003905/2023 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Objednatel na základě Rámcové dohody dne 21.8.2023 vyzval Poskytovatele k podání 
nabídky.

Nabídka Poskytovatele splnila veškeré náležitosti zákona a výzvy Objednatele, Smluvní 
strany proto uzavírají tuto dílčí smlouvu.
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2. PŘEDMĚT DOHODY 

2.1  Poskytovatel je povinen Objednateli poskytovat služby spočívající v realizaci projektu 
Implementace integrace Proxio CES s IS GINIS pro MČ Praha 1,10,11 a 14. Projekt 
navazuje na plnění Dílčí smlouvy č. 16, uzavřené k Rámcové dohodě č. 
DOH/40/05/003615/2021, na základě které byla realizován Proof of Concept integrace 
PROXIO CES s IS GINIS na MČ Praha Zbraslav a dále na plnění Dílčí smlouvy č. 8 
uzavřené k dohodě DOH/40/04/003905/2023, na základě které se integrační vazba 
implementovala v prostředí MČ Praha 3 a Praha 8.  

Detailní specifikace požadovaných služeb tvoří přílohu č. 1 této dílčí smlouvy. 

2.2 Objednatel je povinen za řádně poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli cenu uvedenou 
níže na základě čl. 6 Rámcové dohody, a to způsobem dle čl. 6 Rámcové dohody. 

 
3. PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE, ZÁVAZNOST RÁMCOVÉ DOHODY 

3.1 Poskytovatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Služeb, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této dílčí smlouvy nezbytné. 
Poskytovatel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, 
které obdržel do dne uzavření dílčí smlouvy, a dále i pokyny, které byly obsaženy ve 
výzvě k podání nabídky, že je shledal vhodnými a dostačujícími, že sjednaná cena a 
způsob plnění Dohody včetně doby trvání této Dohody a termínů plnění obsahuje a 
zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený 
poskytovatel jako subjekt odborně způsobilý měl nebo mohl předvídat. Poskytovatel na 
základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím všech výše uvedených znalostí, 
podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto smlouvou včas, řádně a za 
sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jinou než v této či v rámcové dohodě 
uvedenou součinnost. 

3.2 Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto dílčí smlouvou neupravené se řídí 
Rámcovou dohodou specifikovanou v záhlaví této smlouvy. 

 
4. CENA A PLATEBÍ PODMÍNKY 

4.1 Cena za řádnou realizaci této dílčí smlouvy byla sjednána ve výši   

bez DPH: 956 000,- Kč 

DPH: 200 760,- Kč 

včetně DPH: 1 156 760,- Kč 

4.2 Podrobná specifikace ceny je uvedena v Příloze č. 2 této Dohody. Cena dle této dílčí 
smlouvy zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele na poskytování Služeb dle této Dohody. 
Cena je stanovena úplná, závazná, konečná, nejvýše přípustná. Poskytovatel prohlašuje, 
že cena plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené s plněním této dílčí smlouvy. 

4.3  Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. 
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5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v Centrální evidenci 
smluv vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího 
podpisu. Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla v plném 
rozsahu uveřejněna na webových stránkách určených Objednatelem. Poskytovatel dále 
výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

5.2 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 
zákona o registru smluv. 

5.3 Tuto dílčí smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 
Změna dílčí smlouvy je možná jen za podmínek a způsobem sjednaným v Rámcové 
dohodě. 

5.4 Přílohu této dílčí smlouvy tvoří:  

č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění a harmonogram plnění, akceptační kritéria 

č. 2 – Podrobná specifikace ceny 

5.5 Tato dílčí smlouva byla vyhotovena elektronicky. Smluvní strany prohlašují, že si tuto 
smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje 
elektronické podpisy.  

 
V ___________dne ___________   V ___________dne ___________ 
 
Objednatel:      Poskytovatel: 
Hl. m. Praha       Marbes s.r.o. 

Podpis:      Podpis:  

 
 
 
_________________________    _________________________ 
Mgr. Jiří Károly       Ing. Miroslav Dvořák  
ředitel Odboru informatických činností MHMP  jednatel 
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PŘÍLOHA Č. 1 - PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A HARMONOGRAM 
PLNĚNÍ, AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA 

Předmětem této dílčí smlouvy je implementace integrační vazby mezi agendou Evidence smluv 
a objednávek PROXIO CES a modulem SML IS Ginis® v prostředí městských částí Praha 1,10,11 
a 14.  

Díky realizaci dojde k výraznému zefektivnění výkonu agend. Bude eliminována nutnost 
duplicitního zadávání základních metadat o smlouvě/objednávce ve dvou IS. Integrační vazba 
zajistí automatizovanou vazbu evidovaných smluv a objednávek na rozpočet a finanční kontrolu. 

Projekt navazuje na plnění 16. Dílčí smlouvy uzavřené k DOH/40/05/003615/2021, v rámci které 
byl realizován projekt Proof of Concept integrace PROXIO CES s IS GINIS na městské části Praha 
Zbraslav a dále na plnění Dílčí smlouvy č. 8 uzavřené k dohodě DOH/40/04/003905/2023, na 
základě které se integrační vazba implementovala v prostředí MČ Praha 3 a Praha 8. 

 

1) Popis řešení 

Soubor služeb XRG AGE/SML umožní IS AGENDIO zakládat informace o smlouvách a 
objednávkách. Před založením smlouvy/objednávky musí v rámci IS GINIS® existovat externí 
subjekt, na který bude provedena vazba dokladu (zakládání ESU pomocí XRG ESP/ESU - založení 
subjektu je nutnou podmínkou pro možnost založení dokladu).  

Integrace smluv a objednávek zajistí naplnění dat pro agendu GINIS® SML se systémem PROXIO 
CES/CEO. Data externího subjektu a smluvního/objednávkového případu budou v CES/CEO i v 
GINIS® vedena současně. Na počátku vzniku nového smluvního/objednávkového případu je 
záznam založen do CES/CEO. Do modulu GINIS® SML bude přenesen stejný případ pomocí 
rozhraní, včetně elektronického návrhu smlouvy/objednávky, případně dalších příloh. Součástí 
založení záznamu smlouvy/objednávky je evidence položky, která zajistí rezervaci rozpočtu. 
GINIS® SML v tomto případě poskytne do CES/CEO informaci o disponibilním zůstatku 
rozpočtu na jednotlivých kombinacích rozpočtové skladby.  

Pokud je v GINIS® SML implementována finanční kontrola, pak obsluha doplní data rozpočtu 
(finanční profil) a proběhne finanční kontrola. Po dokončení finanční kontroly předává rozhraní 
informaci do CES/CEO. Po podepsání smlouvy v CES (schválení objednávky v CEO), dochází k 
následnému schválení smlouvy/objednávky v GINIS®. GINIS® SML nastavuje příznak 
podepsání souběžně se schválením a tím umožní čerpání prostředků ze smlouvy/objednávky. 

Dodatky smluv budou řešeny formou samostatných dokumentů s odkazem na původní smlouvu. 
Dodatky mohou být evidovány jak s finančním profilem, tak zaznamenáním pouze evidenčních 
změn. Při přenosu dodatku smlouvy do GINIS® SML předává PROXIO CES u dodatku vazbu na 
původní smlouvu. 

Pokud ke smlouvě vznikne dodatek, který mění výši vyplácené částky, případně další hodnoty, 
které ovlivňují finanční plnění, je zneplatněna původní finanční kontrola nad smlouvou 
(případem) a bude probíhat nová finanční kontrola nad novým případem (smlouva + dodatek). 

Integrace bude podporovat následující funkce:  

• Založení objednávky. 
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• Založení smlouvy. 
• Založení dodatku smlouvy 
• Editace objednávky. 
• Editace smlouvy. 
• Editace dodatku smlouvy 
• Založení elektronického obrazu objednávky nebo smlouvy. 
• Možnost on-line zjištění stavu disponibilního rozpočtu na dané rozpočtové skladbě. 
• Možnost založení položky smlouvy. 
• Možnost založení položky objednávky. 
• Provedení rezervace (blokace) rozpočtu. 
• Možnost storna požadavku. 
• Vazba na elektronický schvalovací proces finanční kontroly (pokud je v GINIS® 

implementován). 

Pokud je realizována finanční kontrola v GINIS, je uživatel (vlastník dané smlouvy/objednávky) 
v Agendio informován o výsledku této kontroly formou notifikačního hlášení. 

U víceletých smluv je třeba provést každý rok nové financování na aktuální rok. Tento proces 
není v rámci uvedené integrace řešen. 

Aktuální stav čerpání prostředků k dané smlouvě/objednávce integrace nepodporuje. 

1.1. Konfigurace vazby v rámci Agendio 
V rámci Agendio je rozšířena konfigurace vazby CES, CEO/SML tak, aby bylo možné veškeré 
parametry rozhraní spravovat ze strany zákazníka - administrátora aplikace. Konfigurace je 
součástí servisního modulu Agendio. Konfigurace je vázána na jednotlivé typy 
smluv/objednávek. 

Pro každý typ smlouvy/objednávky budou evidovány tyto parametry: 

• Organizační jednotka (EOS) 
• Typ záznamu (smlouva/dodatek) 
• ID knihy (číselník z IS GINIS) 
• IČ 
• NKS 
• UCS 
• Kompetent (číselník z IS GINIS) 
• Referent (číselník z IS GINIS) 
• ORJ (číselník z IS GINIS) 
• Typ 
• Typ ceny 
• Funkční rozlišení (hlavní/zdaňovaná činnost) 
• Parametr pro povolení/zakázání přenosu položek do GINIS 

 

1.2. Evidence smlouvy 
Na počátku vzniku nového smluvního případu je uživatelem založen záznam do CES. V rámci 
CES jsou zaevidovány základní metadata smlouvy, smluvní strana, alokace rozpočtu a dokument 
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návrhu smlouvy. 

 

Metadata smlouvy  

Jedná se o základní data smlouvy, které jsou již dne s v rámci AGENDIO/CES evidovány v rámci 
příslušné záložky daného typu smlouvy. 

 

Smluvní strana 

Smluvní strana je přebírána z ESP v příslušné roli. Zároveň je tato role vázána na ekonomickou 
roli subjektu, která je z ESP zakládána do GINIS jako ESU. 

 

Alokace rozpočtu 

Alokace rozpočtu je volitelná funkcionalita na straně Agendio. Pokud je v konfiguraci tato 
funkčnost povolena, je rámci smlouvy dostupná záložka pro evidenci alokace rozpočtu. Uživatel 
definuje rozpočtovou skladbu výběrem z číselníku. Číselník bude získáván online z GINIS® SML. 
Volání služby pro získání rozpočtové skladby bude filtrováno dle: 

• ICO 
• UCS 
• Rok 
• Kompetent 

Uživatel vybere příslušnou rozpočtovou skladbu. Zároveň zaeviduje alokovanou cenu. Cena se 
porovná s disponibilní částkou z vybrané rozpočtové skladby. V případě, že alokovaná cena bude 
vyšší než disponibilní částka rozpočtové skladby, nebude umožněno alokaci rozpočtu uložit. Je 
třeba nejdříve vyřešit financování v rámci rozpočtu a následně je pak možné provést alokaci. 
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Dokument návrhu smlouvy 

Standardními nástroji v CES se provede vložení přílohy do případu smlouvy. 

Následně uživatel provede příslušným nástrojem přenos smlouvy do GINIS® SML a smlouva se 
převede do stavu Schvalováno v GINIS. Přenos je synchronní operace, uživateli se tedy zobrazí 
případná chyba v přenosu dokladu. 

V rámci integračního rozhraní se provedou následující kroky: 

• Založení záznamu smlouvy do GINIS® SML službou evidence-dokladu. CES je 
primárním zdrojem a držitelem smlouvy a generuje číslo smlouvy. Číslo je předáváno do 
GINIS® SML. 

• Vložení dokumentu-souboru návrhu smlouvy. 
• Založení rozpisu ceny na aktuální rok. 
• Pokud je nastavena funkcionalita alokace rozpočtu v Agendio, pak dojde: 

o Založení položky smlouvy na základě evidované alokace v CES. 
o Před samotným založením položky dokladu bude provedena kontrola 

disponibility k vybrané rozpočtové skladbě. Pokud nebude finančně pokryto, 
nebude přenos uskutečněn. Provedení schválení položky voláním metody 
schvaleni-polozky. 
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1.3. Schvalování smlouvy 
V GINIS® SML proběhne finanční kontrola. Agendio pro každou smlouvu ve stavu Schvalováno 
v GINIS dotazuje GINIS na výsledek finanční kontroly. Výsledek kontroly může být: 

• Schváleno 
• Zamítnuto 

Finanční kontrola - schváleno 

V případě, že je získán kladný výsledek finanční kontroly, je nastaven v CES stav smlouvy na V 
návrhu-schváleno. Následují uživatelské kroky: 

• Vyhotovení finálního dokumentu smlouvy. 
• Podpis finálního dokumentu smlouvy. 
• Vyhotovení skanu finálního dokumentu smlouvy a vložení do případu smlouvy v CES. 
• Doplnění metadat smlouvy  - datum účinnosti smlouvy. 

Vložením finálního dokumentu smlouvy dojde k nastavení stavu smlouvy na Platná. Zároveň 
dojde přenosu do GINIS® SML a to v těchto krocích: 

• Předání změn v metadatech pomocí metody evidence-dokladu. 
• Schválení smlouvy voláním metodu Schválení dokladu. 
• Vložení souboru finálního dokumentu smlouvy 

Finanční kontrola – zamítnuto 

V případě, že je získán záporný výsledek finanční kontroly, je nastaven v CES stav smlouvy na V 
návrhu-zamítnuto. V tomto stavu je možné buď smlouvu vůbec neuzavírat, nebo provést úpravu 
návrhu smlouvy. V obou případech je nejprve nutné provést zrušení finanční kontroly v GINIS. 
Tuto akci zajišťuje uživatel v GINIS. 

Následně pak uživatel provede nástrojem v rámci detailu smlouvy zrušení schvalování smlouvy 
v GINIS® SML. Akce kontroluje, zda pro rušenou smlouvu existuje platná finanční kontrola. 
Pokud ano, není možné zrušení provést. Akce provede zrušení evidované smlouvy v těchto 
krocích: 

• Pokud je nastavena funkcionalita alokace rozpočtu v Agendio, pak dojde: 
o Uvolnění alokovaného rozpočtu voláním metody uvoleni-polozky. 
o Storno evidované položky. 

• Storno evidované smlouvy. 

V případě neuzavření smlouvy uživatel provede archivaci případu. 

V případě úpravy návrhu smlouvy uživatel provede požadované úpravy a následně opětovně 
předá smlouvu ke schválení do GINIS/SML – viz Evidence smlouvy. 

 

1.4. Evidence dodatků smluv 
Dodatky jsou v CES evidovány v rámci detailu dané smlouvy. V rámci dodatku je možné měnit 
metadata vycházející ze smlouvy.  

Pokud je dodatkem měněna cena smlouvy, uživatel v rámci dodatku alokuje rozpočtovou 
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skladbu výběrem z číselníku stejně jako u evidence smlouvy. 

Uživatel vybere příslušnou rozpočtovou skladbu. Zároveň zaeviduje alokovanou cenu. Cena se 
porovná s disponibilní částkou z vybrané rozpočtové skladby. V případě, že alokovaná cena bude 
vyšší než disponibilní částka rozpočtové skladby, nebude umožněno alokaci rozpočtu uložit. Je 
třeba nejdříve vyřešit financování v rámci rozpočtu a následně je pak možné provést alokaci. 

Standardními nástroji v CES se provede vložení přílohy dodatku do případu smlouvy. 

Následně uživatel provede příslušným nástrojem přenos dodatku do GINIS/SML a dodatek se 
převede do stavu Schvalováno v GINIS. Předem musí být v GINIS zrušena stávající finanční 
kontrola. Zrušení finanční kontroly provede uživatel v GINIS. 

V rámci integračního rozhraní se provedou následující kroky: 

• Založení záznamu dodatku do GINIS® SML službou evidence-dokladu. Dodatek je v 
GINIS® SML provázán na původní smlouvu. 

• Vložení dokumentu-souboru návrhu dodatku. 
• Založení rozpisu ceny na aktuální rok. 
• Pokud je nastavena funkcionalita alokace rozpočtu v Agendio, pak dojde: 

o Založení položky dodatku na základě evidované alokace v CES. 
o Provedení schválení položky voláním metody schvaleni-polozky. 

Následně probíhá stejný proces schvalování dodatku v GINIS jako pro smlouvu  - viz kapitola 
Schvalování smlouvy. 

 

1.5. Evidence objednávky 
Objednávky jsou evidovány v rámci AGENDIO/CEO. V rámci CEO jsou zaevidovány základní 
metadata objednávky, dodavatel, položky objednávky a dokument návrhu objednávky. 

Metadata objednávky  

Jedná se o základní data objednávky, které jsou již dnes v rámci AGENDIO/CEO evidovány v 
rámci „hlavičky“ objednávky (datum plnění, vystavení, číslo objednávky,…)  

Dodavatel 

Dodavatel je přebírán z ESP v příslušné roli. Zároveň je tato role vázána na ekonomickou roli 
subjektu, která je z ESP zakládána do GINIS jako ESU. 

Položky objednávky 

V rámci objednávky se evidují jednotlivé položky objednávky. V rámci každé položky uživatel 
definuje rozpočtovou skladbu výběrem z číselníku. Číselník bude získáván online z GINIS® SML. 
Volání služby pro získání rozpočtové skladby bude filtrováno dle: 

• ICO 
• UCS 
• Rok 
• Kompetent 

Uživatel vybere příslušnou rozpočtovou skladbu. Zároveň zaeviduje cenu položky. Cena se 
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porovná s disponibilní částkou z vybrané rozpočtové skladby. V případě, že cena položky bude 
vyšší než disponibilní částka rozpočtové skladby, nebude umožněno položku uložit. Je třeba 
nejdříve vyřešit financování v rámci rozpočtu a následně je pak možné provést alokaci. 

Dokument návrhu objednávky 

Standardními nástroji v CES se provede založení dokumentu objednávky na základě definované 
šablony. 

Následně uživatel provede příslušným nástrojem přenos objednávky do GINIS® SML a 
objednávka se převede do stavu Schvalováno. 

V rámci integračního rozhraní se provedou následující kroky: 

• Založení záznamu objednávky do GINIS® SML službou evidence-dokladu. CEO je 
primárním zdrojem a držitelem objednávky a generuje číslo objednávky. Číslo je 
předáváno do GINIS® SML. 

• Vložení dokumentu-souboru návrhu objednávky. 
• Založení rozpisu ceny na aktuální rok. 
• Založení položky objednávky na základě evidované alokace v CEO. 
• Provedení schválení položky voláním metody schvaleni-polozky. 

Následuje schvalovací proces objednávky, který je shodný se schvalovacím procesem smlouvy – 
viz kapitola Schvalování smlouvy. 

 

2) Předpokládaný harmonogram 

Implementace integrační vazby na MČ Praha 1 

Fáze projektu Od Do Požadovaná 
součinnost 

1. Příprava testovacího systému  
– Definování projektového týmu, sestavení komunikační 
matice, upřesnění harmonogramu. 
– Instalace a parametrizace API a Proxio/Agendio v 
testovacím prostředí objednatele, vyškolení klíčových 
uživatelů a administrátorů. Předání objednateli k zahájení 
testovacího provozu. 

T T+4 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
1 a OICT, dodavatel 
IS GINIS® 

2. Příprava produktivního systému pro produktivní 
provoz.  
- Testovací provoz s průběžným řešením připomínek ze 
strany objednatele. Na závěr testovacího provozu budou 
podle testovacích scénářů provedeny akceptační testy. 
- Dokonfigurování řešení do produktivního prostředí. 
- Migrace/doplnění dat do stávajících smluv/objednávek. 

T+5 T+12 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
1 a OICT, dodavatel 
IS GINIS® 

Závěrečná akceptace T+13 T+14 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
1 a OICT, dodavatel 
IS GINIS® 
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Implementace integrační vazby na MČ Praha 14 

Fáze projektu Od Do Požadovaná 
součinnost 

1. Příprava testovacího systému  
– Definování projektového týmu, sestavení komunikační 
matice, upřesnění harmonogramu. 
– Instalace a parametrizace API a Proxio/Agendio v 
testovacím prostředí objednatele, vyškolení klíčových 
uživatelů a administrátorů. Předání objednateli k zahájení 
testovacího provozu. 

T T+8 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
14 a OICT, dodavatel 
IS GINIS® 

2. Příprava produktivního systému pro produktivní 
provoz.  
- Testovací provoz s průběžným řešením připomínek ze 
strany objednatele. Na závěr testovacího provozu budou 
podle testovacích scénářů provedeny akceptační testy. 
- Dokonfigurování řešení do produktivního prostředí. 
- Migrace/doplnění dat do stávajících smluv/objednávek. 

T+9 T+16 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
14 a OICT, dodavatel 
IS GINIS® 

Závěrečná akceptace T+17 T+18 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
14 a OICT, dodavatel 
IS GINIS® 

 

Implementace integrační vazby na MČ Praha 10 

Fáze projektu Od Do Požadovaná 
součinnost 

1. Příprava testovacího systému  
– Definování projektového týmu, sestavení komunikační 
matice, upřesnění harmonogramu. 
– Instalace a parametrizace API a Proxio/Agendio v 
testovacím prostředí objednatele, vyškolení klíčových 
uživatelů a administrátorů. Předání objednateli k zahájení 
testovacího provozu. 

T T+12 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
10 a OICT, dodavatel 
IS GINIS® 

2. Příprava produktivního systému pro produktivní 
provoz.  
- Testovací provoz s průběžným řešením připomínek ze 
strany objednatele. Na závěr testovacího provozu budou 
podle testovacích scénářů provedeny akceptační testy. 
- Dokonfigurování řešení do produktivního prostředí. 
- Migrace/doplnění dat do stávajících smluv/objednávek. 

T+13 T+20 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
10 a OICT, dodavatel 
IS GINIS® 

Závěrečná akceptace T+21 T+22 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
10 a OICT, dodavatel 
IS GINIS® 
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Implementace integrační vazby na MČ Praha 11 

Fáze projektu Od Do Požadovaná 
součinnost 

1. Příprava testovacího systému  
– Definování projektového týmu, sestavení komunikační 
matice, upřesnění harmonogramu. 
– Instalace a parametrizace API a Proxio/Agendio v 
testovacím prostředí objednatele, vyškolení klíčových 
uživatelů a administrátorů. Předání objednateli k zahájení 
testovacího provozu. 

T T+16 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
11 a OICT, dodavatel 
IS GINIS® 

2. Příprava produktivního systému pro produktivní 
provoz.  
- Testovací provoz s průběžným řešením připomínek ze 
strany objednatele. Na závěr testovacího provozu budou 
podle testovacích scénářů provedeny akceptační testy. 
- Dokonfigurování řešení do produktivního prostředí. 
- Migrace/doplnění dat do stávajících smluv/objednávek. 

T+17 T+24 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
11 a OICT, dodavatel 
IS GINIS® 

Závěrečná akceptace T+25 T+26 Vedoucí projektu za 
MHMP + klíčoví 
pracovníci MČ Praha 
11 a OICT, dodavatel 
IS GINIS® 

 

Termín T je datum objednání, číselné údaje jsou v týdnech. 

Nejzazší termín dokončení plnění dle této dílčí smlouvy je 31.1.2025. 

 

3) Požadavky na součinnost 

Objednatel zajistí průběžně či v termínech, které budou upřesněny v zápisech z jednání, 
následující součinnost nezbytnou pro dodržení smluvních termínů plnění: 

• Součinnost dodavatele IS GINIS® pro práce nad testovacím a produkčním prostředím 
• Poskytnutí přístupu na současné testovací a produktivní prostředí jednotlivých městských 

částí 
• Zajištění součinnosti odpovědných pracovníků v průběhu celého projektu, zejména pak v 

rámci funkčních, integračních a akceptačních testů. 
• Jmenování projektového týmu určeného ke spolupráci s Uchazečem, 
• Zajištění školící místnosti včetně PC pro uživatele a projekční techniky, 
• Zajištění účasti uživatelů na školení tak, aby obsah školení odpovídal jejich zaměření. 
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PŘÍLOHA Č. 2 - PODROBNÁ SPECIFIKACE CENY 

a) Celková cena za předmět plnění na základě stanovení pracnosti (počtu člověkodnů) a 
jednotkových cen za člověkoden práce činí 956 000,- Kč bez DPH.: 

 

Služby rozvoje – pozice: 
Pracnost 
„člověkodnů“ 

Cena v Kč za 
„člověkoden“ 
bez DPH 

Cena v Kč bez 
DPH celkem 

Vedoucí projektu 12 15 000 180 000 
Konzultant senior 16 14 000 224 000 
Konzultant junior 40 12 000 480 000 
Softwarový analytik  14 400 0 
Programátor senior  11 200 0 
Programátor junior 4 9 000 72 000 
Celkem bez DPH 956 000 
DPH 200 760 
Celkem vč. DPH  1 156 760 

„Člověkodnem“ se rozumí 8 hodin práce příslušného pracovníka u zadavatele včetně všech 
případných souvisejících nákladů na dopravu, stravování, ubytování apod. 

b) Rozpad výše uvedené celkové ceny na dílčí ceny etap plnění na jednotlivých městských 
částech: 

Výše uvedené ceny jednotlivých etap plnění budou použity pro fakturaci Poskytovatele za 
každou převzatou etapu plnění Objednatelem.  

 

Etapa Výstup 

Cena v Kč bez DPH 

MČ 
Praha 1 

MČ 
Praha 10 

MČ 
Praha 11 

MČ 
Praha 14 

1. Příprava testovacího systému  
– Definování projektového týmu, sestavení 
komunikační matice, upřesnění 
harmonogramu. 
–  Instalace a parametrizace API a 
Proxio/Agendio v testovacím prostředí 
objednatele, vyškolení klíčových uživatelů a 
administrátorů. Předání objednateli k 
zahájení testovacího provozu. 

Akceptace 
systému pro 
testování 

104 500 104 500 104 500 104 500 
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2. Příprava produktivního systému pro 
produktivní provoz.  
- Testovací provoz s průběžným řešením 
připomínek ze strany objednatele. Na závěr 
testovacího provozu budou podle 
testovacích scénářů provedeny akceptační 
testy. 
- Dokonfigurování řešení do produktivního 
prostředí. 
- Migrace/doplnění dat do stávajících 
smluv/objednávek 

Závěrečná 
akceptace 

134 500 134 500 134 500 134 500 

Celkem    239 000 239 000 239 000 239 000 
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