

**OBJEDNÁVKA**

číslo: 511/24/15

Datum vystavení objednávky: 07.03.2024

<b>Dodavatel:</b>	<b>SIPRAL a.s.</b> Třebohostická 3165/5a, 10000 Praha IČO: 61860433, DIČ: CZ61860433
<b>Objednatel:</b>	<b>Hlavní město Praha</b> , Mariánské nám. 2, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581 zastoupené <b>TRADE CENTRE PRAHA a.s.</b> Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00 IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316

Věc: Objednáváme u Vás pro objekt RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ, PRAHA 2, generální opravu spodního uložení pivotových dveří (otočného okna) u kobky č. 11, která bude zahrnovat následující: provedení přípravy před demontáží; přípravu stojanu pro uložení skla; provedení vlastní demontáže skla; uložení skla do připraveného stanu; opravu spodního uložení otočného okna včetně demontáže pohonu okna a uložení okna a následnou dodávku nových dílů uložení a ložisek včetně elektromotoru.

Po provedení opravy dojde ke zpětné montáži skla včetně utěsnění osazeného skla - tmelení a zalistování.

**Cena celkem: 551 784,00 Kč bez DPH****Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.**

Fixní termín: 30.04.2024

Ing. Josef BláheK

Předseda představenstva

/Marta Pražáková

Člen představenstva

Na fakturu je nutné uvést objednatele dle objednávky. Faktury zasílejte společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., a to pouze elektronicky na e-mailovou adresu: [faktury@tcp-as.cz](mailto:faktury@tcp-as.cz)!!!

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, žádáme o písemné potvrzení přijetí této objednávky (s odkazem na její evidenční číslo) na e-mail: [email@tcp-as.cz](mailto:email@tcp-as.cz).

Informaci o zpracování osobních údajů společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s., IČO 004 09 316, ke kterému dochází během procesu objednávání, si přečtete na odkazu:

[www.tcp-as.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-dodavatelske-smlouvy](http://www.tcp-as.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-dodavatelske-smlouvy)

Kontroloval:

Razítko:





## cenová nabídka

**Datum:** 29.02.2024

### Oprava Kobky č.II - Náplavka

#### A/ technický popis

**popis provedení:**

demontáž stávajícího skla

- provedení přípravy před demontáží, vyřezání tmelu, uvolnění zasklívacích lišt,
- příprava stojanu pro uložení skla
- provedení vlastní demontáže
- uložení skla do připraveného stojanu

oprava spodního uložení otočného okna

- demontáž pohonu okna a uložení okna
- dodávka nových dílů uložení: hřídel, pouzdro, víčko ložiska
- dodávka ložiska spodního uložení
- montáž spodního uložení
- úprava uchycení motoru

zpětná montáž skla

utěsnění osazeného skla - tmelení a zalistování

#### B/ cena

Cena je uvedena bez DPH (bude účtováno dle platných předpisů).

Cena je zpracována pro kurz (střed) 1 EUR = 24.00 Kč a rozpětí 3% daného kurzu.

Platnost nabídky 1 měsíc od data předání.

Cena je zpracována v cenové úrovni 05/2023.

V případě zvýšení cen specifických komodit potřebných ke zhotovení díla (zejména sklo, hliník, nerez, ocel), bude cena adekvátně upravena o takovéto zvýšení ceny u té komodity, u které ke zvýšení ceny došlo

Nabídková cena díla dle Cenové nabídky je kalkulována pro splatnost 30 dnů.

Pozastávky ve fakturaci nejsou uvažovány.

Platební podmínky: budou dohodnuty v rámci SoD.

#### C/ termín

Termín dodávky bude dohodnut.předběžně 2.polovina Březen - duben 2024



## D/ záruční lhůta

Společnost SIPRAL a.s. poskytuje standardně záruční lhůtu 24 měsíců.

## E/ informace o firmě

Referenční stavby a další informace o firmě naleznete na našich internetových stránkách [www.sipral.com](http://www.sipral.com).

## F/ pojištění

Zhotovitel disponuje základním pojištěním:

- stavebně-montážním pojištěním ve výši 170mil.Kč,
- odpovědnosti v průběhu výstavby za škody způsobené třetím osobám na životě, zdraví a majetku ve výši 10mil.Kč,
- profesní odpovědnosti ve výši 10mil.Kč.

Děkujeme za Vaši poptávku

S pozdravem



Sipral a.s.

## Oprava Kobky č.II - Náplavka

TABULKA CEN - montáž v délce trvá níhlavních prací: 2 dny

29.02.2024

(bez přípravných a dokončovacích prací provedených Sipral)

Položka	Popis		Jednotková cena bez DPH [Kč/jedn.]	Cena celkem bez DPH [Kč]
<b>A</b>	Oprava Kobky 11 délka trvání prací - celkem 5 dnů			<b>551 784 Kč</b>
<b>1. den</b>				
	Příprava demontáže - provádí Sipral	1 den	22 527 Kč	<b>22 527 Kč</b>
	Lešení	1 den	1 374 Kč	<b>1 374 Kč</b>
	Koordinace dodávky (vedení projektu, zajištění materiálu)	1 den	8 846 Kč	<b>8 846 Kč</b>
<b>2. a 3. den</b>				
	Demontáž skla, uložení na stojan, zpětná montáž skla ■ provádí Sipral	2 dny	74 725 Kč	<b>149 450 Kč</b>
	Lešení	2 dny	1 374 Kč	<b>2 748 Kč</b>
	Mechanizace - kloubová plošina	1 kpl.	21 154 Kč	<b>21 154 Kč</b>
	Stojan	1 kpl.	12 363 Kč	<b>12 363 Kč</b>
	Příslušenství pro provedení montáže: vahadlo, přísavky pro manipulaci se sklem, technik (obsluha)	2 dny	58 310 Kč	<b>116 620 Kč</b>
	Jeřáb LTM 1030/2	2 dny	30 220 Kč	<b>60 440 Kč</b>
	Strojírna Kukleny ■ provedení opravy	1 kpl	88 227 Kč	<b>88 227 Kč</b>
	Koordinace dodávky (vedení projektu, zajištění materiálu)	1 kpl	8 846 Kč	<b>8 846 Kč</b>
<b>4. den</b>				
	Dokončení montáže - těsnění skla v profilu (tmelení, kompletace) • provádí Sipral	1 den	22 527 Kč	<b>22 527 Kč</b>
	Tmely, opravný materiál	1 kpl	26 442 Kč	<b>26 442 Kč</b>
	Lešení	1 den	1 374 Kč	<b>1 374 Kč</b>
	Koordinace dodávky (vedení projektu, zajištění materiálu)	1 den	8 846 Kč	<b>8 846 Kč</b>
<b>Celkem</b>				<b>551 784 Kč</b>

**Poznámky k cenové nabídce:**

Bankovní záruka za provedení díla (Performance bond) není zahrnuta v cenové nabídce jako součást nabídkové ceny.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Případné včtenáklady budou účtovány dle skutečných nákladů a platné hodinové sazby.

**Předmět:** RE: Rašínovo nábřeží oprava kobky č.11

**Datum:** středa 6. března 2024 v 15:10:15, středoevropský standardní čas

**Od:** [REDACTED]

**Do:** [REDACTED]

**Přílohy:** image001.png, image002.png, image003.png, image004.png, image005.png, image00S.png, tabulka\_cen\_2dny.pdf, tabulka\_cen\_1den.pdf, kobka\_č.11 oprava.pdf

Dobrý den,

zasílám opravenou cenovou nabídku na opravu Kobky č.11.

Prohlašujeme, že jsme výhradním dodavatelem technického řešení, vzhledem atypickému návrhu konstrukce čochky(pivotové dveře).

Konstrukce pivotových dveří, byly vytvořeny zcela atypicky a projektovány na míru dle zadání.

Nejedná se o žádný typový výrobek.

[REDACTED]  
Manažer projektu specializovaných zakázek

[REDACTED]  
SIPRAL a.s., Třebohostická 3165/5a  
100 00 Praha 10, Česká republika

FF  **na** 

[REDACTED]  
**Subject:** Re: Rašínovo nábřeží oprava kobky č.11

Dobrý den, pane [REDACTED]

Prosím o opravu ON na 2 dny hlavních prací (5 dní celkem), v první položce je uvedena po stáru kobka č. 6.

Dále v popisu je zmíněna výměna motoru čochky K11 (v kalkulaci již ne). Nedávno jsme ho nechali měnit, vzhledem k zaplavení šachty pod čochkou.

Prosím také o prohlášení z Vaší strany, že jste výhradním dodavatelem technického řešení, vzhledem atypickému návrhu konstrukce čochky (případně období).

Děkuji.

S pozdravem,

[REDACTED]  
Vedoucí oddělení SPN a Negrelliho viaduktu



TRADE CENTRE PRAHA

V Praze dne 5.3.2024

Věc: Objednávka SIPRAL a.s.

Předmětem objednávky je generální pozáruční oprava spodního uložení otočných pivotových dveří (tzv. čočky) vstupního portálu kobky č. 11 na náplavce Rašínova nábřeží v Praze.

Společnost SIPRAL a.s. byla generálním dodavatelem technického řešení všech otočných pivotových dveří na Rašínově nábřeží v rámci rekonstrukce kobek v I. fázi revitalizace pražských náplavek.

Vzhledem k atypické konstrukci portálu jako jediná společnost disponuje potřebným vybavením a technologiemi ke generální opravě uložení otočných dveří - vahadla, přísavky, tmely aj.

S pozdravem

**STCP**

TRADE CENTRE PRAHA a.s.  
Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2  
DIČ: CZ00409316 IČO: 00409316  
21



Vedoucí oddělení SPNa Negrelliho viaduktu



TRADE CENTRE PRAHA

TRADE CENTRE PRAHA a.s.  
Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2



TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, Praha 2,  
PSČ 120 00, email@tcp-as.cz, tel: 222 013 111  
zapsaná dne 19.2.1990 v odd. B, vl. 43 obchodního rejstříku  
vedeného Městským soudem v Praze, IČO: 00409316

[www.tcp-as.cz](http://www.tcp-as.cz)