

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SmeckyVZT2
Stavba: Zakrytí klíma jednotek VeSmečkách 33, Praha 1

KSO:
Místo: VeSmečkách 33, Praha 1

CC-CZ:
Datum: 28.03.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PPZS s.r.o.

IČ: 25622897
DIČ: CZ25622897

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 933 991,54
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 933 991,54	616 138,22
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 550 129,76
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SmeckyVZT2

Stavba: Zakrytí klima jednotek VeSmečkách 33, Praha 1

Místo: VeSmečkách 33, Praha 1

Datum: 28.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PPZS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 933 991,54	3 550 129,76
SmeckyV ZT2	Zakrytí klima jednotek VeSmečkách 33, Praha 1	2 933 991,54	3 550 129,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zakrytí klima jednotek VeSmečkách 33, Praha 1

KSO:

Místo: VeSmečkách 33, Praha 1

CC-CZ:

Datum: 28.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PPZS s.r.o.

IČ: 25622897

DIČ: CZ25622897

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 933 991,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 933 991,54	21,00%	616 138,22
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 550 129,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zakrytí klima jednotek VeSmečkách 33, Praha 1

Místo: VeSmečkách 33, Praha 1

Datum: 28.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PPZS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 933 991,54
HSV - Práce a dodávky HSV	177 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	177 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 529 540,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 529 540,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	227 451,54
VRN3 - Zařízení staveniště	37 908,59
VRN4 - Inženýrská činnost	37 908,59
VRN6 - Územní vlivy	75 817,18
VRN7 - Provozní vlivy	37 908,59
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	37 908,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zakrytí klima jednotek VeSmečkách 33, Praha 1

Místo: VeSmečkách 33, Praha 1

Datum: 28.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PPZS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 933 991,54

D HSV Práce a dodávky HSV 177 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 177 000,00

1	K	941111001	Lešení - plošina	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00
2	K	952900001	Zaměření klima jednotek	ks	8,000	4 000,00	32 000,00
3	K	952900002	Pomocné stavební práce	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 529 540,00

D 767 Konstrukce zámečnické 2 529 540,00

4	K	767110001	Slunolam KR1 výroba rám pevný - dílenská výroba	kpl	1,000	41 000,00	41 000,00
5	K	767110002	Slunolam KR2 výroba rám pevný - dílenská výroba	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
6	K	767110003	Slunolam KR2 výroba rám pevný - dílenská výroba	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00
7	K	767110004	Slunolam KR4 výroba rám pevný - dílenská výroba	kpl	1,000	38 560,00	38 560,00
8	K	767110005	Slunolam KR5 výroba rám pevný - dílenská výroba	kpl	1,000	55 080,00	55 080,00
9	K	767110006	Slunolam KR6 výroba rám pevný - dílenská výroba	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
10	K	767110007	Slunolam KR7 výroba rám pevný - dílenská výroba	kpl	1,000	47 000,00	47 000,00
11	K	767110008	Slunolam KR8 výroba rám pevný - dílenská výroba	kpl	1,000	28 950,00	28 950,00
12	K	767110009	Slunolam KR1 výroba rám demontovatelný - dílenská výroba	kpl	1,000	46 000,00	46 000,00
13	K	767110010	Slunolam KR2 výroba rám demontovatelný - dílenská výroba	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
14	K	767110011	Slunolam KR3 výroba rám demontovatelný - dílenská výroba	kpl	1,000	49 500,00	49 500,00
15	K	767110012	Slunolam KR4 výroba rám demontovatelný - dílenská výroba	kpl	1,000	32 000,00	32 000,00
16	K	767110013	Slunolam KR5 výroba rám demontovatelný - dílenská výroba	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
17	K	767110014	Slunolam KR6 výroba rám demontovatelný - dílenská výroba	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
18	K	767110015	Slunolam KR7 výroba rám demontovatelný - dílenská výroba	kpl	1,000	49 000,00	49 000,00
19	K	767110016	Slunolam KR8 výroba rám demontovatelný - dílenská výroba	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
20	K	767110017	Slunolam KR1 montáž	kpl	1,000	34 500,00	34 500,00
21	K	767110018	Slunolam KR2 montáž	kpl	1,000	39 000,00	39 000,00
22	K	767110019	Slunolam KR3 montáž	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
23	K	767110020	Slunolam KR4 montáž	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
24	K	767110021	Slunolam KR5 montáž	kpl	1,000	39 500,00	39 500,00
25	K	767110022	Slunolam KR6 montáž	kpl	1,000	38 000,00	38 000,00
26	K	767110023	Slunolam KR7 montáž	kpl	1,000	38 400,00	38 400,00
27	K	767110024	Slunolam KR8 montáž	kpl	1,000	19 800,00	19 800,00
28	K	767110025	Slunolam KR1 lakování	kpl	1,000	37 500,00	37 500,00
29	K	767110026	Slunolam KR2 lakování	kpl	1,000	38 950,00	38 950,00
30	K	767110027	Slunolam KR3 lakování	kpl	1,000	37 800,00	37 800,00
31	K	767110028	Slunolam KR4 lakování	kpl	1,000	19 800,00	19 800,00
32	K	767110029	Slunolam KR5 lakování	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
33	K	767110030	Slunolam KR6 lakování	kpl	1,000	31 000,00	31 000,00
34	K	767110031	Slunolam KR7 lakování	kpl	1,000	29 500,00	29 500,00
35	K	767110032	Slunolam KR8 lakování	kpl	1,000	18 700,00	18 700,00
36	K	767110033	Slunolam KR1 lamely - dílenská výroba	kpl	1,000	161 000,00	161 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	767110034	Slunolam KR2 lamely - dílenská výroba	kpl	1,000	179 500,00	179 500,00
38	K	767110035	Slunolam KR3 lamely - dílenská výroba	kpl	1,000	151 000,00	151 000,00
39	K	767110036	Slunolam KR4 lamely - dílenská výroba	kpl	1,000	94 500,00	94 500,00
40	K	767110037	Slunolam KR5 lamely - dílenská výroba	kpl	1,000	189 000,00	189 000,00
41	K	767110038	Slunolam KR6 lamely - dílenská výroba	kpl	1,000	169 000,00	169 000,00
42	K	767110039	Slunolam KR7 lamely - dílenská výroba	kpl	1,000	169 000,00	169 000,00
43	K	767110046	Slunolam KR8 lamely - dílenská výroba	kpl	1,000	141 000,00	141 000,00
44	K	767110041	spojovací materiál	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 227 451,54

D VRN3 Zařízení staveniště 37 908,59

45	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	?	25 272,390	1,50	37 908,59
----	---	-----------	---	---	------------	------	-----------

D VRN4 Inženýrská činnost 37 908,59

46	K	041103000	Autorský dozor projektanta	?	25 272,390	1,50	37 908,59
----	---	-----------	----------------------------	---	------------	------	-----------

D VRN6 Územní vlivy 75 817,18

47	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	...?	25 272,390	1,50	37 908,59
----	---	-----------	---------------------------	------	------------	------	-----------

48	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	25 272,390	1,50	37 908,59
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	------------	------	-----------

D VRN7 Provozní vlivy 37 908,59

49	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	...?	25 272,390	1,50	37 908,59
----	---	-----------	--------------------------------	------	------------	------	-----------

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 37 908,59

50	K	081002000	Práce o sobotách a nedělích	...?	25 272,390	1,50	37 908,59
----	---	-----------	-----------------------------	------	------------	------	-----------