

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23-039 REALIZACE ÚSPOR ENERGIÍ ÚMČ ZBRASLAV**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **STATUS stavební a.s.** IČO: **46679120**  
**Nádražní 998** DIČ: **CZ46679120**  
**39601 Humpolec**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 807 267,12
PSV	5 285 030,88
MON	753 552,00
Vedlejší náklady	490 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>10 335 850,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 335 850,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 170 528,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 12 506 378,50 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

František Kubů Jiří Kos

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele \_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>so01</b>	<b>Hist.budova-Výměna oken</b>	<b>0,00</b>	<b>1 912 179,64</b>	<b>401 557,72</b>	<b>2 313 737,36</b>	<b>####</b>
101	Výměna oken	0,00	1 912 179,64	401 557,72	2 313 737,36	####
<b>so02</b>	<b>Hist.budova-Oprava fasády</b>	<b>0,00</b>	<b>1 329 761,81</b>	<b>279 249,98</b>	<b>1 609 011,79</b>	<b>####</b>
102	Oprava fasády	0,00	1 329 761,81	279 249,98	1 609 011,79	####
<b>so03</b>	<b>Přístavba-Výměna oken</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 716,26</b>	<b>307 590,41</b>	<b>1 772 306,67</b>	<b>####</b>
103	Výměna oken	0,00	1 464 716,26	307 590,41	1 772 306,67	####
<b>so04</b>	<b>Přístavba-Zateplení fasády</b>	<b>0,00</b>	<b>2 584 828,09</b>	<b>542 813,90</b>	<b>3 127 641,99</b>	<b>####</b>
104	Zateplení fasády	0,00	2 584 828,09	542 813,90	3 127 641,99	####
<b>so05</b>	<b>Hist.budova-Zateplení půdy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 371,64</b>	<b>304 578,04</b>	<b>1 754 949,68</b>	<b>####</b>
103	Zateplení půdy	0,00	1 450 371,64	304 578,04	1 754 949,68	####
<b>so06</b>	<b>Hist.budova-střecha</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 992,56</b>	<b>231 838,44</b>	<b>1 335 831,00</b>	<b>####</b>
107	Hist.budova-střecha	0,00	1 103 992,56	231 838,44	1 335 831,00	####
<b>so07</b>	<b>Vedlejší náklady stavby</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>102 900,00</b>	<b>592 900,00</b>	<b>####</b>
107	Vedlejší náklady stavby	0,00	490 000,00	102 900,00	592 900,00	####
Celkem za stavbu		0,00	10 335 850,00	2 170 528,50	12 506 378,50	####

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			90 848,75	0,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			34 341,20	0,3
5	Komunikace	HSV			43 479,60	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			196 096,78	1,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 074 378,42	10,4
64	Výplně otvorů	HSV			3 800,00	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			696 016,98	6,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			414 754,28	4,0

96	Bourání konstrukcí	HSV			314 243,64	3,0
97	Prorážení otvorů	HSV			25 910,65	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			56 452,10	0,5
711	Izolace proti vodě	PSV			393 922,41	3,8
713	Izolace tepelné	PSV			643 371,29	6,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			23 309,39	0,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			366 806,67	3,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			309 677,93	3,0
765	Krytiny tvrdé	PSV			558 246,39	5,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 494 678,93	24,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			76 606,35	0,7
781	Obklady keramické	PSV			16 552,45	0,2
783	Nátěry	PSV			31 369,57	0,3
784	Malby	PSV			364 115,67	3,5
787	Zasklívání	PSV			6 373,83	0,1
M21	Elektromontáže	MON			716 052,00	6,9
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			37 500,00	0,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			856 944,72	8,3
VN	Vedlejší náklady	VN			490 000,00	4,7
Cena celkem					10 335 850,00	100,0

### Položkový rozpočet

S:	23-039	REALIZACE ÚSPOR ENERGIÍ ÚMČ ZBRASLAV
O:	so07	Vedlejší náklady stavby
R:	107	Vedlejší náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>490 000,00</b>
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	190 000,00	190 000,00
2	005122021T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00
3	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
4	005122022RT	Doprava % z dodávky zařízení	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
5	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	90 000,00	90 000,00
6	005124011T	Kompletační činnost	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
7	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00
<b>Celkem</b>						<b>490 000,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání