

SMLOUVA O DÍLO

č. 2393/2017

na stavbu: **Oprava zpevněných ploch v areálu nemocnice**
dle nabídkového rozpočtu č.17022393

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Vsetínská nemocnice a.s.**

Nemocniční 955

755 01 Vsetín

zastoupen :

- ve věcech smluvních:

Ing.Věra Prousková, předsedkyně představenstva

Ing.Leoš Dostál, člen představenstva

-ve věcech technických :

Ing.Čestmír Čech, technický dozor investora

IČO : 26871068

DIČ : CZ26871068

Zapsaná u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 2946

Zhotovitel:

OPEN RE-ECO. s.r.o.

Jiráskova 701

755 01 Vsetín

zastoupena :

- ve věcech smluvních :

Libor Otevřel, jednatel společnosti, tel: 603830281

Jan Jančálek, jednatel společnosti, tel: 605241403

- ve věcech technických:

Martin Chromčák, stavbyvedoucí, tel.731505065

IČO : 27796477

DIČ : CZ27796477

Zapsaná u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29945

bankovní spojení : ČSOB a.s. Vsetín

číslo účtu : 213821611/0300

2. PŘEDMĚT A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést v rozsahu přiloženého položkového rozpočtu č.17022393:

Oprava zpevněných ploch v areálu nemocnice

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět tuto činnost uvedenou v předcházejících bodech a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Zahájení prací: **březen /2017**

Dokončení prací: **31. května 2017**

Termín předmětu díla se prodlužuje o dobu, kdy:

- dojde k podstatné změně rozsahu a druhu prací oproti předmětu díla, které bude požadovat objednatel
- nelze pokračovat plynule v pracích z jakéhokoli důvodu na straně objednatele
- z vyšší moci

Pokud dojde k dohodě o změně termínu plnění bude vždy uzavřen dodatek ke smlouvě.

Místo plnění: areál Vsetínské nemocnice

4. CENA DÍLA

Cena díla se sjednává jako pevná nejvýše přípustná a bude doložená položkovými rozpočty

Cena celková smluvní bez DPH: 480.706,-Kč
DPH 21% 100.948,-Kč
Cena celková smluvní vč. DPH: 581.654,-Kč

Celková cena bude upřesněna po realizaci dle skutečného výkazu výměr.

V případě, že bude objednatel požadovat větší rozsah prací proti rozsahu odsouhlaseném touto SOD, nebo se vyskytne potřeba prací, které nebylo možno předvídat, se smluvní strany dohodnou na změně ceny. Při výpočtu ceny víceprací příp. méněprací budou přednostně použity položky, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu (příl. č. 1 SOD), nebo budou použity položky ceníků RTS CÚ 2017.

O změně ceny bude vždy uzavřen dodatek ke smlouvě.

5. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

Faktura bude vystavena po dokončení a protokolárním předání celého díla a odstranění případných závad.

Splatnost vydaných faktur bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.

6. ZÁRUČNÍ DOBA

Na uvedené dílo poskytuje zhotovitel záruku **36 měsíců** (vyjma mimořádných živelných pohrom). Tato počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla.

7. MAJETKOVÉ SANKCE

V případě nesplnění povinností (závazků) z této smlouvy může strana oprávněná požadovat na straně povinné smluvní sankce:

- a) smluvní pokuta za prodlení se splněním povinností dodat předmět díla v termínech, které jsou uvedeny v kapitole 3, činí ■■■■■,- Kč za každý den prodlení
- b) smluvní pokuta za prodlení při nezaplacení fakturace ve lhůtě splatnosti činí 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

8. ZÁVĚR

Smluvní strany svým podpisem pod touto smlouvou stvrzují, že se dohodly na celém rozsahu této smlouvy. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Smlouva je platná podpisem stran.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, z nich jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha č. 1: Rozpočet č.17022393 Opr. zpevněných ploch v areálu nemocnice

Ve Vsetíně, dne: 14.3.2017

 za objednatele
Ing.Věra Prousková, MBA
 předsedkyně představenstva

 za zhotovitele
Jan Jančálek
 jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Oprava zpevněných ploch v areálu nemocnice	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	17022393 Opr.zpevněných ploch v areálu nemocnice	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	OPEN RE-ECO.s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	
	Montáž celkem	
Z	HSV celkem	
R	PSV celkem	
N		
ZRN celkem		
HZS		
RN II.a III.hlavy	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS	VRN celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	480 705,55 Kč
DPH	21 % činí :	100 948,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		581 654,00 Kč

Poznámka :

Výměry v cenové nabídce jsou orientační a budou přepočteny dle skutečnosti.
Práce neobsažené v cenové nabídce budou naceněny dodatečně dle skutečnosti jako vícepráce.

Platnost nabídky: do 31.7.2017

Stavba :	17022393 Opr.zpevněných ploch v areálu nemocnice
Objekt :	Oprava zpevněných ploch v areálu nemocnice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
A	Chodník					
B	Komunikace					
C	Rampa					
	CELKEM					
	OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				