




OBJEDNÁVKA č: O/0870/0002/2024

(nabídka na uzavření smlouvy)

datum vystavení objednávky: 16.01.2024		číslo zakázky:	
objednatel: Statutární město Opava, Městská část Milostovice se sídlem městské části Lihovarská 32/17, 74601 Opava IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535		dodavatel: VODOPROJEKTY-JHP s.r.o. se sídlem B. Němcové 975/1, 79401 Krnov IČ: 11697369, DIČ: CZ11697369	
ID datové schránky:	53vark6	ID datové schránky:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	Fio, družstevní záložna
Číslo účtu:	27-1842619349/0800	Číslo účtu:	2702018378/2010
Zastoupení:	Paleta Tomáš MVDr. starosta městské části Milostovice	e-mail:	
Vyřizuje:	Tůmová Lenka Ing.		
Telefon:			
e-mail:			
Statutární město Opava, Městská část Milostovice, objednává u dodavatele za níže uvedených podmínek následující plnění: MČ Milostovice - retenční nádrž - 2.část - dle přílohy nabídka č. 2023-11-01			
Detailní vymezení sběrného povodi - analýza DMT Detailní terénní průzkum, vyhodnocení odtokového detailu Orientační vyhodnocení kapacity zatrubněného úseku VT Návrh suché retenční nádrže a doplňkových opatření, hydrotechnické výpočty a vyhodnocení činnosti			
Termín plnění do 31. 3. 2024.			
Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva uzavřená přijetím této objednávky je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, a dohodly se, že tato smlouva (tj. tato objednávka) bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel. Nezakládá-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinen nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit dodavatel. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.			
Počet příloh:	1		
Sjednaná úplata:	154 880,00 Kč		
Splatnost úplaty:	do 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli		
Doba dodání:	do 31.12.2024		
Místo dodání:	Statutární město Opava, Městská část Milostovice, Lihovarská 32/17		
Úplata musí být vyúčtována fakturou. Není-li faktura daňovým dokladem nebo účetním dokladem (jejichž náležitosti jsou dány právními předpisy), musí obsahovat alespoň tyto údaje: číslo a datum vystavení faktury, označení objednatele a dodavatele, číslo objednávky, popis plnění (označení zboží nebo služeb, popis provedených prací apod.) a výši úplaty a její přílohou musí být objednatelům potvrzený doklad o řádném splnění dluhu dodavatele (dodací list, předávací protokol apod.). Dodavatel smí fakturu vystavit až po řádném splnění svého dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky. Faktura musí být doručena na výše uvedenou adresu objednatele V případě prodlení dodavatele s řádným splněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.			
Tato objednávka může být přijata a smlouva na jejím základě může být uzavřena pouze úpinou a bezvýhradnou akceptací jejího obsahu (jakékoli změny, dodatky či odchylky se nepřipouští) a výlučně písemnou formou, a to nejpozději do 10 dnů od data jejího vystavení, tzn. že v této lhůtě musí být přijeti objednávky dodavatelem doručeno objednateli.			
Dodavatel svým podpisem úpině a bezvýhradně přijímá tuto objednávku a zavazuje se svůj dluh z ní vyplývající řádně a včas splnit. Dodavatel prohlašuje, že osoba akceptující (podepisující) za něj tuto objednávku je oprávněna tak činit.			

za objednatele:		za dodavatele:	
Ověřil správce rozpočtu: OPAVA Kbstřho Pavla Dis	Datum: 24.1.2024	Ing. ROMAN PREYBILA JEDNATEL	
Městská část Milostovice Lihovarská 32/17 746 01 Opava - Milostovice 		VODOPROJEKTY-JHP s.r.o. projekční kancelář B. Němcové 975/1, 794 01 Krnov IČO: 25697349 DIČ: CZ25697349	
 Paleta Tomáš MVDr. starosta městské části Milostovice	razítka a podpis dodavatele	-3-	

VODOPROJEKTY-JHP s.r.o.
projekční kancelář
Ing. Martin Jaroš, Ing. Luděk Hrnčířík, Ing. Roman Przybyla

**„Technické posouzení možnosti realizace suché
retenční nádrže nad zástavbou Milostovic“**

Milostovice

NABÍDKA č.2023-11-01

listopad 2023

Sídlo společnosti: B. Němcové 975/1, Krnov 794 01
Detailované pracoviště: Resslova 1042/16, Ostrava - Poruba 708 00

VODOPROJEKTY-JHP s.r.o.
B. Němcové 975/1
794 01 Krnov

GSM : 724 750 584
tel. : 724 750 584
E-mail : przybyla@vodoprojekty-jhp.cz

IČO: 11697369
DIČ: CZ11697369
č.ú.: 2702018378/2010

VODOPROJEKTY-JHP s.r.o.

projekční kancelář

Ing. Martin Jaroš, Ing. Luděk Hrnčířik, Ing. Roman Przybyla

Úvod

Na základě oslovení obce Milostovice zasíláme nabídku na vypracování technického posouzení možnosti realizace suché retenční nádrže nad zástavbou Milostovic.

Obsahem předmětu nabídky je:

1. Geodetické zaměření prostoru návrhu suché retenční nádrže
2. Geodetické zaměření přístupových míst na zatrubněním vodním toku v zástavbě obce
3. Zajištění hydrologických dat ČHMÚ (objem PV100, N-leté a M-denní průtoky)
4. Detailní vymezení sběrného povodí na základě analýzy digitálního modelu 4G/5G, s ohledem na doplňková opatření
5. Detailní terénní průzkum, vyhodnocení odtokového detailu
6. Orientační vyhodnocení kapacity zatrubněného úseku vodního toku v zástavbě
7. Návrh suché retenční nádrže a doplňkových opatření v podrobnosti studie
8. Hydrotechnické výpočty (výpočet transformace povodňové vlny, posouzení jednotlivých objektů na nádrži)
9. Vyhodnocení účinnosti navrhovaných opatření na změnu odtokových poměrů
10. Projednání (představení návrhu na zastupitelstvu, veřejné projednání)
11. Zajištění stanovisek (inženýrské síť, Povodí Odry s.p., správce toku, vodoprávní úřad)

Vodohospodářská studie - Milostovice

První část

Geodetické zaměření prostoru návrhu retenční nádrže	30.000 Kč
Geodetické zaměření přístupových míst na zatrubněním vodním toku	6.000 Kč
Zajištění hydrologických dat ČHMÚ (PV100, M-denní, N-leté)	15.000 Kč
Zajištění provedení TV inspekce vymezených úseku zatrub. toku a kanalizace	
• Rozsah TV inspekce do 250 m x 60 Kč/m	15.000 Kč
• Doprava kamerového vozu 150 km x 23 Kč/km	3.450 Kč
• Asistence u TV inspekce 8 h x 600 Kč/h	4.800 Kč
Vyhodnocení technického stavu zatrubnění a kanalizace v rozsahu 250 m	8.000 Kč
Celkem bez DPH	82 250 Kč
DPH	17 272,50 Kč
s DPH	99 522,50 Kč

Druhá část

Detailní vymezení sběrného povodí – analýza DMT	9.000 Kč
Detailní terénní průzkum, vyhodnocení odtokového detailu	14.000 Kč
Orientační vyhodnocení kapacity zatrubněného úseku VT	10.000 Kč
Návrh suché retenční nádrže a doplňkových opatření, hydrotechnické výpočty a vyhodnocení účinnosti	95.000 Kč
Celkem bez DPH	128 000 Kč
DPH	26 880 Kč
s DPH	154 880 Kč

Třetí část

Projednání	7.000 Kč
Zajištění stanovisek	7.000 Kč
Celkem bez DPH	14.000 Kč
DPH	2.940 Kč
s DPH	16.940 Kč

Celkem cena za vypracování studie 224 250 Kč bez DPH (271 342,50 Kč s DPH)

VODOPROJEKTY-JHP s.r.o.
B. Němcové 975/1
794 01 Krnov

GSM : 724 750 584
tel. : 724 750 584
E-mail : przybyla@vodoprojekty-jhp.cz

IČO: 11697369
DIČ: CZ11697369
č.ú.: 2702018378/2010

VODOPROJEKTY-JHP s.r.o.

projekční kancelář

Ing. Martin Jaroš, Ing. Luděk Hrnčířík, Ing. Roman Przybyla

Výstup

- První část v elektronické podobě na CD/DVD
- Druhá část – tištěná pracovní verze v 1 paré
- Celá studie - technická zpráva, grafická část (přehledové mapy) – tisk v počtu 2 paré + CD/DVD

Termín

- První část - zpracování geodetického zaměření + zajištění dat ČHMÚ do 31.12.2023
- Druhá část - zpracování studie do 31.3.2024
- Třetí část – projednání, zajištění stanovisek v závislosti na úřadech, přibližně do 30.4.2024

Součástí druhé části bude projednání se zadavatelem.

Fakturace

- bude rozdělena na 3 části
 - první část za zpracování geodetického zaměření a zajištění dat ČHMÚ TV inspekce s vyhodnocením
 - druhá část za zpracování studie
 - třetí část za zajištění stanovisek a projednání

Nabídka je platná 2 měsíce.

V Krnově dne 2.11.2023

Ing. Roman
Przybyla

Digitálně podepsal
Ing. Roman
Przybyla
Datum: 2023.11.02
14:45:34 +01'00'

.....
Ing. Roman Przybyla, jednatel