                                                                                    č.j. Zhotovitele: 5240054
                                                                                       č. Objednatele: ………..
 D o h o d a    

o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřená na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

 I.

 S t r a n y   d o h o d y 

Objednatel:
                     A+R, s.r.o.
                                          Počernická 257 · 250 73  Radonice

Zastoupený: 
                    Radek Hovorka, jednatel společnosti CFO,



         Draško Lazović, jednatel společnosti COO.

IČO: 26746000 
zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp. zn C 91111/MSPH

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Eliščino nábřeží čp. 465


500 01 Hradec Králové  


tel.: xxx

e-mail: xxx
Zastoupený: 
doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. – ředitelem muzea 

Bankovní spojení:
      Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, 


číslo účtu 78-7777510247/0100
    


IČO: 00088382


DIČ: CZ00088382

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. Pr 758
                                          (dále jen „Zhotovitel“)
Zhotovitel prohlašuje, že:

a)
je právně a odborně způsobilý v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k provedení níže uvedeného předmětu této dohody na základě povolení Ministerstva kultury České republiky č.j. 5611/95 ze dne 27. 4. 1995 k provádění archeologických výzkumů a dohody s Akademií věd České republiky ze dne 22. 2. 2000 o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů,

b)
podepsáním této dohody neporuší žádný závazek nebo ujednání, jehož je stranou a není mu žádná okolnost, která by uzavření této dohody a plnění z ní vyplývající bránila,

c)
je oprávněn uzavřít tuto dohodu a plnit závazky z ní vyplývající.
II.

 P ř e d m ě t   d o h o d y

II. 1. Provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu (dále také jen jako „ZZAV“) v souladu s výše uvedenými právními předpisy a v rozsahu stavebního záboru stavby označené „Sklad Penny Smiřice“. 
II.2. Zjišťovacím záchranným archeologickým výzkumem se rozumí:

a. terénní část ZZAV zahrnující povrchovou prospekci pomocí detektoru kovů v celém záboru stavby, dále skrývku ornice s odborným dohledem v místě příjezdové komunikace, zázemí staveniště a průzkumných rýh v rozsahu do 5200m2, dle Přílohy č. 2 této dohody, plošné začištění, identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejich prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafických jednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů. 

b. laboratorní část ZZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. stabilizaci, označení, rekonstrukci nálezů a jejich uložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.
c. zpracovatelská část ZZAV zahrnující digitalizaci pořízené terénní dokumentace a vyhotovení nálezové zprávy v kvalitě a rozsahu dle dohody Zhotovitele s Akademií věd ČR uvedené v odst. I.
III.
Č a s   p l n ě n í

III.1. ZZAV a zpracování dokumentace v jeho rámci je předpokládáno v termínu od 8.4.2024
III.2. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 30 dní, přičemž může být adekvátně prodloužena o období, kdy nelze výzkum provádět z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (přívalový nebo vytrvalý déšť aj.). 
III.3. Nálezová zpráva bude investorovi dodána nejpozději do jednoho roku po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení o realizaci výzkumu bude vyhotoveno spolu s nálezovou zprávou nebo na vyžádání investora do 10 pracovních dní, nejdříve však po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení lze vydat i na dílčí část plochy výzkumu. 
III.4. Neprodleně po ukončení terénní části výzkumu proběhne mezi Zhotovitelem a Objednatelem jednání ohledně podmínek provedení plošného archeologického výzkumu na území staveniště.
IV.

Z p ů s o b  p r o v á d ě n í  v ý z k u m u

IV.5. Předpokládaný rozsah prací ZZAV je stanoven na základě starších archeologických výzkumů v okolí stavby. Při nižším výskytu archeologických situací budou náklady ZAV adekvátně sníženy. V případě většího objemu nálezů (nad 100 zahloubených archeologických situací, nebo jejich dílčích částí o maximálním rozměru 2 m) vyvolá Zhotovitel neprodleně jednání, na němž bude stanoven další postup, případně bude adekvátně snížen rozsah zkoumané plochy. Variantní návrhy rozpočtu jsou uvedeny v Příloze 1.
IV.6.  Pověření pracovníci Zhotovitele budou průběžně provádět evidenci pracovníků a zápisy do stavebního deníku ZZAV, ve kterém budou uváděna zjištěná fakta a zaznamenávám postup archeologického výzkumu, včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení terénní části výzkumu, případně jednotlivých dílčích etap.

IV.7. Objednatel souhlasí s podmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek Zhotovitelem předán v podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací Zhotovitele.

V.

N á k l a d y   z a  p r o v e d e n í  v ý z k u m u ,   p l a t e b n í  p o d m í n k y

V.1. Výše nákladů ZZAV je ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších přepisů sjednána v maximální výši 951 640,- Kč (slovy: devět set padesát jeden tisíc šest set čtyřicet korun českých), částka je bez DPH; Výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH v základní sazbě daně dle odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Podrobný rozpočet ve třech variantách dle předpokládaného počtu nálezů obsahuje Příloha č. 1. Konečná částka bude vypočtena jako součet:
- skutečně vynaložených nákladů na materiál dle příslušných daňových dokladů

- skutečně vynaložených nákladů za služby dle příslušných daňových dokladů

- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.
V.2. 
Fakturované částky za provedenou práci:

Archeolog-terén/zpracování……………………………………………………
490,- Kč/hod

Geodet/Konzervátor/Antropolog……………………………………………….
490,- Kč/hod

Technik/Dokumentátor…………………………………………………………..
350,- Kč/hod

Dělník/Kopáč, Laborant…………………………………………………………
250,- Kč/hod

Náhrada za dopravu………………………………………………………………    11,- Kč/km
V.3. Fakturace bude provedena jednorázově pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle skutečně vynaložených nákladů na základě skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čl. IV.6. Doba splatnosti faktury bude 30 dní od jejího doručení Objednateli. V případě pochybností se za den splatnosti považuje 35. den ode dne vystavení faktury obsahující všechny náležitosti.
V.4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít k dílčím změnám výše částek v rámci jednotlivých kategorií podle Přílohy 1, při zachování hodinových sazeb a celkové výše nákladů záchranného archeologického výzkumu.
Zhotovitel je plátce DPH.

VI.

 Z v l á š t n í   u j e d n á n í

VI.1. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdrží Objednavatel a dva Zhotovitel.

VI.2. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.

VI.3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

VI.4. Objednatel se zavazuje umožnit pracovníkům Zhotovitele volný přístup ke všem výkopům. Kontaktní osobou Zhotovitele je xxx tel.: xxx.

VI.5. Objednatel a Zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osob na staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jiných zájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy. 

VI.6. Zhotovitel se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR) a stávajícího zákonu č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na základě výše uvedeného nakládá Zhotovitel s touto dohodou a v ní obsaženými osobními daty tak, že v případě negativního archeologického zjištění bude dohoda uchována po dobu nezbytně nutnou a následně zpracována dle skartačního řádu Zhotovitele. V případě archeologickému nálezu, stane se tato dohoda nabývacím dokumentem sbírkového předmětu podle zákona č. 122/2000 Sb. o sbírkách muzejní povahy a bude uchována trvale.

VI.7. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje uvedené v této dohodě slouží jen pro vnitřní potřebu Zhotovitele a nebudou poskytovány třetím osobám, vyjma osobních dat nezbytně nutných pro identifikaci stavební akce, která Zhotovitel na základě ustanovení §21, odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předává Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo, nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.

VI.8. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla, při respektování příslušných ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění Objednatelem, uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísni či za jinak nevýhodných podmínek.
V Hradci Králové dne  ………….. 2024
................................................                  
         .....................................................


zhotovitel





objednatel
Příloha 1: Rozpočet archeologického výzkumu

A) Varianta předpokládaného maximálního počtu 100 zkoumaných archeologických situací

	kategorie
	∑ jednotek
	∑ dní
	 ∑ hodin/den
	Kč/hod
	Celkem

	A - terénní fáze
	 
	 
	 
	 
	 

	prospekce
	 
	 
	 
	 
	 

	archeolog
	1
	8
	8
	490
	31 360,00 Kč

	technik/dokumentátor
	6
	8
	8
	350
	134 400,00 Kč

	úprava pole
	 
	 
	 
	 
	10 000,00 Kč

	sondy
	 
	 
	 
	 
	 

	archeolog
	1
	20
	8
	490
	78 400,00 Kč

	geodet
	1
	4
	8
	490
	15 680,00 Kč

	technik/dokumentátor
	1
	20
	8
	350
	56 000,00 Kč

	dělník ve výkopech
	5
	15
	8
	250
	150 000,00 Kč

	doprava
	30
	20
	1
	11
	6 600,00 Kč

	mechanizace
	1
	15
	8
	1500
	180 000,00 Kč

	zařízení staveniště
	 
	 
	 
	 
	30 000,00 Kč

	Celkem terén
	 
	 
	 
	 
	692 440,00 Kč

	 
	
	
	
	
	 

	B - fáze zpracování
	 
	 
	 
	 
	 

	archeolog-zpracování
	1
	15
	8
	490
	58 800,00 Kč

	dokumentátor-zpracování
	1
	15
	8
	350
	42 000,00 Kč

	konzervátor
	1
	20
	8
	490
	78 400,00 Kč

	laborant
	2
	20
	8
	250
	80 000,00 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem zpracování
	 
	 
	 
	 
	259 200,00 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem náklady výzkumu
	 
	 
	 
	 
	951 640,00 Kč


B) Varianta při nižší hustotě do 50 archeologických situací

	A - terénní fáze
	 
	 
	 
	 
	 

	kategorie
	∑ jednotek
	∑ dní
	 ∑ hodin/den
	Kč/hod
	Celkem

	prospekce
	 
	 
	 
	 
	 

	archeolog
	1
	8
	8
	490
	31 360,00 Kč

	technik/dokumentátor
	6
	8
	8
	350
	134 400,00 Kč

	úprava pole
	 
	 
	 
	 
	10 000,00 Kč

	sondy
	 
	 
	 
	 
	 

	archeolog
	1
	15
	8
	490
	58 800,00 Kč

	geodet
	1
	3
	8
	490
	11 760,00 Kč

	technik/dokumentátor
	1
	15
	8
	350
	42 000,00 Kč

	dělník ve výkopech
	2,5
	15
	8
	250
	75 000,00 Kč

	doprava
	30
	15
	1
	11
	4 950,00 Kč

	bagr
	1
	15
	8
	1500
	180 000,00 Kč

	zařízení staveniště
	 
	 
	 
	 
	30 000,00 Kč

	Celkem terén
	 
	 
	 
	 
	578 270,00 Kč

	 
	
	
	
	
	 

	B - fáze zpracování
	 
	 
	 
	 
	 

	archeolog-zpracování
	1
	10
	8
	490
	39 200,00 Kč

	dokumentátor-zpracování
	1
	10
	8
	350
	28 000,00 Kč

	konzervátor
	1
	8
	8
	490
	31 360,00 Kč

	laborant
	1
	10
	8
	250
	20 000,00 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem zpracování
	 
	 
	 
	 
	118 560,00 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem náklady výzkumu
	 
	 
	 
	 
	696 830,00 Kč


C) Varianta průzkumu bez nutnosti exkavace archeologických situací

	A - terénní fáze
	 
	 
	 
	 
	 

	
	∑ jednotek
	∑ dní
	 ∑ hodin/den
	Kč/hod
	Celkem

	prospekce
	 
	 
	 
	 
	 

	archeolog
	1
	8
	8
	490
	31 360,00 Kč

	technik/dokumentátor
	6
	8
	8
	350
	134 400,00 Kč

	úprava pole
	 
	 
	 
	 
	10 000,00 Kč

	sondy
	 
	 
	 
	 
	 

	archeolog
	1
	3
	8
	490
	11 760,00 Kč

	geodet
	1
	2
	8
	490
	7 840,00 Kč

	technik/dokumentátor
	1
	10
	8
	350
	28 000,00 Kč

	dělník ve výkopech
	1
	5
	8
	250
	10 000,00 Kč

	doprava
	30
	10
	1
	11
	3 300,00 Kč

	bagr
	1
	10
	8
	1500
	120 000,00 Kč

	Celkem terén
	 
	 
	 
	 
	356 660,00 Kč

	 
	
	
	
	
	 

	B - fáze zpracování
	 
	 
	 
	 
	 

	archeolog-zpracování
	1
	3
	8
	490
	11 760,00 Kč

	dokumentátor-zpracování
	1
	3
	8
	350
	8 400,00 Kč

	konzervátor
	1
	5
	8
	490
	19 600,00 Kč

	laborant
	1
	5
	8
	250
	10 000,00 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem zpracování
	 
	 
	 
	 
	49 760,00 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem náklady výzkumu
	 
	 
	 
	 
	406 420,00 Kč


