
 

 

 

 

 

 

 

Kód: 2024/06

Stavba: LS 192 - Doplnění dopravního značení

KSO: CC-CZ:

Misto: LS 192 Datum: 6.3.2024

Zadavatel: IC:

Lesy Ceské republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIC:

Projektant: IC:
DIE:

Zpracovatel: IC:
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH
72 564,99

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 15 238,70

snížená 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 87803,60]

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

p PJUPIS

 

2024/08

LS 192 - Doplnění dopravního značení

LS 192

Lesy Ceské republiky, s.p.

[I DRACÍ
Ur RACI

Datum: ' 6.3.2024

Projektant:

Zpracovatel:

 
 

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

2024/08-
01

LS 192 - Doplnění dopravního značení
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Cena bez DPH [CZK]

72 564,99

72 564,99

Cena s DPH [CZK]

87 803,69

87 803,69

 



KRYCÍ LIST SOUPI

Stavba:

LS 192 - Doplnění dopravního značení

Objeki:
2024/08-01 - LS 192 - Doplnění dopravního značení

 

 

 

  

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Misto: LS 192 Datum: 6.3.2024

Zadavatel: IC:

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: 16:

DIC:

Zpracovatel: iG:

DIC:

Poznamka:

Cena bez DPH 72 564,99

Zaklad dané Sazba dané Výše daně

DPH základní 72 564,99 21,00% 15 238,65

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 87 803,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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Stavba:

LS 192 - Doplnění dopravního značení

  

   

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

Objekt:

2024/08-01 - LS 192 - Doplnění dopravního značení

Místo: LS 192 6.3.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 72 564,99

D HSV Práce a dodávky HSV 65 124,99

D 1 Zemni prace 2 875,60

14 | K 1131111332 Vrtání jamek pro plotovésloupky D přes 100 do 200 m 9,100 211,00 1 920,10

mm ručně s motorovým vrtákem

PP Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm

vy 4307 — —- N _ 9,100

45| k 14131111359 ue za vtrání v kamenité nebo kořeny prorostlé ň 9,100 105,00 955,50

tó Vrtání jamek Připlatek k cenám -1331 az-1343 za vrláni v kamenité m 777
nebo kořeny prorostlé půdě

vy 13*0,7 9,100

D 2 Zakládání 5 301,59

|16] K [275313611 [základové patky z betonu tr. C 16/20 | m3 1,429 3710,00 5 301,59
PP Základy z betonu prostého palky a bloky z betonu kamenem

neprokládaného tř. C 16/20

w (13*(3,14*0,1*0,7))/2 1,429

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 947,80
a| x 914111111 Montážsvislé dopravní značky do velikosti 1 m2 | ks 26,000 344,00 8 944,00

objímkami na sloupek nebo konzolu
PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objimkami na

Sloupky nebo konzoly _

8|M |40445648 dodatkové tabulky g 13 500x300mm; text "Mimo kurs 13,000 753,30 9 792,90

povolení LČR, s.p.
PP dodatkové tabulky E2c,d , E11 500x700mm

| 17 | M | 40445649 |dodatkové tabulky E13 500x150mm; text " Lesní cesta“ | kus 13,000 | 576,60 | 7 495,80

PP dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm

| 10 | m |40445620 |zákazové, příkazové dopravní značky B11 700mm— | kus 13,000| 1 041,60| 13 540,80|
PP zákazově, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

411 K 914511111 Montážsloupku dopravních značek délky do 3,5 m s iis 13,000 419,00 5 447,00

betonovým základem
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového

základu

| 12 | M | 40445225 |sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v3,5m | kus 13,000 | 902,10 | 11 727,30 |

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

Do VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 440,00

D VRNB Přesun stavebních kapacit 7 440,00

[13] k [081103000 — [Doprava | 160,000 46,50 7 440,00]
PP Denní doprava pracovníků na pracoviště

vv "4x belonáž, 1x instalace“ 2*80 160,000
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